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Smlouva o dílo 
 
„Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ, SOU v Kopřivnici, ETAPA 2 - VÝMĚNA OKEN V 

DÍLNÁCH SOU“ 
 

čl. I. 
Smluvní strany 
 

1. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková 
organizace  

Sídlo:   Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice 

Právní forma : příspěvková organizace 

Zastoupena : Mgr. Janem Pavelkou, ředitelem   

Tel./E-mail:  XXX              

Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu:  XXX 

IČ:    00601624 

DIČ:   CZ00601624 
 

(dále jen „objednatel“) 

 
2. THERM spol. s r. o.  
se sídlem:    Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh   

zastoupena:    Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatelé 

IČ:     42766991  

DIČ:     CZ42766991  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770 

bankovní spojení:   XXX  

číslo účtu:    XXX  

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: XXX  

Tel. / email: XXX  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
POZN.: Pokud je zhotovitelem fyzická osoba, neuvede v odst. 2 sídlo a obchodní rejstřík, ale místo podnikání a zápis do 
jiné evidence, ve které je osoba zapsána. 

 

čl. II. 
Základní ustanovení 
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku v účinném znění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 

písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není 

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví 

k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 

zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
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a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu 

uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy. 

7. Účelem smlouvy je provedení stavebních úprav na stávajícím objektu školy pro zlepšení technických 

podmínek a ke zvýšení komfortu výuky. 

   
čl. III.            
Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „STAVEBNÍ 

ÚPRAVY V AREÁLU VOŠ, SOŠ A SOU V KOPŘIVNICI, ETAPA 2 - VÝMĚNA OKEN V 

DÍLNÁCH SOU“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: 

 projektové dokumentace stavby zpracované společností XXX, 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy  

(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 

a) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude 

předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 

b) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, 

atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) 

včetně zaškolení obsluhy, a to pokud si to stavba vyžaduje. 

3. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. 

Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na 

své náklady. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.  

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 

kvalitativních parametrů předmětu díla, a to pokud si to stavba vyžaduje. 

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít 

a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělky 

nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, 

které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani 

užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. 

Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem 

uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 

zakázek“). 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní 

podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto 

smlouvou. 

 
čl. IV. 
Doba a místo plnění  

a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli a 

nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.  

b) Předání a převzetí staveniště: 16. 07. 2018 

c) Zahájení stavebních prací:  23.07.2018 

d) Dokončení prací:  21.09.2018 

e) Předání a převzetí stavby: 21.09.2018  

f) Počátek běhu záruční lhůty: 22.09.2018 

 

1. Místem plnění jsou části budov VOŠ, SOŠ, SOU v Kopřivnici.  

2. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti 

posunutí termínu realizace díla. 
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čl. V. 
Cena za dílo 
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena za dílo celkem v Kč 

Cena bez DPH  1 857 131,- Kč 

DPH 21 %  389 997,- Kč 

Cena včetně DPH  2 247 128,- Kč 

         

        Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy. 

        Na tuto zakázku se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti.  

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 

provedení díla. 

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, 

a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  rámci méněprací nebudou 

provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících 

položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele 

podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen 

„položkový rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací 

provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém 

rozpočtu. Dále také přičtením nákladů víceprací, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na 

cenu díla. Totéž platí pro zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. 

geologické údaje). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen 

položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle Sborníku stavební prací URS nebo RTS a. s. 

pro rok 2016/17 ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude 

nižší; 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně 

zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno 

ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny 

stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je 

povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.  

 
čl. VI. 
Platební podmínky 
1. Zálohy na platby nejsou sjednány.  

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování označené jako FAKTURA (dále jen „faktura“), 

vystavená po předání a převzetí díla, případně při dílčím plnění realizace díla, pokud to charakter stavby 

vyžaduje, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“).  

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 zákona o DPH 

je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 
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b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření, 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  

h) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím pověřeným zmocněncem 

i) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. 

s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis 

o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou 

vykonávající technický dozor stavebníka.  

j) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele. 
 

    V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel 

vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a oceněním 

položek a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající 

na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost. 

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla 

dle článku V. odst. 1 této smlouvy.  

5. Po provedení díla (viz čl. VII. odst. 4 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 

převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací 

vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu 

s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.  

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných plateb (např. 

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.). 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována 

cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 

straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

8. Doručení faktury, případně žádosti o uvolnění pozastávky, se provede osobně oproti podpisu zmocněné 

osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty. Adresa pro fakturaci: VOŠ, SOŠ a SOU 

Kopřivnice, se sídlem: Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře, bez ohledu 

na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy, přičemž plnění bude vždy bez výjimky považováno za plnění 

předmětu díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 

v tuzemsku. 

10. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a  zákona o DPH, je objednatel oprávněn 

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo 

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně 

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele 

uhradit sjednanou cenu.  

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 

práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. 

 
 
čl. VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a umožnit osobám, které je 

vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.  
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Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke 

kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této 

smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady.  

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) 

a předáno objednateli.  

4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.  

5. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované 

věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel.  

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí 

škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla. 

6. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace 

nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 

na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 

včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného 

odkladu objednateli. 

 

čl. VIII. 
Jakost díla 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, 

ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné 

právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání 

veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce 

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude 

dodáno v  I. jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 
čl. IX. 
Staveniště 
1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště dne 16.07.2018, nedohodnou-li se smluvní strany 

písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou ukončeny 

nejpozději do 60 dnů po předání a převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby. 

3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. Při nedodržení 

tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 

přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru 

zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové 

dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy. 

 
čl. X. 
Provádění díla  
1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 

předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a 

zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele  poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
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c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je 

povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat 

objednateli, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, 

zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných 

technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před 

jejich osazováním do stavby.  

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel 

zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou 

(na adresu: XXX a XXX). Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:   

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen 

navrhnout objednateli další postup, 

b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se 

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle 

vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 

odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do 

doby odstranění vady.  

3. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 

k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být 

na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými 

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, 

za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti 

apod.). 

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou 

vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

8. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen 

zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

 
KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

9. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

 objednatelem a jím pověřenými osobami,   

 osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

 popř. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. 

10. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby 

budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody 

stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický 

dozor stavebníka, 

 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

 z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které 

budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.  

11. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 20 tohoto článku provedení kontroly 

realizovaných prací. 

12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 

3 pracovní dny předem k prověření kvality prací.  
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čl. XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 
 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební 

deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti 

a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí 

být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly 

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 

zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci 

pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a 

bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor 

stavebníka. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů 

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je 

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem 

do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy 

do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě 

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení 

připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným 

dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že 

s obsahem záznamu souhlasí. 

 
DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení 

návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 

zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.  

9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

 

 
čl. XII. 
Předání díla 
1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné či elektronické 

výzvy zhotovitele.  

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude 

předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba 

vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
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g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je 

dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor 

stavebníka. 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 

užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

4. Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla (převzetí 

s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, 

nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.  

5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto 

vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, 

uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

 
čl. XIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 

projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 

objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 

6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu 

§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 36 měsíců na provedené práce a dodávky,   

b) na dodávky, zařízení a technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou 

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

(dále též „záruční doba“).  

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou 

nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.  

 

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu 

zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-

mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: XXX, nebo 

b) adresu: dle čl. I.2.,  

c) do datové schránky XXX 

4. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má 

také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.  

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se 

smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, 

nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve 

stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 

osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie 

nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 

jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace 

stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele. 

6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 

zhotovitel záruku za jakost v délce min. 24 měsíců, přičemž záruční lhůta nesmí uplynout dříve, než 

záruka na celek dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.  

 
čl. XIV. 
Nebezpečí škody 
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 
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objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 

či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného 

předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, 

zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.  

6. Zhotovitel je povinen předložit k nahlédnutí objednateli při podpisu této smlouvy originály pojistných 

smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků a umožnit objednateli 

pořízení jejich kopií. 

 
čl. XV. 
Sankční ujednání  
1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato (převzetí s výhradami) 

ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02 % 

z ceny za dílo za každý den prodlení. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 

50 000 Kč za den. 

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená 

zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé straně škoda.  

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 
čl. XVI. 
Zánik smlouvy 
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

objednateli, 

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání 

důvody na straně objednatele), 

d) nedodržení právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla, 

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje 

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému 

termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
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4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani 

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka 

na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části 

díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

 
čl. XVII. 
Závěrečná ujednání 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.  

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato ujednání budou řešena číslovanými dodatky k této 

smlouvě, nepostačí pouze oboustranně podepsaný zápis. Návrh dodatku může podat kterákoliv 

ze smluvních stran. 

3. Dalším ujednáním, která podléhají režimu této smlouvy, se bez splnění písemné formy nepřihlíží 

a jakákoliv jiná než písemná změna této smlouvy se tímto ve smyslu ustanovení § 564 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, vylučuje. Veškeré změny, jež mají vliv na plnění 

závazků z této smlouvy (zejména změna obchodní firmy, sídla, statutárních orgánů oprávněných jménem 

společnosti jednat, odpovědných zástupců, přihlášení či odhlášení DPH, osoby odpovědné za převzetí díla, 

místa dodávky, bankovního spojení atd.), budou oznámeny druhé smluvní straně nejpozději 

do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a to písemným doporučeným dopisem. 

4. S ohledem k uvedenému smluvní strany výslovně prohlašují, že vylučují možnosti uzavření smlouvy 

na různých listinách. Smluvní strany rovněž vylučují možnost smluvních ujednání v jiném rozsahu 

a za jiných podmínek než je uvedeno v této smlouvě, obsah právního jednání lze změnit projevem vůle 

jen písemně. 

5. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou obou stran. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 

dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby 

platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

8. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde k podpisu této smlouvy účastníky, tj. zhotovitelem 

a objednatelem a pouze a jen v písemné formě. Jiná než písemná forma právního jednání účastníky 

smlouvy nezavazuje. Účastníci této smlouvy pro vyloučení všech pochybností se dohodli, že právní 

jednání činěná ve vztahu k uzavření této smlouvy jinými technickými prostředky, např. e-mailem, nejsou 

pro strany právně závazné. Současně účastníci této smlouvy pro všechny případy mezi sebou vylučují 

použití ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9. Účastníci této smlouvy vylučují přijetí nabídky na uzavření této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou 

ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Účastníci této smlouvy 

rovněž vylučují použití obchodních podmínek zhotovitele, a to ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 druhé 

věty zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

10. Zhotovitel podpisem pod touto smlouvou na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebezpečí změny okolností a nebude v tomto smyslu žádat 

obnovení jednání o obsahu této smlouvy. 

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě. 

12. Každá ze smluvních stran této smlouvy je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

o kterých se dozvěděla při uzavírání této smlouvy nebo případně o nichž se dozví při naplňování 

podmínek této smlouvy a mohlo by přivodit druhé straně majetkovou či nemajetkovou újmu. Smluvní 

strany všechna data i informace považují za obchodní tajemství v souladu s ustanovením § 504 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, včetně osobních údajů, které chrání zákon č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. 

13. Smluvní strany se dohodly, že veškeré údaje, které objednatel při jednáních o uzavření této smlouvy sdělí 

zhotoviteli se považují za údaje důvěrné a v této souvislosti objednatel požaduje po zhotoviteli jako 

příjemci těchto údajů, aby s nimi nakládal jako s údaji důvěrnými, a to způsobem dle § 1730 odst. 2 
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zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

14. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí ustanoveními obecně závazných právních 

předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

15. Smluvní strany podpisem pod touto smlouvou prohlašují, že jsou v této smlouvě sjednány veškeré 

náležitosti vymíněné stranami této smlouvy, kterými strany podmiňovaly uzavření této smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 1726 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

16. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na profilu zadavatele, a to 

včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje 

zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. 

Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení dalších podmínek.  

17. Zadavatel VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.  

18. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace 

zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům 

nebudou tyto osobní údaje VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace použity. VOŠ, SOŠ a 

SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 

předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 

VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace www.voskop.cz. 

19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby – rekapitulace nákladů. 

 
čl. XVIII. 
Povinné sdělení 
Zadavatel VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu 

zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, 

registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.  

 
čl. XIX. 
Prohlášení svobodné vůle 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu 

obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy. 

 

 

V Kopřivnici dne 10.7.2018    V Ostravě dne 10.7.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                               ____________________________ 

za objednatele                  za zhotovitele 

 

Mgr. Jan Pavelka – ředitel školy   Ing. Radim Barták – jednatel společnosti 
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