
Akce: „Měníma Netroufalky, Jihlavská ul., Bmo““ únor 2018

'SMLOUVA o DÍLo
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského Zákoníku

(Íìíslo smlouvy objednatele: 18/100/5071
Císlo Smlouvy zhotovitele: 606064/2018/00

Objedııatel:

Dopravní podnik města Brna, a.S.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 OO Brno, doručovací číslo 656 46
Zapsána: V obchodním rejstříku Krajského Soudu V Brně, oddíl B., vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve Věcech technických:

Osoba odpovědná Za plnění ustanovení

IČ z 25508881
DIČ: c225508881
Společnost je plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Vedoucí společník - správce
oHL ŽS, a.S.
Sídlo: Burešová 938/17, 602 00 Brno, Veveří
Zapsána: V obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, oddíl B vložka 695
Osoba oprávněná k podpisu Smlouv
Kontaktní osoba ve věcech Smluvní
Kontaktní osoba ve věcech technick

IČ: 463 42 796
DIČ; cZ46342796
Společnost je plátcem DPH

Společník
ŽSD a.S.
Sídlo: Brněnská 1050, 664 42 Modřice
Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského Soudu V Brně, oddíl B vložka 4343
Osoba Oprávněná k podpisu smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních

IČ: 645 11 359
DIČ; cZó4511359
Společnost je plátcem DPH
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Akce: „Měnírna Netroufalky, Jihlavská ul., Bmo““ únor 2018

Účastníci Sdružení ve Společnosti: „Netroufalky 2018“

Kontaktní adresa: OHL ŽS, a.S., Divize Technologie, Světlá 5, 614 00 Brno

Dankovní S
Císlo účtu:

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouvu následujícího znění:

I.
Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení Stavebních prací akce „Měnírna Netroufalky, Jihlavská
ul., Brn0“, dle přiloženého položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Jedná Se o Stavební
práce na novém objektu měnímy, vč. veškeré technologické části měnímy a souvisejících
inženýrských Sítí. Výstavba předmětné měnímy bude dále prováděna koordinovanými postupy
činností zhotovitelů přípojky VN 22kV pro E.ON (dále jen dílo).

2. Dílo bude provedeno na Základě projektové dokumentace S názvem „Měnírna Netroufalky,
Jihlavská ul., Bmo“, kterou má zhotovitel k dispozici, vypracované v 11/2015, projekční kanceláří
HiARCH Spol. S r.o., Dobrovského 1238/7, 612 00 Brno - Královo Pole, IČ: 60709693,
odpovědný projektant a všech dokladů a podmínek
Stavebního řízení resp. povolení Stavby. Tyto podklady má zhotovitel k dispozici.

3. Dílo bude realizováno na pozemcích, p.č. 1681/162 k.ú. Starý Lískovec a dále přípojky a vedení
technologických Sítí p.č. 1681/3, 1681/5, 1681/6, 1681/7, 1681/22, 1681/34, 1681/35 vk.ú. Starý
Lískovec, obec Brno.

4. Předmětem Smlouvy je rovněž:

4.1. Zhotovení projektové dokumentace pro provedení Stavby (dále jen DPS), včetně výrobních
výkresů, vč. Zaslání jednotlivých výkresů a výkazů výměr e-mailem na Výzvu objednatele;
Součástí je dále Zpracování případné úpravy požámě bezpečnostního řešení Stavby; kompletní
čistopis DPS bude předán ve třech vyhotoveních před Zahájením montážních prací
(nedohodnou-li Se smluvní Strany jinak, písemnou formou) a případná inženýrská činnost,

4.2. Zpracování projektu organizace výstavby ve SmySlu zadávací projektové dokumentace
(časový postup provádění díla je doložen v PříloZe č. 2 této Smlouvy - Harmonogram prací),

4.3. vytyčení Stávajících technických sítí před Zahájením díla a zpětné převzetí jednotlivými
správci sítí v průběhu realizace díla,

4.4. Zajištění „rozhodnutí o Zvláštním užívání komunikace“, včetně projektu dopravního Značení
4.5. dodání revizních Zpráv, atestů materiálů, dokladů O vytěženém kovovém odpadu

dle organizační směrnice objednatele č. E12r3 vplatném Znění, dokladů o vytěženém
materiálu, dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních dokladů dle platné právní úpravy
a požadavků vyplývajících Ze Stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací,

4.6. Zajištění demontáží Stávající technologie a její ekologická likvidace, vč. dodání dokladů o
ekologické likvidaci- určeno projektovou dokumentací; v součinnosti S objednatelem,

4.7. dodám' protokolů právnické osoby a průkazu Způsobilosti před uvedením předmětné akce
do provozu (Zejména část elektroinstalací a hromosvodu),
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4.8. dodání projektové dokumentace Skutečne'ho Stavu provedení Stavby V pěti Vyhotoveních
(kompletech) v listinné a digitální formě, a dále doložení Stavby geometrickým Zaměřením
Skutečného Stavu v digitálním provedení v kvalitě použitelné pro Zavedení do Systému GIS
(*.dgn), včetně potvrzení o odevzdání jednoho paré na příslušný odbor MmB,

4.9. dodání geometrického plánu Stavby, v počtu vyhotovení dle dotčených vlastníků, počet bude
upřesněn po dohodě S objednatelem,

4.10. dodání návodů k obsluze a provozních řádů pro dodané Zařízení měnírny,
4.11. Zaměření (případně dotčených) komunikací ve Správě Spol. Brněnské komunikace a.S.

v digitální formě pomocí programu EZA (dle pokynu Spol. Brněnské komunikace a.S.).

5. Zhotovitel Se zavazuje provést předmět Smlouvy vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Objednatel Se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí Za jeho provedení zhotoviteli
dále dohodnutou cenu. Zhotovitel Se ZavaZuje provést dílo na Svůj náklad a nebezpečí.

6. Zhotovitel prohlašuje, že v Souladu Se Zadáním Zahmul do předmětu díla veškeré práce a dodávky,
které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, Zda jsou obsaženy v textové nebo
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci Sice obsaženy nebyly, ale Zhotovitel je
mohl nebo měl na základě Svých odborných a technických Znalostí předpokládat a Zjistit.
Jakákoliv Změna ceny Z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

II.

Doba a místo provedení díla

1. Zahájení prací: do 08/2018
2. Dokončení etap montážních a Stavebních prací :

2.1. Stavební připravenost pro technologii : do 30.06. 2019
2.2. montáž technologie : do 09/2019
2.3. dokončovací práce a Zkušební provoz : do 10/2019

3. Ukončení díla a předání díla : do 30.11. 2019
4. Doba realizace: do 16 měsíců
5. Dílo bude realizováno v Souladu S harmonogramem prací, který je Součástí této Smlouvy jakožto

Příloha č. 2.
6. Za termín dokončení díla Se považuje datum Zápisu Z předávacího řízení, potvrzený oběma

Stranami dle čl. VI. Předání a převzetí díla.
7. Realizace díla bude zhotovitelem koordinována na harmonogram postupu prací zhotovitele

přípojky VN 22kV E.ON.
8. Dílo bude realizováno na parcelách uvedených v projektové dokumentaci, dle čl. I.

III.

Cena díla

1. Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této Smlouvy je vypracována ve smyslu
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:

54 969 158,- Kč (bez DPH)

(celkem Slovy : padesátčtyřimilionůdevětsetšedesátdevěttisícjednostopadesátosm korun
českých).
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K ceně bude připočtena DPH v Sazbě platné ke dni DUZP.

2. Stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód klasifikace
produkce CZ-CPA 42.12.20 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92a
Zákona č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v Souladu S § 92a tohoto Zákona povinen doplnit a přiznat
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.

3. Bližší Specifikace ceny a rozsahu prací je obsažena v Příloze č. 1 ~ Položkový rozpočet, jenž tvoří
nedílnou Součást této smlouvy.

4. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani v důsledku Změny cen vstupů nebo
jiných vnějších podmínek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou Zahmuty veškeré dodávky, výkony, náklady
a nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na Zajišťování
Staveniště Zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné Zeminy aj.),
které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla
bez vad a Vpožadovaném termínu, a to Se Zahrnutím všech vedlejších činností nutných
pro funkčnost zhotoveného díla, které Zhotovitel mohl a měl reálně na Základě Svých odborných
Znalostí předvídat při uzavření této Smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění
díla, a výkaz výměr Zcela odpovídá projektové dokumentaci a je tedy Závazný a úplný. Z tohoto
důvodů zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny Za provedení a předání
kompletního díla. Oceněný Výkaz výměr včetně uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen
V PříloZe č. 1 smlouvy ~ Položkovém rozpočtu.

IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla.

2. Fakturace díla bude probíhat následovně :

2.1. Fakturace bude probíhat měsíčně na Základě Soupisu (Zjišťovacího protokolu), obsahujícího
Výčet Skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen a podepsán oběma Smluvními
Stranami. Zjišťovací protokol bude Vždy tvořit přílohu k předmětné měsíční faktuře
(daňového dokladu) dílčí části díla,

2.2. Konečné vyúčtování bude provedeno po předání kompletního díla bez vad, nedodělků a po
odstranění případných kolaudačních závad objednateli. Přílohou závěrečné faktury
(daňového dokladu) bude závěrečný předávací protokol ve Smyslu odSt. VI.3.

3. Objednatel je povinen Za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je
uvedený na faktuře, do 30 dnů od jejího řádného doručení. V pochybnostech platí, že faktura byla
doručena třetí den po odeslání. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu Za dílo Se považuje
za Splněnou dnem odepsání platby z účtu objednatele.

4. Adresa pro doručení faktury je Sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu
vvSouladu Se zákonem c. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty, v platném Znění, bude dále
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Obsahovat číslo Smlouvy a Stavby Objednatele a bankovní Spojení Zhotovitele a číselný kód
klasifikace produkce.

5. Pokud faktura nebude Obsahovat některou Z požadovaných náležitosti a/nebo bude Obsahovat
nesprávné cenové údaje, může být Objednatelem vrácena zhotoviteli dO data SplatnOSti. Nová lhůta
Splatnosti Začne běžet doručením Opravené faktury Zpět Objednateli.

6. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního Spojení, na které se bude provádět
bezhotovostní úhrada Za předmět plnění, je evidováno v Souladu S §96 Zákona O DPH v registru
plátců.

V.

Podmínky realizace díla

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději 3 dny před Zahájením prací.

2. Zápis O předání a převzetí staveniště bude proveden do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto
jinak, Současně S předáním Staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady
pro Zahájení provádění díla.

3. Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a k Zápisům připojovat Operativně (dO tří dnů) Svoje
Stanovisko. Jinak se má zato, že S Obsahem Zápisu Souhlasí.

4. Povinnosti Zhotovitele:

4.1. Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle „Výlukových podmínek Organizace dopravy“
Stanovených Objednatelem,

4.2. povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a Ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je povinen opatřit Zhotovitel,

4.3. zhotovitel je povinen Seznámit Se před Zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních
vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit,
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození,

4.4. jestliže v Souvislosti Se zahájením prací na Staveništi a S prováděním díla bude nutné umístit
nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních komunikacích, Zajišťuje tOtO
zhotovitel na svůj náklad, provizorní dopravní značení je Zhotovitel povinen udržovat
v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby,

4.5. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé, dojde-li v průběhu
provádění díla ke znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je zhotovitel povinen
Znečištění Odstranit na své náklady a bez Zbytečného Odkladu, rovněž je zhotovitel povinen
Odstranit na Své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá
V Souvislosti Se SvOu činností,

4.6. kOvý šrot (kabely) bude vytěžen pracovníky DPMB, a.S. a bude Sním naloženo dle
Směrnice E12r3, kterou může Objednatel předat při předání stavby.

4.7. Zhotovitel povede Stavební deník, pravidla pro jeho vedení jsou následující:

4.7.1. V deníku budou ZapiSOvány všechny Skutečnosti rozhodující pro plnění Smlouvy,
Zejména údaje O časovém postupu prací, jejich průběhu a případných Odchylkách
Od projektové dokumentace, veškeré listy deníku budou Očíslovány,
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4.8.

4.9.

4.7.2. deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen
u stavbyvedoucího Zhotovitele,

4.7.3.Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den,
kdy nastaly Skutečnosti, které jsou předmětem zápisu, dále mohou do Stavebního deníku
činit Zápisy oprávnění Zaměstnanci objednatele a Zpracovatelé projektové dokumentace
a oprávněné orgány Státní správy,

4.7.4.denní Zápisy Se vyhotovují ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní Stranu,
jestliže je k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé Smluvní Strany, musí být
do deníku Zapsáno do tří dnů,

4.7.5.stavební deník je Zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla,
jeho kopie bude odevzdána objednateli jako součást díla,

Zhotovitel je povinen vsouladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole
aprověření prací, které vdalším postupu budou Zakryty nebo Se Stanou nepřístupnými
a to Zápisem do Stavebního deníku a oznámením e-mailovou Zprávou, případně telefonicky
minimálně 2 dny předem, neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na Svůj náklad
odkrýt práce, které byly Zakryty nebo které Se Staly nepřístupnými,

Zhotovitel odpovídá Za škody vzniklé na Zhotovovaném díle až do doby jeho předání
a převzetí objednatelem postupem podle čl. VI.

5. Oprávnění objednatele:

5.1.

5.2.

5.3.

Zástupce objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn kdočasnému Zastavení provádění
díla, pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že sjednaná doba ukončení a předání díla
Se prodlužuje o dobu Shodnou S dobou, po kterou bylo provádění díla Zástupcem objednatele
dočasně Zastaveno,

technický dozor objednatele bude trvalý, objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování
projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí
správních orgánů, 0 výsledcích kontrol provede Zápis do stavebního deníku, Zhotovitel je
povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých Závad, Zjistí-li
objednatel či jím pověřená osoba, že Zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní Své
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli
nápravu Spočívající v odstranění vad, provádění díla řádným Způsobem či v řádném plnění
jiných povinností z této Smlouvy Zhotoviteli Vyplývajících, pokud Zhotovitel neučiní nápravu
v přiměřené lhůtě k tomu mu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn od této
Smlouvy odstoupit,

objednatel je oprávněn požadovat a jednostranně uložit změnu použitých Stavebních
materiálů, zhotovitel je oprávněn tuto změnu odmítnout, pokud by byla v rozporu s platnými
technickými předpisy.

6. Zhotovitel je oprávněn navrhnout Změnu používaných materiálů, avšak každá Změna musí být
písemně odsouhlasena objednatelem, zhotovitel odpovídá za to, že použité materiály budou
v Souladu S platnými technickými předpisy.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost, ochranu Zdraví a provedení protipožámích opatření. Tyto
budou Zhotovitelem zajištěny dle platných právních předpisů a interních předpisů objednatele,
které objednatel Zhotoviteli na vyžádání předloží. Pokud porušením uvedených povinností
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10.

ll.

12.

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Zhotovitel nese odpovědnost Za
škodu na Zhotovovaném díle.

V případě, že objednatel bude požadovat (případně Se vprůběhu realizace projeví nutnost)
provedení prací a plnění nad rámec obsažený v položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci
(tzv. vícepráce), bude při kalkulaci cen těchto víceprací vycházeno Z jednotkových cen uvedených
vPříloZe č. 1 - Položkovém rozpočtu, příp. cen obvyklých. Provedení takových víceprací bude
řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě. Uvedené Se uplatní obdobně u víceprací uložených
kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení, kdy zhotovitel provede vícepráce ve lhůtě
Stanovené kolaudačním orgánem.

Pokud bude v průběhu realizace díla Zjištěno, že rozsah nutných prací je menší než v projektové
dokumentaci či položkovém rozpočtu, bude odpovídajícím Způsobem Snížena cena Za provedení
díla. Cena za provedení díla tak bude Stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací
a Skutečně použitého materiálu.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a byli pro předmětnou práci řádně proškolení. Doklad o kvalifikací
pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Při Své činnosti je Zhotovitel
povinen plnit ustanovení organizační Směrnice objednatele B06r0 v aktuálním Znění, Se kterou je
dostatečně Seznámen. Rovněž použitá mechanizace bude Splňovat ustanovení Zákona č. 266/1994
Sb., o drahách, ve Znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo v Souladu S organizační Směrnici objednatele T08r3
v aktuálním znění. Zhotovitel prohlašuje, že Se Se Směrnicí seznámil a nepožaduje její přiložení
ke Smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že se Vplném rozsahu Seznámil Spovahou a rozsahem díla a jsou mu
Známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné krealizaci díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi a Schopnostmi, které jsou kdodání bezvadného
plnění nezbytné.

VI.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel Zápisem do Stavebního deníku a e-mailovou Zprávou, případně telefonicky oznámí,
kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno kpředání, a to nejméně 3 pracovní dny
před zahájením přejímacího řízení. Objednatel Svolá všechny účastníky přejímacího řízení.

U přejímacího řízení je Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, Zejména doklady
uvedené v čl. I Odst. 4. a Stavební deník.

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným Za Součinnosti
obou Smluvních Stran. V předávacím protokole bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel
povinen vyklidit Staveniště a uvést ho do Stavu uvedeného v projektové dokumentaci resp.
sjednaného v této Smlouvě. Není-li lhůta uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do tří
dnů ode dne předání díla. Dílo je dodáno jeho protokolámím předáním a převzetím.

K přejímce díla Zajistí Zhotovitel vystavení protokolu o předání akce Zhledíska kvality
(odpovídající Směrnici objednatele T08r3 V aktuálním Znění), potvrzený pověřeným pracovníkem
objednatele.

Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.
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VII.

Jakost díla, odpovědnost za vady a smluvní záruka

1. Zhotovitel odpovídá Za to, Že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy, projektové
dokumentace dle čl. I odst. 2. této Smlouvy a v Souladu s obecně závaznými právními předpisy,
technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této Smlouvě
dohodnuté.

2. Na provedené dílo Zhotovitel poskytuje Záruku v době v trvání: 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předání díla objednateli. Záruka Se nevztahuje na běžné opotřebení provozem a vady
Vyplývající z nedostatečné údržby.

3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu Záruční lhůty, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli
písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil. Vtomto případě se Za doručené
oznámení o reklamované vadě - reklamaci považuje e-mailová Zpráva zaslaná na e-mailovou
adresu Zhotovitele nebo písemná reklamace doručená do Sídla zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen bez Zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace vad
objednatele Se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření Zhotovitel uvede, Zda
vady uznává či nikoli a z jakého důvodu. V tomto případě Se Za doručené vyjádření k reklamaci
považuje e-mailová Zpráva zaslaná na e-mailovou adresu objednatele nebo
písemné vyjádření doručené do sídla objednatele UZnané záruční vady je zhotovitel povinen
odstranit v přiměřené lhůtě, kterou objednatel bude požadovat.

5. Dojde-li k havarijnímu stavu, je zhotovitel povinen nastoupit kopravě havárie do 12 hodin od
doručení oznámení o reklamaci. V tomto případě Se Za doručené oznámení o havarijní události -
reklamací považuje rovněž e-mailová zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu Zhotovitele

6. Vedle práv Z odpovědnosti za vady obsažených v občanském zákoníku, má objednatel v případě
podstatného i nepodstatného porušení Smlouvy právo na náhradu nákladů VZniklých opravou vad
prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní Zhotovitele na tuto možnost,
a pokud zhotovitel vady neodstraní, objednatel Zajistí opravu prostřednictvím třetí osoby.
Zhotoviteli bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů.

VIII.

Smluvní sankce

1. Smluvní pokuta při nedodržení Smluvního termínu realizace a předání díla činí 0,02 % Smluvní
ceny díla Za každý započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta za pozdní vyklizení staveniště nebo pozdní odstranění vad a nedodělků činí
1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu zvlášť.

3. V případě pozdní úhrady faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku Zprodlení,
který činí 0,02 % Z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Zhotovitel Se Zavazuje uhradit případné Sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny vůči
objednateli Z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývající Z této Smlouvy, z dokladů,
na které smlouva odkazuje nebo z právních předpisů.
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5. Ujednáním o Smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

6. Smluvní Sankce musí být druhé Smluvní Straně písemně vyúčtována a vyúčtování ji musí být
doručeno. Ve vyúčtování musi být uvedena výše a důvod Smluvní Sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodlení jsou splatné do 30-ti dnů od doručení jejich vyúčtování.

IX.
Ukončení Smluvního vztahu

1. Tento Smluvní vztah může být ukončen dohodou nebo písemným Odstoupením jedné nebo druhé
Smluvní Strany v případě, že dojde k podstatnému porušení Smlouvy.

2. Za podstatné porušení povinností Smluvní Strany považují Zejména prodlení
Zhotovitele S předáním díla o více než 10 dnů. Podstatným porušením Smlouvy je také zjištění při
kontrole, že Zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti vyplývající pro něj Ze Smlouvy nebo
Ze Zákona a přitom Zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu Stanovené objednatelem, vytknuté
nedostatky neodstraní.

3. V písemném odstoupení od Smlouvy musí odstupující Smluvní Strana uvést, v čem spatřuje důvod
odstoupení od Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.

4. Ukončením smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu
škody.

X.

Ostatní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé Smluvní Straně nastanou Změny (například Změna Sídla,
změna jednajících osob atd.), je povinna Smluvní Strana, u níž došlo k těmto Změnám, uvedené
Změny druhé Smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhe' Smluvní straně
Za vzniklou škodu.

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným Subjektem
v souladu Se Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) a
v souladu a Za podmínek Stanovených V Zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní
obsažené nebo Zní vyplývající Zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel Zveřejnit, Se
nepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského
Zákoníku ani Za důvěrný údaj nebo Sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského
Zákoníku. Podpisem této Smlouvy dále bere Zhotovitel na vědomí, žeV Smlouva bude Zveřejněna na
Portálu veřejné Správy v Registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštnich podmínkách
účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv).

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí Se právní poměry účastníků, příslušnými
ustanoveními občanského Zákoníku.

2. Změna nebo doplnění této Smlouvy je možná jen formou číslovaných písemných dodatků, které
budou platné, jen budou-li řádně poteené a podepsané oprávněnými Zástupci obou Smluvních
Stran.
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3. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb. O Zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv.

4. Tato Smlouva je vyhotovena Ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu a každá
Strana obdrží po jednom vyhotoveních. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledního Z
oprávněných Zástupců obou Smluvních Stran.

5. Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich Skutečné a Svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, S jejím obsahem Souhlasí, ujednání obsažená v této Smlouvě považují
Za ujednání odpovídající dobrým mravům a Zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož
připojuji vlastnoruční podpisy.

Příloha č. l - Položkový rozpočet, vč. rekapitulace

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

v Brně dne 25.6.2018 V Brně dne 51 0 -07- 2018

Zhomvitel Obłfgëřlfilní nnfin'šk města Brnaćı..°\`
347

_- 602 008mm Vevel'l'
Czšéäéìräó
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