

## Smlouva o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>1.1 Objednatel</b>               | <b>Město Bohumín</b>  |
| v zastoupení:                       | Ing. Petr Vícha<br>starosta města   |
| na adrese:                          | Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81  |
| IČ:                                 | 00297 569   |
| DIČ:                                | CZ00297569  |
| Bankovní spojení:                   | Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín   |
| Číslo účtu:                         | 27-1721638359/0800  |
| Osoby oprávněné jednat<br>ve věcech |   |
| a/ smluvních:                       | Ing.Petr Vícha - starosta   |
| b/ technických, cenových:           | Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic<br>tel.596092242<br>p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic<br>tel.596092172 |
| Telefon:                            | 596092111   |
| Objednatel je plátcem DPH.          |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>1.2 Zhotovitel</b>   | <b>JANKOSTAV s.r.o.</b>                 |
| se sídlem:  | Štěpaňákova 714/31, 719 Ostrava-Kunčice |
| zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 22270 |   |
| Statutární zástupce:  | Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel          |
| IČ:   | 25855581                                |
| DIČ:  | CZ25855581                              |
| Bankovní spojení:   | Komerční banka, a.s.                    |
| Číslo účtu:   | 94-1623820237/0100                      |
| Osoby oprávněné jednat<br>ve věcech   |   |
| a/ smluvních:   | Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel          |
| b/ technických, cenových:   | Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí        |

### II. Předmět a místo plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě (bod 2.2, 2.3 a 2.4) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.

2.2 Dílem se rozumí provedení stavby :

**" Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul.5.května, Čs.Legii, Kosmonautů, J.Koczura, Okrajní - Bohumín – Starý Bohumín "**

v katastrálním území Starý Bohumín a Nový Bohumín. Lokalita je vymezena páteřními komunikacemi ul. Okrajní a Mírovou, které jsou kolmo propojeny ulicemi - 5.května, Čs. Legii, Kosmonautů a J.Koczura.

Jedná se o kompletní provedení opravy stávajících jednotných gravitačních kanalizačních stok včetně kanalizačních přípojek ve stávající zástavbě rodinných domů ve Starém Bohumíně.

Nově navržené splaškové kanalizační stoky jsou částečně navrženy v původní trase a částečně vymístěny do nové trasy z důvodů dodržení ochranného pásma vodovodu.

Rekonstruované stoky budou nově napojeny na sběrače „E“ a „C“ na ul. Mírové. Na ul.Okrajní bude nová stoka „AC“ napojena na stávající stoku „AC“ před křižovatkou s ul.Nerudovou.

Stávající kanalizace bude mimo ul.Okrajní zafoukána hubeným betonem, šachty odbourány a zasypany.

Nové přípojky gravitační kanalizace propojí rekonstruované stoky s parcelními šachticemi, osazenými na stávajících přípojkách k jednotlivým RD.

Součástí stavby je i připojení chráničky v souběhu se stávajícím zemním telekomunikačním kabelovým vedením v jednotlivých ulicích a výškové přeložky vodovodního řadu.

Součástí díla je po dokončení opravy gravitační kanalizace a dalších inženýrských sítí, prováděných jinými dodavateli, celková oprava dotčených stávajících místních komunikací v šíři cca 5,5bm a 3bm včetně odvedení dešťových vod. Dále budou provedeny úpravy stávajících chodníků v šíři cca 2bm.

Délky a dimenze jednotlivých stok:

ul.Okrajní - „Ac“

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| PVC SN 12 DN 300 .....    | cca 159bm |
| PVC SN 12 DN 400 .....    | cca 191bm |
| PVC SN 12 DN 500 .....    | cca 90bm  |
| SKL SN 10000 DN 600 ..... | cca 270bm |

ul.5.května - „Cc“

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PVC SN 12 DN 300 ..... | cca 193bm |
|------------------------|-----------|

ul.Kosmonautů - „Cd“

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PVC SN 12 DN 300 ..... | cca 197bm |
|------------------------|-----------|

ul.Čsl.legii - „Ce“

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PVC SN 12 DN 300 ..... | cca 227bm |
|------------------------|-----------|

ul.Josefa Koczura - „Ac2“ "

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PVC SN 12 DN 300 ..... | cca 105bm |
|------------------------|-----------|

Přípojky PVC-KG DN150 a domovní šachtice DN 400.....cca 54ks

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, vypracované firmou MK plan s.r.o., Projektční a inženýrská kancelář, Komenského 10, Český Těšín, v 04/2018, zadávací dokumentace, za podmínek budoucího stavebního povolení, rozhodnutí, vyjádření všech dotčených orgánů a organizací, zápisu z předání a převzetí staveniště a případných dodatků ke smlouvě uplatněných objednatel.

Podmínky uložené v pravomocných rozhodnutích nebo závazných vyjádřeních orgánů státní správy a účastníků řízení je zhotovitel povinen plně respektovat a dodržovat.

2.3 Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 01 Stoka „Ac“ ul.Okrajní

SO 01.1 Přípojky kanalizace

SO 02 Stoka „Cc“ ul.5.května

SO 02.1 Přípojky kanalizace

SO 03 Stoka „Cd“ ul.Kosmonautů

- SO 03.1 Přípojky kanalizace
- SO 04 Stoka „Ce“ ul.Čsl. legii
- SO 04.1 Přípojky kanalizace
- SO 05 Stoka „Ac2“ ul.Josefa Koczura
- SO 05.1 Přípojky kanalizace
- SO 06 Úprava povrchů - komunikace vozidlové
- SO 07 Úprava povrchů - chodníky s možností pro odstavení vozidla
- SO 08 Přeložky

2.4 Součástí díla jsou mimo všechny definované činnosti vymezené projektovou dokumentací i následující práce a činnosti:

- zajištění vydání povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství včetně oznamovací povinnosti u MěÚ Bohumín, odboru životního prostředí a služeb
- zhotovitel požádá před zahájením prací o vydání povolení zvláštního užívání silnice pro zvláštní realizaci zásahu do silničního pozemku MěÚ Bohumín, odbor životního prostředí a služeb
- zhotovitel požádá pro omezení provozu na komunikaci MěÚ Bohumín, odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení, odsouhlaseného Policie ČR DI Karviná. Po dobu stavebních prací zodpovídá za přechodné dopravní značení.
- zajištění dopravního značení dle zák.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- zajištění vytyčení prostorové polohy stavby podle projektu a zajištění označení staveniště tabulemi
- zhotovitel zajistí před zahájením prací vytyčení polohy veškerých podzemních vedení. Za jejich případné poškození nese plnou zodpovědnost.
- křížení a souběhy se stávajícími sítěmi předá zhotovitel příslušným správcům
- zhotovitel požádá o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení Telco Pro Services a.s.
- zhotovitel požádá o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.
- kontrolní geodetické zaměření k ověření výškových kót a spádů kanalizace, zaměření šachtových den
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v systému JTSK a B.p.v. (dle směrnice SmVak Ostrava č.22/2002) včetně digitální formy - 6x
- zpracování geometrických plánů o rozsahu věcného břemene – služebnosti – 6x - rozměr geometrických plánů max. formát A3
- zajištění všech dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu, doklady budou seřazeny ve složkách se seznamem dokladů -4x
- dokumentace skutečného provedení stavby k přejímacímu řízení – 4x
- zpracování kanalizačního řádu - 3x
- zkoušky vodotěsnosti nové kanalizace
- protokoly o provedených zkouškách hutnění zásypu potrubí, zásypu kolem šachet každých 50m
- protokoly o provedených statických zátěžových zkouškách únosnosti plně pod komunikací a chodníky každých 100m
- prohlídky stoky průmyslovou kamerou včetně příslušných protokolů
- zápisy, knihy, pasporty a protokoly o zkouškách vyhrazených technických zařízení
- osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů (atesty materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, osvědčení, certifikáty)
- k přejímacímu řízení bude předložen zápis z předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny
- k přejímacímu řízení bude předložen zápis z předání a převzetí pozemků soukromých vlastníků, které byly stavbou dotčeny
- zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, potřebného pro zhotovení díla, včetně zajištění médií. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- zajištění skládky, úhrady poplatků za uložení odpadů vzniklých stavební činností (vybouraných hmot, stavební suti) včetně nákladů na dopravu

- dodavatel předloží k přijímacímu řízení doklady o předání odstraněných odpadů oprávněným osobám pro nakládání s odpady zák.č.185/2001 Sb. a dle zák. č.314/2006 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- dodržení příslušných technických předpisů, technologických postupů, českých technických norem a technických poznatků známých v době realizace díla
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření a stanovisek doložených v dokladové části zadávací dokumentace

2.5 Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, včetně veškerých atestů nutných k řádnému provedení díla a zajištění jeho funkčnosti.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění díla provést veškeré práce, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu.

2.6 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.

2.7 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí, přičemž se účastníci dohodli, že zhotovitel není vlastníkem zhotovované věci.

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní podmínky a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

### III. Termíny plnění

- |  |   |
|--|---|
| 3.1 Předání staveniště:  | srpen 2018  |
| 3.2 Zahájení prací:  | srpen 2018  |
| 3.3 Dílčí termíny provedení:   |   |
| 3.3.1 Kanalizace včetně přípojek<br>- ul.5 května - SO 02, SO 02.1<br>část ul.Okrajní po křižovatku s ul.Nerudovou - SO 01, SO 01.1  | do 30. 11. 2018                                     |
| 3.3.2 Kanalizace včetně přípojek<br>- ul.J.Koczura - SO 05, SO 05.1<br>část ul.Okrajní po křižovatku s ul.Slezkou - SO 01, SO 01.1   | do 31. 07. 2019                                     |
| 3.3.3 Komunikace včetně chodníků<br>- ul.5 května - SO 06, SO 07   | do 30. 09. 2019                                     |
| 3.4 Předání dokončeného díla včetně<br>konečných povrchových úprav:  | do 30. 11. 2019                                     |
| 3.5 Vykližení staveniště:  | do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla |
| 3.6 Zhotovitel se zavazuje dodržet schválený týdenní časový harmonogram prací v návaznosti na realizaci rekonstrukce dalších inženýrských sítí, zajišťovaných jinými dodavateli. |   |

Předpokládaný harmonogram prací uvedený v zadávacích podmínkách:

## Kanalizace

|   |            |
|---|------------|
| - ul.5.května a část ul.Okrajní po křižovatku s ul. Nerudovou | 08-11/2018 |
| - ul.Kosmonautů a část ul.Okrajní                             | 03-05/2019 |
| - ul.Čs.legií a část ul.Okrajní                               | 04-06/2019 |
| - ul.J.Koczura a zbývající část ul. Okrajní                   | 05-07/2019 |

## Konečná oprava chodníků a komunikací

|   |            |
|---|------------|
| - ul.5.května a část ul.Okrajní             | 07-09/2019 |
| - ul.Kosmonautů a část ul.Okrajní           | 08-10/2019 |
| - ul.Čs.legií a část ul.Okrajní             | 09-11/2019 |
| - ul.J.Koczura a zbývající část ul. Okrajní | 09-11/2019 |

3.7 Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby ze strany objednatele, budoucího vlastníka a provozovatele SmVak Ostrava a.s., předání dokladů k vydání kolaudačního souhlasu a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích včetně projektové dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického a geometrického zaměření, dokladů o předání pozemků, protokolů o prověrce dodávek a prací, které byly v dalším průběhu zhotovování díla zakryty, předepsaných atestů a protokolů o zkouškách, návodů k obsluze, stavební deník a doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavební činností zhotovitele v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

3.8 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% (slovy: deset procent) z celkové ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně (dodatkem ke smlouvě) nedohodnou jinak.

## IV. Cena díla

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy dohodou jako cena smluvní a nejvýše přípustná včetně DPH platná po celou navrženou lhůtu výstavby a činí:

|                                    | Cena bez DPH    | DPH    | Cena            |
|------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| ul.Okrajní<br>SO 01 Stoka „Ac“     | 5 598 429,30Kč  | 0,--Kč | 5 598 429,30Kč  |
| SO 01.1 Přípojky kanalizace        | 250 011,00Kč    | 0,--Kč | 250 011,00Kč    |
| ul.5.května<br>SO 02 Stoka „Cc“    | 1 395 905,96Kč  | 0,--Kč | 1 395 905,96Kč  |
| SO 02.1 Přípojky kanalizace        | 294 328,00Kč    | 0,--Kč | 294 328,00Kč    |
| ul.Kosmonautů<br>SO 03 Stoka „Cd“  | 1 361 854,79Kč  | 0,--Kč | 1 361 854,79Kč  |
| SO 03.1 Přípojky kanalizace        | 325 208,30Kč    | 0,--Kč | 325 208,30Kč    |
| ul.Čsl. legií<br>SO 04 Stoka „Ce“  | 1 750 113,41Kč  | 0,--Kč | 1 750 113,41Kč  |
| SO 04.1 Přípojky kanalizace        | 322 871,00Kč    | 0,--Kč | 322 871,00Kč    |
| ul.J. Koczura<br>SO 05 Stoka „Ac2“ | 836 779,21Kč    | 0,--Kč | 836 779,21Kč    |
| SO 05.1 Přípojky kanalizace        | 186 451,00Kč    | 0,--Kč | 186 451,00Kč    |
| SO 08 Přeložky                     | 900 734,00Kč    | 0,--Kč | 900 734,00Kč    |
| Celkem                             | 13 222 685,97Kč | 0,--Kč | 13 222 685,97Kč |

|  | Cena bez DPH           | DPH 21%               | Cena vč. DPH           |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| ul.5.května<br>SO 06 a SO 07<br>Úprava povrchů - komunikace<br>vozidlové, chodníky   | 2 381 287,63Kč         | 500 070,40Kč          | 2 881 358,03Kč         |
| ul.Kosmonautů<br>SO 06 a SO 07<br>Úprava povrchů - komunikace<br>vozidlové, chodníky | 2 372 577,72Kč         | 498 241,32Kč          | 2 870 819,04Kč         |
| ul.Čs.legií<br>SO 06 a SO 07<br>Úprava povrchů - komunikace<br>vozidlové, chodníky   | 2 333 708,07Kč         | 490 078,69Kč          | 2 823 786,76Kč         |
| ul.J.Koczura<br>SO 06 a SO 07<br>Úprava povrchů - komunikace<br>vozidlové, chodníky  | 1 747 564,25Kč         | 366 988,49Kč          | 2 114 552,74Kč         |
| ul.Okrajní<br>Oprava komunikace  | 1 835 504, 95Kč        | 385 456,04Kč          | 2 220 960,99Kč         |
| <b>Celkem</b>  | <b>10 670 642,62Kč</b> | <b>2 240 834,95Kč</b> | <b>12 911 477,57Kč</b> |

|                         | Cena díla bez DPH      | DPH                 | Cena díla              |
|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Cena díla celkem</b> | <b>23 893 328,59Kč</b> | <b>2 240 834,95</b> | <b>26 134 163,54Kč</b> |

Cena byla stanovena na základě objednatelům předané zadávací dokumentace a za úplnost cenové nabídky v rozsahu této dokumentace ručí zhotovitel.

4.2 Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, práce a náklady potřebné k úspěšné realizaci díla dle čl. II smlouvy, v rozsahu projektové a zadávací dokumentace, sjednaného předmětu plnění a včetně veškerých rizik a vlivů vzniklých během provádění stavby.

V ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění dokladů k převímacímu řízení a vydání kolaudačního souhlasu, včetně nákladů pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále náklady za spotřebu el. energie, vody, odvoz a uložení odpadu a také veškeré poplatky.

4.3 Cena může být překročena jen za těchto podmínek:

- při věcném rozšíření díla nad rámec zadávací dokumentace, cenové nabídky a sjednaného předmětu plnění na základě požadavků objednatele
- dojde-li v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu díla

4.4 V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém rozpočtu, předloženém v nabídce zhotovitele, budou pro ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny z oceněného položkového rozpočtu. Vícepráce, které nebudou v položkovém rozpočtu obsažené, budou oceněny a jejich cena bude odsouhlasena objednatelům.

4.5 Požaduje-li objednatel písemně změny díla, musí být před jejich provedením dohodnutá cena a rozsah prováděných prací a to ve formě dodatku k této smlouvě.

4.6 Dojde-li v průběhu realizace díla ke zjištění, že některé zadané práce není potřeba vykonat nebo objednatel písemně dopisem, či zápisem ve stavebním deníku oznámí zhotoviteli, že od konkrétních zadaných prací ustupuje (tzv. méněpráce) v termínu před jejich zahájením, zavazuje se

zhotovitel, že tyto méněpráce neprovede.

4.7 O hodnotu méněprací bude snížena cena uvedená v čl. IV odst. 4. 1 této smlouvy

4.8 Práce, výkony a činnosti zhotovitele související s dílem nad rámec této smlouvy, které vyplynou z požadavků objednatele, či nových skutečností v průběhu realizace, které nemohly být zahrnuty v nabídce zhotovitele, budou považovány za vícepráce a zhotovitel provede jejich nacenění. Teprve po jeho vzájemném odsouhlasení má zhotovitel právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci díla dle projektové dokumentace mimo výše uvedené změny do času odsouhlasení.

4.9 Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust. § 2620 a § 2622 obč. zákoníku.

## **V. Platební podmínky**

5.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha.

5.2 Provedené práce budou objednatelem odsouhlasovány měsíčně a zhotovitel předloží zástupci objednatele (TDI) nejpozději do 5-ti kalendářních dnů následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení.

5.3 Splatnost faktury-daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli

5.4 Faktura (dílčí, konečná, za vícepráce) bude obsahovat náležitosti dle účetních a daňových předpisů, jinak ji není objednatel povinen uhradit. V případě, že neobsahuje některou z náležitostí účetního a daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím doby splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury.

5.5 Fakturace bude prováděna samostatně na každý stavební objekt z důvodů uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti na část díla dle odst. 5.12 a 5.13.

5.6 Zhotovitel je oprávněn, vystavit dílčí faktury do součtové výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Objednatel je povinen proplatit dílčí faktury do součtové výše 90% s ceny díla bez DPH.

5.7 Pozastávku ve výši 10% s ceny díla bez DPH objednatel proplatí po úplném odstranění všech případných i drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

5.8 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z konečné faktury nebo jiné faktury zhotovitele.

5.9 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo tyto práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy.

5.10 Jako zajištění všech závazků vyplývajících pro zhotovitele v průběhu realizace díla zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy bezpodmínečnou neodvolatelnou bankovní záruku ve výši 350.000,--Kč (slovy třístapadesáttisíc korun českých). Tato bezpodmínečná neodvolatelná bankovní záruka musí být platná po celou dobu realizace stavby. V případě, že objednateli vznikne peněžitý nárok vůči zhotoviteli z důvodů neplnění povinností plynoucích z této smlouvy, je tento oprávněn z této bankovní záruky uspokojit svoje pohledávky. Bankovní záruka bude vrácena při předání bankovní záruky dle bodu 5.11.

5.11 Jako zajištění všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost a odpovědnosti za vady díla je zhotovitel povinen opatřit objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla bezpodmínečnou neodvolatelnou bankovní záruku ve výši 350.000,--Kč (slovy třístapadesáttisíc korun českých). Tato bezpodmínečná neodvolatelná bankovní záruka musí být platná po dobu dvou let. Lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla a nesmí být omezena žádnými podmínkami. V případě, že objednateli vznikne peněžitý nárok vůči zhotoviteli z důvodů neplnění povinností plynoucích z této smlouvy, je tento oprávněn z této bankovní záruky uspokojit svoje pohledávky.

5.12 Objednatel není při realizaci části díla - stavební objekty  
- ul.Okrajní - Oprava komunikace a ul.5.května, Kosmonautů, Čs.legií, J.Koczura - SO 06 Úprava povrchů - komunikace vozidlové a SO 07 Úprava povrchů - chodníky,  
dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Provedené práce budou fakturovány včetně DPH mimo režim přenesené daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty bude odvedena zhotovitelem.

5.13 Objednatel je při realizaci části díla – stavební objekty  
SO 01 Stoka „Ac“, SO 01.1 Přípojky kanalizace, SO 02 Stoka „Cc“ , SO 02.1 Přípojky kanalizace, SO 03 Stoka „Cd“, SO 03.1 Přípojky kanalizace, SO 04 Stoka „Ce“ , SO 04.1 Přípojky kanalizace, SO 05 Stoka „Ac2“, SO 05.1 Přípojky kanalizace, SO 08 Přeložky,  
dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Provedené práce budou fakturovány bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude odvedena objednatelem.

5.14 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle §92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

## **VI. Způsob provádění díla**

6.1 Zhotovitel je povinen vést o provádění díla ode dne předání staveniště stavební deník. Do deníku bude denně provádět záznamy všech důležitých okolností v průběhu výstavby díla. Dále řádně vyplní úvodní listy stavebního deníku (základní údaje, seznam poddodavatelů, seznam základních dokladů, seznam dokumentace, přehled provedených zkoušek a měření, seznam ostatních dokumentů - viz. vyhl.č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění). Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejícím se v přijímacím protokolu.

6.2 Stavební deník povede zhotovitel denně a tento bude trvale přístupný pro TDI, koordinátora BOZP, generálního projektanta a zodpovědného zástupce objednatele. Dohody vyjádřené podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě.

6.3 Mimo zhotovitele jsou oprávněni provádět zápisy do stavebního deníku objednatel případně jim pověřený zástupce, TDI, koordinátor BOZP, generální projektant nebo příslušné orgány státní správy.

6.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště - předpoklad srpen 2018.  
Ke dni předání staveniště zástupce objednatele sdělí zhotoviteli zástupce firem pověřených prováděním technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

6.5 Zhotovitel zajistí a provede všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.



- Dále zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, majetku a životního prostředí.
- 6.6 Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby autorizovanou osobou, určí jí pověřené osoby za odborné vedení stavby a odpovědnost za organizaci postupu prací.
- 6.7 O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do dne jeho dokončení a předání objednateli. Ke dni předání staveniště předá objednatel zhotoviteli 3 paré realizační projektové dokumentace.
- 6.8 Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí smlouvy o dílo a stavebního deníku.
- 6.9 Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby hygienické zázemí pro všechny zaměstnance dodavatele a poddodavatelů.
- 6.10 Zhotovitel zamezí znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi.
- 6.11 Zhotovitel provede taková opatření na ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty.
- 6.12 Zhotovitel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro stavební činnost.
- 6.13 Zhotovitel zajistí ochranu stávající stromů proti poškození během provádění stavebních prací.
- 6.14 Komunikace bude udržována ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění bude průběžně odstraňováno. Dále bude prováděno snížení prašnosti častým čištěním vozovek a kropením při manipulaci s odpadním materiálem.
- 6.15 Při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména zák. č. 309/2006Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zhotovitel v plné míře zodpovídá za jejich dodržování.
- 6.16 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 6.17 Při práci na staveništi musí být dodržovány předpisy požární ochrany a nařízení, zejména zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), vyhl. MV 246/2001 Sb., o požární prevenci a zhotovitel v plné míře zodpovídá za jejich dodržování.
- 6.18 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadu.
- 6.19 Zhotovitel zajistí odvoz odpadů vzniklých stavební činností. Vhodnou skládku odpadu a uložení odpadu si zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady. Nakládání s odpady se řídí zákonem č.185/2001Sb., o odpadech v platném znění.
- 6.20 Zhotovitel zajistí střežení staveniště, a případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Staveniště bude označeno a řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám. Staveniště bude označeno a řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám a budou provedena bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku (chodců, vozidel v místech dotčených stavbou).

- 6.21 Z důvodů omezení hlučnosti s ohledem na blízkou zástavbu budou stavební práce probíhat v pracovní dny od 7,00-18,00hod., soboty od 7,00-15,00hod.
- 6.22 Zhotovitel proveden pasportizace stávajících objektů, oplocení, sjezdů podél trasy kanalizace.
- 6.23 Zhotovitel zajistí před zahájením prací vytyčení polohy veškerých podzemních vedení. Za jejich případné poškození nese plnou zodpovědnost.
- 6.24 Zhotovitel protokolárně předá křížení a souběhy se stávajícími inženýrskými sítěmi příslušným správcům.
- 6.25 Zhotovitel zabezpečí po dobu provádění stavebních prací zpřístupnění ovládání vodovodních a plynovodních armatur a poklopů. Dále provede výškovou úpravu stávajících armatur v komunikacích a chodnících do nivelety konečných povrchových úprav.
- 6.26 Zhotovitel provede úpravu stávajících vjezdů a oplocení RD, demontáž a zpětnou montáž stávajícího dopravního značení.
- 6.27 Zhotovitel provede po napojení kanalizace na ul.Mírové a Nerudové demontáž a zpětná montáž dlažby a obrubníků chodníku.
- 6.28 Pozemky dotčené při realizaci stavby budou před zahájením stavby zdokumentovány fotodokumentací, po dokončení uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.
- 6.29 Plochy používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění stavby, budou uvedeny do původního stavu do doby protokolárního předání stavby vlastníkovi a uživateli.
- 6.30 Zhotovitel zajistí po dobu realizace stavby přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem vlastníků. Dále bude zajištěn průjezd požárních vozidel, vozidel záchranné služby a vozidel na odvoz komunálního odpadu.
- 6.31 Před zahájením prací na každé části díla zhotovitel upozorní příslušné vlastníky na dobu provádění prací, rozsah prací a omezení užívání jejich nemovitostí.
- 6.32 Užívání pozemků v zahradách pro provedení kanalizační přípojky s domovní šachticí bude omezeno v nezbytně nutném rozsahu na nezbytně nutnou dobu.
- 6.33 Zhotovitel zajistí po dobu provádění prací v zahradách RD náhradní oplocení včetně provedení demontáže, zpětné montáže oplocení a zabezpečení stromů a keřů proti poškození.
- 6.34 V případě vzniku otřesů a vibrací v rámci stavební činnosti zhotovitel provede taková opatření, aby nedošlo k poškození sousedních objektů. O provedených opatřeních bude informovat zástupce objednatele.
- 6.35 Veškeré změny a úpravy projektové dokumentace včetně změn materiálů musí písemně předem před jejich realizací odsouhlasit generální projektant projektové dokumentace, TDI a zástupce objednatel.
- 6.36 Zhotovitel zaznamená do čtyř paré dokumentace veškeré odsouhlasené změny, které vznikly při provádění díla.
- 6.37 Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které mají být v průběhu prací na díle zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a to min. 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací a objednatel bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto

odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně a včas provedeny, hradí dodatečné odkrytí zhotovitel.

6.38 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným poddodavatelem z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem, nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

6.39 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých, pokynů mu daných, případně na skryté překážky zjištěné v průběhu provádění prací.

6.40 Zhotovitel umožní přístup na stavenišťe ke kontrole předmětu díla oprávněné osobě objednatele, TDI, koordinátorovi BOZP, generálnímu projektantovi a zástupcům budoucího uživatele.

6.41 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla pověřenými pracovníky a v jeho průběhu sledovat zejména, zda práce jsou prováděny podle schválené projektové dokumentace a smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu realizace díla musí neprodleně upozornit zápisem ve stavebním deníku. Na vyzvání objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem je zhotovitel povinen zajistit účast svého odpovědného pracovníka na kontrolním dnu.

6.42 Kontrolní dny budou svolávány dle potřeby stavby minimálně však 1x za 1 týden.

6.43 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

## **VII. Předání a převzetí díla**

7.1 Předání a převzetí díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak. Předmětem odevzdání a převzetí bude celé dílo.

7.2 Podmínkou odevzdání a převzetí stavby je úspěšné provedení veškerých zkoušek, revizí a měření. Doklady o těchto zkouškách, revizích a měření podmiňují předání stavby do užívání.

7.3 Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedené sjednané dodávky díla a prohlášení objednatele v zápise o předání a převzetí, že dodávku přijímá. Splněním dodávky prací se rozumí dodávka celého díla.

7.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí díla do užívání zápisem ve stavebním deníku a telefonicky nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy dílo bude připraveno k předání a převzetí.

Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky bránícími užívání.

Objednatel je však povinen převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem jeho předání a převzetí do užívání.

7.5 Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato, bez vad a nedodělků.

7.6 Hotovým dílem se rozumí realizovaná stavba, funkční, bez vad a nedodělků.

7.7 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení veškeré doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu a předání budoucímu uživateli.

7.8 Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující drobné vady a nedodělky nebránícími plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a převzetí způsob a termín jejich odstranění.

7.9 Po odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů ode dne ukončení prací.

7.10 Pro odstranění vad díla se stanoví 15 denní lhůta ode dne přejímacího řízení, pokud se nestanoví jinak.

### **VIII. Smluvní pokuty**

8.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 3. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.2 V případě nesplnění dílčích termínů plnění dle čl. III, odst. 3. 3., bodů 3.3.1, 3.3.2 a 3.3.3 zapříčiněného ze strany zhotovitele nebo jeho nečinností, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení nesplnění dílčího termínu plnění.

8.3 Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků v dohodnutých termínech z přejímacího řízení a skrytých vad v dohodnutých termínech z reklamačního řízení, které bude objednatel písemně reklamovat v průběhu záruční doby pro předmět díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

8.4 Pokud nebude zhotovitelem na převzatém staveništi udržován pořádek čistota a staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,--Kč za každý zjištěný případ.

8.5 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není trvale přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,--Kč za každý zjištěný případ.

8.6 V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta za ve výši 1.000,--Kč za každý zjištěný případ.

8.7 Za nedodržení povinnosti čistit přilehlé komunikace znečištěné vlivem stavby bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,--Kč za každý zjištěný případ.

8.8 V případě nesplnění závazků platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, pokud strany nesjednaly v této smlouvě odchylky.

8.9 Ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních stran na náhradu způsobených škod dle občanského zákoníku.

8.10 Majetkové sankce dle této smlouvy je povinna strana zaplatit do 14-ti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

### **IX. Záruční lhůta – odpovědnost za vady a škody**

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, stavebním povolením, platnými právními předpisy ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dodávka tyto požadované vlastnosti, je vadná.

9.2 Záruční lhůta na provedené práce začne běžet dnem protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla do užívání objednateli a budoucímu uživateli, včetně odstraněných vad a nedodělků

9.3 Záruka za dílo je stanovena na **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu.

Záruční lhůty pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla zdarma.

9.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky předmětu plnění dle zápisu o předání a převzetí stavby do užívání.

9.6 Právo objednatele z vad díla bude uplatněno nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.7 Záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se vada týká, neběží po dobu odstraňování vad a nedodělků.

9.8 Zhotovitel je povinen v termínu do 10 dnů po písemném oznámení vady svolat místní šetření za účelem projednání reklamované vady. Na tomto jednání budou stanoveny lhůty pro odstranění přiměřeně podle povahy a druhu vady, ne však delší 20-ti dnů ode dne takového jednání, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Pokud se tak nestane, platí smluvní pokuta podle **čl. VIII**.

9.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.10 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

9.11 Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, včetně škod na stávajících nemovitostech zapříčiněných svou stavební činností, stejně tak za škody vzniklé v důsledku provádění stavby třetími osobami. Při předání díla bude předložen doklad o vypořádání s třetími osobami. Pro tento případ má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, platnou po celou dobu zhotovování díla na minimální výši 10 mil.Kč.

9.12 Škody způsobené živelnými pohromami objednatel nehradí. Pro tento případ má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu.

9.13 Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá nebo použije k provedení díla.

9.14 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

9.15 V případě poškození již zabudovaných částí zhotovitelem je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu.

## **X. Dodací a kvalitativní podmínky, jakost provedeného díla**

10.1 Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných technických předpisů, českých technických

norem a technických poznatků známých v době realizace díla.

10.2 Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky a materiály, které zaručují, že stavba při běžné údržbě po celou dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby, podle § 156 zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dále zák. č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

10.3 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl. II této smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno s podmínkami této smlouvy a v parametrech stanovených projektovou dokumentací, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat tech. normám a předpisům platným v ČR v době jeho realizace. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodané materiály a výrobky budou nové, I. jakosti a nejde o výrobky repasované či jinak upravované. V opačném případě bere na vědomí, že se jedná o hrubé porušení této smlouvy.

10.4 Jakost dodaných materiálů a výrobků bude kontrolována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla uvedeném v čl. II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

## **XI. Vlastnictví věci**

11.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

11.2 Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků prováděním stavby. Materiály a výrobky jsou do doby, než se stanou pevnou součástí objektu ve vlastnictví zhotovitele.

## **XII. Zvláštní ujednání**

12.1 Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

12.2 Zhotovitel se zúčastní informativní schůzky s vlastníky přepojovaných nemovitostí.

12.3 Na staveništi budou současně probíhat další stavební práce na rekonstruovaných inženýrských sítích a to:

- rekonstrukce vodovodního řádu (investor SmVaK a.s.)
- kabelizace vedení NN (investor ČEZ Distribuce a.s.)
- kabelizace vedení VO
- zemní optické vedení
- rekonstrukce plynovodního řádu v ul. Kosmonautů a J.Koczura (investor GridServices s.r.o.)

Zhotovitel je povinen zkoordinovat si vlastní stavení práce s ostatními dodavateli těchto inženýrských sítí a poskytnout potřebnou součinnost.

12.4 Zhotovitel provede v každé ulici před zahájením prací vytyčení trasy kanalizace současně se všemi zhotoviteli rekonstruovaných sítí z důvodů dodržení odstupových vzdáleností inženýrských sítí a vyřešení kolizních míst.

12.5 Před zahájením prací na komunikacích a chodnících poskytnou zhotoviteli ostatní zhotovitelé inženýrských sítí protokoly o provedených hutnících zkouškách nad příslušnou rýhou uložené inženýrské sítě.

### **XIII. Odstoupení od smlouvy**

13.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran, nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

a) pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 3.2 této smlouvy;

b) je-li prodloužení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 60 dnů z viny na straně zhotovitele;

c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací

13. 2. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

13. 3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vypořádání.

13. 4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.

### **XIV. Závěrečná ustanovení**

14.1 Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace.

14.2 Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory řešeny soudní cestou.

14.3 Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., v platném znění. Objednatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv.

14.4 Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadných nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

14.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

14.6 Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran.

14.7 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, zpřístupní třetím osobám pouze pro účely provádění kontroly příslušnými orgány u objednatele.

14.8 Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy, a to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Byl jsem

řádně informován o zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V Bohumíně dne 10.07.2018

V Ostravě dne 04.07.2018

Za objednatele:  
Ing. Petr Vícha v.r.  
starosta města

Za zhotovitele:  
Bc.Lukáš Janko, MBA, v.r.  
jednatel