

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
zastoupený:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
zastoupený:	xxxxxxxxxxxx
Adresa:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Tel./fax:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	j8pd5dg
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Tel./fax:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Číslo účtů:	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
IČO:	25317628
DIČ:	CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vločka 2144
(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **9. 5. 2018**

Zadávací dokumentace ze dne: **18. 4. 2018**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **20. 6. 2018**

Stavební povolení ze dne: **13. 2. 2018**

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dolní Bobrová dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová**

Místo stavby: **Kraj Vysočina, katastrální území Dolní Bobrová**

(dále jen „stavba“).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností Sweco Hydroprojekt a.s., Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice, č. zakázky 41-6163-01-01. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla;
 - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.);
 - c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
 - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
 - e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí;
 - f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „**PRV**“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
 - g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum;
 - h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 - i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit;
 - j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy;
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla;
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.

- m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku;
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění;
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany;
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nové Město na Moravě dne 13. 2. 2018 č.j. MUNMNM/738/2018-31, které nabylo právní moci dne 20. 3. 2018.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 17.4.2018.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	15 624 460,00 Kč
DPH 21 % činí	3 281 137,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	18 905 597,00 Kč

5. Položkový nabídkový rozpočet musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
4. Zadržné
Objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
5. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou.

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2018.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **01. 07. 2018**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **08. 07. 2018**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 10. 2018**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **31. 10. 2018**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **16 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýtí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznámá, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

iv. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatel bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatel shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli

nahradiť, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly

v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.

6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno

dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.

7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

V Jihlavě dne 11. 7. 2018

V Brně dne 11. 7. 2018

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Polní cesty C 15 a C 40, protierozní meze M1 a M2
v k.ú. Dolní Bobrová

HARMONOGRAM
postupu realizace stavebních prací



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018																											
					VII	VIII	IX	X	XI																							
					25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
1	Doba plnění	116 dny	8.7.2018	31.10.2018	[Gantt bar from 8.7.2018 to 31.10.2018]																											
2	Termín zahájení stavebních prací	0 dny	8.7.2018	8.7.2018	[Gantt bar from 8.7.2018 to 8.7.2018]																											
3	přípravné práce	3 dny	8.7.2018	10.7.2018	[Gantt bar from 8.7.2018 to 10.7.2018]																											
4	Polní cesta C15	113 dny	11.7.2018	31.10.2018	[Gantt bar from 11.7.2018 to 31.10.2018]																											
5	SO 101 Polní cesta C15	105 dny	11.7.2018	23.10.2018	[Gantt bar from 11.7.2018 to 23.10.2018]																											
6	SO 301 Protierozní příkop CP1	91 dny	25.7.2018	23.10.2018	[Gantt bar from 25.7.2018 to 23.10.2018]																											
7	SO 302 Propustek pod cestou	77 dny	16.7.2018	30.9.2018	[Gantt bar from 16.7.2018 to 30.9.2018]																											
8	SO 801 Kácení a výsadba zeleně	113 dny	11.7.2018	31.10.2018	[Gantt bar from 11.7.2018 to 31.10.2018]																											
9	Polní cesta C40	55 dny	27.8.2018	20.10.2018	[Gantt bar from 27.8.2018 to 20.10.2018]																											
10	SO 101 Polní cesta C40	55 dny	27.8.2018	20.10.2018	[Gantt bar from 27.8.2018 to 20.10.2018]																											
11	SO 301 Protierozní příkop CP1	45 dny	6.9.2018	20.10.2018	[Gantt bar from 6.9.2018 to 20.10.2018]																											
12	Protierozní meze	113 dny	11.7.2018	31.10.2018	[Gantt bar from 11.7.2018 to 31.10.2018]																											
13	Výsadba zeleně	44 dny	18.9.2018	31.10.2018	[Gantt bar from 18.9.2018 to 31.10.2018]																											
14	Protierozní mez M1	65 dny	11.7.2018	13.9.2018	[Gantt bar from 11.7.2018 to 13.9.2018]																											
15	Protierozní mez M2	62 dny	23.8.2018	23.10.2018	[Gantt bar from 23.8.2018 to 23.10.2018]																											
16	dokončovací práce	8 dny	24.10.2018	31.10.2018	[Gantt bar from 24.10.2018 to 31.10.2018]																											
17	Termín dokončení stavebních prací	0 dny	31.10.2018	31.10.2018	[Gantt bar from 31.10.2018 to 31.10.2018]																											
18	termín dokončení výsadby zeleně	0 dny	31.10.2018	31.10.2018	[Gantt bar from 31.10.2018 to 31.10.2018]																											
19	Termín předání a převzetí díla	0 dny	31.10.2018	31.10.2018	[Gantt bar from 31.10.2018 to 31.10.2018]																											

V Jihlavě dne 11. 7. 2018

V Brně dne 11. 7. 2018

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 41_6163_01_01a

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C15

KSO: Žďár nad Sázavou
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ: 29. 3. 2018
Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ: 01312774

Uchazeč: Vyplň údaj
Vyplň údaj

DIČ: 264 75 081

IČ: 264 75 081

DIČ: 264 75 081

Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 264 75 081

DIČ: 264 75 081

Poznámka:

Cena bez DPH

6 544 743,12

DPH základní 21,00% Základ daně 6 544 743,12
snižovaná 15,00% 0,00

Výše daně 1 374 396,06
0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 919 139,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 41_6163_01_01a

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum:

29. 3. 2018

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč: Ing. Monika Povýšilová, S

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101	Polní cesta C15	5 917 276,43	7 159 904,48	STA
SO 301	Protierozní příkop CP1	136 633,13	165 326,09	STA
SO 302	Propustek pod cestou	227 623,66	275 424,63	STA
SO 801	Kácení a výsadba zeleně	48 209,90	58 333,98	STA
SO 800	Vedlejší rozpočtové náklady	215 000,00	260 150,00	STA
		6 544 743,12	7 919 139,18	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt:

SO 101 - Polní cesta C15

KSO:

Místo: Ždíár nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Ždíár nad Sázavou

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:

264 75 081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 917 276,43

DPH základní
snižena

Základ daně
5 917 276,43
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 242 628,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 159 904,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt:

SO 101 - Polní cesta C15

Místo:

Ždár nad Sázavou

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Ždár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika

Uchazeč:

Povýšilová, Sweco

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 917 276,43

HSV - Práce a dodávky HSV

5 917 276,43

1 - Zemní práce	855 384,23
2 - Zakládání	306 234,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 785,00
4 - Vodorovné konstrukce	567 918,85
5 - Komunikace pozemní	3 865 864,96
8 - Trubní vedení	8 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	268 418,70
998 - Přesun hmot	43 449,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C15
Objekt: **SO 101 - Polní cesta C15**

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Projektant Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hyd

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 917 276,43

D HSV Práce a dodávky HSV

5 917 276,43

D	1	Zemní práce						
53	K	119001412R	Dočasné zajištění potrubí	m	30,000	300,00	9 000,00	
	WV		případně meliorační síť		30,000			
	WV		30,00		30,000			
	WV		Součet					
77	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,000	80,00	560,00	
	WV		stávající podzemní kabely					
	WV		7,00		7,000			
	WV		Součet					
55	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	55,500	180,00	9 990,00	
	WV		stávající podzemní kabely					
	WV		7,00*1,5		10,500			
	WV		případně meliorační síť					
	WV		30,00*1,5		45,000			
	WV		Součet		55,500			
115	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 155,140	30,60	35 347,28	
	WV		5775,70*0,2		1 155,140			
	WV		Součet		1 155,140			
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 787,300	78,00	139 409,40	
	WV		dle kub. listu					
	WV		1787,30		1 787,300			
	WV		Součet					
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	536,190	5,00	2 680,95	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1787,30*0,3		536,190			
	W		Součet		536,190			
35	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	111,947	150,00	16 792,05	
	W		vsakovací jáma		18,800			
	W		2*9,40					
	W		sjezdy		91,650			
	W		195,00*0,47					
	W		odvodňovací žlab		1,497			
	W		5,00*0,76*0,394		111,947			
	W		Součet					
36	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	33,584	5,00	167,92	
	W		111,947*0,3		33,584			
	W		Součet		33,584			
116	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 124,690	45,00	50 611,05	
	W		přebytečná ornice		1 124,690			
	W		5775,70*0,2-195,00*0,15-2*4,00*0,15		1 124,690			
	W		Součet					
7	K	162701102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 710,437	65,00	111 178,41	
	W		přebytečná zemina z výkopu		1 660,890			
	W		1787,30-126,41					
	W		ze vsakovacích jam		18,800			
	W		2*9,40					
	W		ze sjezdů		29,250			
	W		195,00*0,15					
	W		z odv. žlabu		1,497			
	W		5,00*0,76*0,394		1 710,437			
	W		Součet					
117	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 155,140	25,00	28 878,50	
	W		ornice		1 155,140			
	W		5775,70*0,2		1 155,140			
	W		Součet					
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 710,437	15,10	25 827,60	
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 078,787	50,00	153 939,35	
	W		přebytečná zemina		3 078,787			
	W		1710,437*1,8					
	W		Součet					
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	145,210	83,80	12 168,60	
	W		dle kubat. listu		126,410			
	W		126,41					
	W		vsakovací jámy		18,800			
	W		2*9,40					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		145,210			
37	M	583439610	kamenivo drčené hrubé frakce 32-63	t	37,600	355,00	13 348,00	
	WV		vsakovací jámy					
	WV		2*9,40*2,00		37,600			
	WV		Součet		37,600			
44	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	151,500	186,00	28 179,00	
	WV		trativod					
	WV		1010,00*0,50*0,30		151,500			
	WV		Součet		151,500			
45	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	303,000	463,00	140 289,00	
99	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	907,810	10,10	9 168,88	
	WV		899,81+2*4,00		907,810			
	WV		Součet		907,810			
104	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	907,810	4,00	3 631,24	
	WV		899,81+2*4,00		907,810			
	WV		Součet		907,810			
105	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	27,230	100,00	2 723,00	
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 120,000	10,30	52 736,00	
	WV		sjezdy					
	WV		195,00		195,000			
	WV		cesta					
	WV		4925,00		4 925,000			
	WV		Součet		5 120,000			
16	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	350,320	25,00	8 758,00	
	WV		350,32		350,320			
	WV		Součet		350,320			
	D	2	Zakládání				306 234,80	
43	K	212752212R	Trativod z drenážních trubek plastových celoperforovaných D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	1 010,000	115,00	116 150,00	
22	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	5 128,000	15,00	76 920,00	
	WV		vsakovací jámy					
	WV		2*4,00		8,000			
	WV		cesta					
	WV		4925,00		4 925,000			
	WV		sjezdy					
	WV		195,00		195,000			
	WV		Součet		5 128,000			
23	M	693110310	geotextilie GEOJUTEX, šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPH 10 90 g/m2	m2	5 128,000	14,80	75 894,40	
144	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	7,920	840,00	6 652,80	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		2,00*0,60*1,10*2*3		7,920			
	WV		Součet		7,920			
127	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	5 120,000	5,98	30 617,60	
	WV		cesta		4 925,000			
	WV		4925,00					
	WV		sjezdy		195,000			
	WV		195,00					
	WV		Součet		5 120,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 785,00	
118	K	38899521R	Chránička kabelů z trub DN 110	m	7,000	255,00	1 785,00	
	WV		podzemní kabely		7,000			
	WV		7,00					
	WV		Součet		7,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				567 918,85	
145	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,400	806,00	1 934,40	CS URS 2018 01
	WV		8,00*1,00*0,10*3		2,400			
	WV		Součet		2,400			
113	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	7,295	2 700,00	19 696,50	
	WV		vyústění trativodu		0,540			
	WV		0,60*0,90*0,50*2					
	WV		odv. žlab		0,197			
	WV		5,00*0,394*0,10					
	WV		propustky pod sjezdy		6,558			
	WV		0,80*1,21*1,00*2*3+0,50*0,50*1,00*3		7,295			
	WV		Součet		7,295			
146	K	452313161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	2,640	3 500,00	9 240,00	CS URS 2018 01
	WV		0,40*0,50*2,20*2*3		2,640			
	WV		Součet		2,640			
114	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	43,770	650,00	28 450,50	
	WV		vyústění trativodu		3,960			
	WV		(0,60+0,50)*0,90*2*2					
	WV		odv. žlab		2,994			
	WV		(5,00*0,394)*0,76*2					
	WV		propustky		15,600			
	WV		(2,20+0,40)*0,50*3*2*2		21,216			
	WV		(1,21+1,00)*0,80*3*2*2		43,770			
	WV		Součet		43,770			
147	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,181	35 000,00	6 335,00	CS URS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		8,00*1,00*3*1,25*3,02*2/1000		0,181			
	WV		Součet		0,181			
128	K	45761112R	Zpevnění dna zeminou upravenou směsnými hydraulickými pojivky tl 500 mm	m2	5 908,970	85,00	502 262,45	
	WV		dle kub. listu					
	WV		5908,97		5 908,970			
	WV		Součet		5 908,970			
D 5			Komunikace pozemní				3 865 864,96	
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5 121,970	108,00	553 172,76	
	WV		cesta					
	WV		4925,00		4 925,000			
	WV		sjezdy					
	WV		195,00		195,000			
	WV		odv. žlab					
	WV		5,00*0,394		1,970			
	WV		Součet		5 121,970			
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5 120,000	141,00	721 920,00	
	WV		cesta					
	WV		4925,00		4 925,000			
	WV		sjezdy					
	WV		195,00		195,000			
	WV		Součet		5 120,000			
39	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	5 120,000	288,00	1 474 560,00	
	WV		cesta					
	WV		4925,00		4 925,000			
	WV		sjezdy					
	WV		195,00		195,000			
	WV		Součet		5 120,000			
38	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	5 120,000	22,70	116 224,00	
40	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5 120,000	12,00	61 440,00	
41	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 120,000	168,00	860 160,00	
148	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	42,372	1 500,00	63 558,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		3,21*2,20*2*3		42,372			
	WV		Součet		42,372			
149	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	42,372	350,00	14 830,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 8 Trubní vedení 8 220,00

79	K	899621113R	Obetonování potrubí	m	30,000	274,00	8 220,00	
	WV		případné meliorační sítě					
	WV		30,00		30,000			
	WV		Součet		30,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 268 418,70

130	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	249,00	498,00	
131	M	40445150R	sloupek silniční plastový	kus	2,000	450,00	900,00	
132	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	180,00	360,00	
133	M	4044400R1	značka dopravní svíslá výstražná P4	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
143	M	4044400R2	značka dopravní svíslá B20a - 30km/hod	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
134	M	40445230R	sloupek	kus	2,000	643,00	1 286,00	
135	M	40445241R	patka hliníková	kus	2,000	694,00	1 388,00	
136	M	40445254R	víčko plastové na sloupek	kus	2,000	15,10	30,20	
137	M	40445257R	upínací svorka na sloupek	kus	2,000	64,90	129,80	
139	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	417,00	417,00	
140	M	40445204R	zrcadlo dopravní	kus	1,000	8 410,00	8 410,00	
141	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	236,00	236,00	
142	M	404452300	sloupek	kus	1,000	643,00	643,00	
150	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	13,800	3 490,00	48 162,00	CS URS 2018 01
	WV		8,00*0,70*1,00*3-1,00*3		13,800			
	WV		Součet		13,800			

151	K	91955111R	Žřízení propustku z trub plastových PP SN 10 DN 400 mm	m	31,260	1 500,00	46 890,00	
152	M	2861702R	trubka kanalizační PP SN 10 DN 400 mm	m	31,729	3 500,00	111 051,50	
	WV		31,26*1,015 Přepočtené koeficientem množství		31,729			
129	K	935932411	Odvodňovací žlab s litinovým roštem	m	5,000	3 170,00	15 850,00	
111	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	5 120,000	5,56	28 467,20	
	WV		4925,00+195,00		5 120,000			
	WV		Součet		5 120,000			

D 998 Přesun hmot 43 449,89

50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčivým	t	720,562	60,30	43 449,89	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt:

SO 301 - Protierozní příkop CP1

KSO:

Místo: Ždíár nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Ždíár nad Sázavou

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 264 75 081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

136 633,13

DPH základní
snižena

Základ daně
136 633,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 692,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

165 326,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt:

SO 301 - Protierozní příkop CP1

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika

Uchazeč:

Povýšilová, Sweco

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

136 633,13

HSV - Práce a dodávky HSV

136 633,13

1 - Zemní práce

136 631,68

998 - Přesun hmot

1,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt: **SO 301 - Protierozní příkop CP1**

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Projektant Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hyd

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

136 633,13

D HSV Práce a dodávky HSV

136 633,13

D 1 Zemní práce

136 631,68

104	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	136,800	30,60	4 186,08	
			684,00*0,20		136,800			
			Součet		136,800			

5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	312,000	78,00	24 336,00	
			Výkop		312,000			
			Součet		312,000			

6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitivost	m3	93,600	5,00	468,00	
			312,00*0,3		93,600			
			Součet		93,600			

7	K	162701102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	312,000	65,00	20 280,00	
			přebytečná zemina z výkopu do 10 km					
			312,00		312,000			
			Součet		312,000			

11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	312,000	15,10	4 711,20	
			přebytečný výkop na skládce					
			312,00		312,000			
			Součet		312,000			

12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	561,600	50,00	28 080,00	
			přebytečná zemina					
			312,00*1,8		561,600			
			Součet		561,600			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	798,000	40,30	32 159,40	
	WV		798,00		798,000			
	WV		Součet		798,000			
102	K	181411121	Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	798,000	4,00	3 192,00	
103	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	23,940	100,00	2 394,00	
16	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	673,000	25,00	16 825,00	
	WV		673,00		673,000			
	WV		Součet		673,000			
	D	998	Přesun hmot				1,45	
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,024	60,30	1,45	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt:

SO 302 - Propustek pod cestou

KSO:

Místo: Ždíár nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Ždíár nad Sázavou

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 264 75 081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

227 623,66

DPH základní
snižena

Základ daně
227 623,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
47 800,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

275 424,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt:

SO 302 - Propustek pod cestou

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika

Uchazeč:

Povýšilová, Sweco

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

227 623,66

8 - Trubní vedení

205,40

998 - Přesun hmot

2 288,57

HSV - Práce a dodávky HSV

225 129,69

1 - Zemní práce

9 739,68

2 - Zakládání

4 743,36

4 - Vodovodné konstrukce

42 605,46

5 - Komunikace pozemní

25 320,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

142 720,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt: **SO 302 - Propustek pod cestou**

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Projektant Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hyd

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

227 623,66

D 8 Trubní vedení

205,40

122	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	4,620	8,36	38,62	
123	M	28611223R	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	4,620	36,10	166,78	

D 998 Přesun hmot

2 288,57

112	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	37,953	60,30	2 288,57	
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

D HSV Práce a dodávky HSV

225 129,69

D 1 Zemní práce

9 739,68

113	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,844	150,00	4 326,60	
	VV		propustek		17,504			
	VV		(3,40*0,90*2,50)+(3,60*0,90*2,50)+(3,50*1,67*0,30)					
	VV		dlažba		11,340			
	VV		(6,00*2,80*0,35)+(6,00*2,60*0,35)		28,844			
	VV		Součet					
114	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,653	5,00	43,27	
	VV		28,844*0,3		8,653			
	VV		Součet		8,653			

7 K 162701102

1 724,39

	VV		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,529	65,00		
	VV		28,844-2,315		26,529			
	VV		Součet		26,529			

33 K 167101102

663,23

	VV		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	26,529	25,00		
--	----	--	---	----	--------	-------	--	--

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,529	15,10	400,59	
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	47,752	50,00	2 387,60	
	WV		26,529*1,8		47,752			
	WV		Součet		47,752			
118	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,315	83,80	194,00	
	WV		1,67*4,62*0,30		2,315			
	WV		Součet		2,315			
D 2			Zakládání				4 743,36	
108	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	5,250	840,00	4 410,00	
	WV		(3,40*0,30*2,50)+(3,60*0,30*2,50)		5,250			
	WV		Součet		5,250			
24	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P _S nebo nesoudržných sypkých I(D) do 0,8	m2	55,745	5,98	333,36	
	WV		(3,40*2,50)+(3,60*2,50)+(6,00*2,80)+(6*2,60)+(3,50*1,67)		55,745			
	WV		Součet		55,745			
D 4			Vodorovné konstrukce				42 605,46	
115	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,877	806,00	706,86	
	WV		3,50*1,67*0,15		0,877			
	WV		Součet		0,877			
62	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12 / 15 otevřený výkop	m3	4,860	2 570,00	12 490,20	
	WV		(6,00*2,80*0,15)+(6,00*2,60*0,15)		4,860			
	WV		Součet		4,860			
47	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16 / 20 otevřený výkop	m3	10,892	2 700,00	29 408,40	
	WV		(2,48*0,60*2,50)+(2,685*0,60*2,50)+(0,50*0,645*3,55)+(0,40*1,00*2,5*2)		10,892			
	WV		Součet		10,892			
D 5			Komunikace pozemní				25 320,24	
69	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	39,600	584,00	23 126,40	
	WV		(6,00*2,80)+(6,00*2,60)+(1,50*2,40*2)		39,600			
	WV		Součet		39,600			
71	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záitvkou	m	39,600	55,40	2 193,84	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				142 720,95	
119	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	9,785	2 130,00	20 842,05	
120	M	592211460	trouba železobetonová DN 800	kus	9,785	9 500,00	92 957,50	
124	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	9,785	2 130,00	20 842,05	
121	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16 / 20	m3	2,315	3 490,00	8 079,35	
	WV		4,62*1,67*0,30		2,315			
	WV		Součet		2,315			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt:

SO 801 - Kácení a výsadba zeleně

KSO:

Místo: Ždíár nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Ždíár nad Sázavou

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 264 75 081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 209,90

DPH základní
snižena

Základ daně
48 209,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 124,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

58 333,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt:

SO 801 - Kácení a výsadba zeleně

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika

Uchazeč:

Povýšilová, Sweco

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 209,90

HSV - Práce a dodávky HSV

48 209,90

1 - Zemní práce

48 062,45

998 - Přesun hmot

147,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt: **SO 801 - Kácení a výsadba zeleně**

Místo: Ždár nad Sázavou

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Ždár nad Sázavou
Uchazeč:

Projektant Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hyd

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 209,90

D HSV Práce a dodávky HSV

48 209,90

D 1 Zemní práce

48 062,45

5	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	450,000	25,00	11 250,00	
6	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	450,000	15,00	6 750,00	
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	3,000	252,00	756,00	
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	538,00	1 614,00	
8	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	126,00	378,00	
9	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	761,00	2 283,00	
11	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	3,000	286,00	858,00	
12	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	3,000	30,00	90,00	
13	K	17120121R	Poplatek za uložení odpadu - pařezů (skládkovné)	t	1,500	450,00	675,00	

VV 3*0,50

1,500

VV Součet

1,500

14	K	183151111	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 0,20 m ³	kus	14,000	86,40	1 209,60	
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	41,70	583,80	
16	M	02650520R	Strémcha obecná	kus	3,000	150,00	450,00	
17	M	02650521R	Svída krvavá	kus	11,000	150,00	1 650,00	
18	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	14,000	153,00	2 142,00	
19	M	052171080	tyče dřevěné v kůře 6 tl. 8 cm	m ³	0,150	3 500,00	525,00	
20	K	184215172	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	14,000	65,40	915,60	
21	K	18481313R	Ochrana dřevin před okusem chemickým nátěrem	100 kus	84,000	25,00	2 100,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1. rok					
	W		2*14		28,000			
	W		2. rok					
	W		2*14		28,000			
	W		3. rok					
	W		2*14		28,000			
	W		Součet		84,000			
22	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	14,000	14,40	201,60	
23	M	251911550	<i>hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)</i>	kg	5,500	23,50	129,25	
24	K	184852311	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	28,000	100,00	2 800,00	
	W		2. rok					
	W		14*1		14,000			
	W		3. rok					
	W		14*1		14,000			
	W		Součet		28,000			
25	K	185804233	Vypleti záhonu dřevin solítermích s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:2	m2	168,000	25,00	4 200,00	
	W		1. rok					
	W		2*14*2,00		56,000			
	W		2. rok					
	W		2*14*2,00		56,000			
	W		3. rok					
	W		2*14*2,00		56,000			
	W		Součet		168,000			
26	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	18,900	344,00	6 501,60	
	W		1. rok					
	W		15*(0,05*14)		10,500			
	W		2. rok					
	W		6*(0,05*14)		4,200			
	W		3. rok					
	W		6*(0,05*14)		4,200			
	W		Součet		18,900			
D	998		Přesun hmot				147,45	
27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,185	797,00	147,45	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Dolní Bobrová_Polní cesta C15
Objekt:

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:
SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ: 01312774
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 264 75 081
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

215 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně
215 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
45 150,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

260 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt:

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika

Uchazeč:

Povýšilová, Sweco

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

215 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

215 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

205 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C15

Objekt: **SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Projektant Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hyd

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

215 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

205 000,00

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
22	K	013194000R	Pasportizace	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	013244000	Dokumentace realizační	soub	1,000	85 000,00	85 000,00	
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště

5 000,00

9	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost

5 000,00

21	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	-----------	--------------------	------	-------	----------	----------	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 41_6163_01_01b

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C40

KSO: Dolní Bobrová
Místo: Dolní Bobrová

CC-CZ: 9. 8. 2017
Datum:

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ: 01312774
DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ing. Monika Povýšilová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

858 590,99

DPH základní	21,00%	Základ daně	858 590,99
snížená	15,00%		0,00

Výše daně	180 304,11
	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 038 895,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 41_6163_01_01b

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C40

Místo: Dolní Bobrová

Datum:

9. 8. 2017

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 102	Polní cesta C40	555 964,33	672 716,84	STA
SO 301	Protierozní příkop CP1	86 679,21	104 881,84	STA
SO 800	Vedlejší rozpočtové náklady	215 000,00	260 150,00	STA
SO 801	Kácení zeleně	947,45	1 146,41	STA
		858 590,99	1 038 895,10	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C40

Objekt:

SO 102 - Polní cesta C40

KSO:

Místo: Dolní Bobrová

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

555 964,33

DPH základní
snižena

Základ daně
555 964,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
116 752,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

672 716,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C40

Objekt:

SO 102 - Polní cesta C40

Místo:

Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika

Uchazeč:

Povýšilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

555 964,33

HSV - Práce a dodávky HSV

555 964,33

1 - Zemní práce	59 540,21
2 - Zakládání	18 283,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 785,00
4 - Vodorovné konstrukce	50 717,80
5 - Komunikace pozemní	377 986,70
8 - Trubní vedení	1 370,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 841,16
998 - Přesun hmot	43 439,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C40
Objekt: **SO 102 - Polní cesta C40**

Místo: Dolní Bobrová Datum: 9. 8. 2017
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou Projektant Ing. Monika Povýšilová
Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 555 964,33

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 555 964,33

53	K	119001412R	Dočasné zajištění potrubí	m	5,000	300,00	1 500,00	
	WV		případně meliorační síť		5,000			
	WV		5,00		5,000		59 540,21	
	WV		Součet		5,000			

77	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,000	80,00	560,00	
	WV		podzemní kabely		7,000			
	WV		7,00		7,000			
	WV		Součet		7,000			

55	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,000	180,00	3 240,00	
	WV		podzemní kabely		10,500			
	WV		7,00*1,5		7,500			
	WV		případně meliorační síť		7,500			
	WV		5,00*1,5		18,000			
	WV		Součet		18,000			

115	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	108,756	30,60	3 327,93	
	WV		543,78*0,2		108,756			
	WV		Součet		108,756			

5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	140,000	78,00	10 920,00	
	WV		dle kub. listu		140,000			
	WV		140,00		140,000			
	WV		Součet		140,000			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiivost	m3	42,000	5,00	210,00		
	WV		140,00*0,3		42,000				
	WV		Součet		42,000				
116	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	107,106	45,00	4 819,77		
	WV		přebytečná ornice		107,106				
	WV		543,78*0,2-11,00*0,15		107,106				
	WV		Součet		107,106				
7	K	162701102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	136,710	65,00	8 886,15		
	WV		přebytečná zemina z výkopu		135,060				
	WV		140,00-3,74-1,20						
	WV		ze sjezdů		1,650				
	WV		11,00*0,15		136,710				
	WV		Součet		136,710				
117	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	108,756	25,00	2 718,90		
	WV		ornice		108,756				
	WV		543,78*0,2		108,756				
	WV		Součet		108,756				
129	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhlých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	1,200	37,60	45,12	CS ÚRS 2017 01	
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	136,710	15,10	2 064,32		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	246,078	50,00	12 303,90		
	WV		přebytečná zemina		246,078				
	WV		136,710*1,8		246,078				
	WV		Součet		246,078				
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	3,740	83,80	313,41		
	WV		dle kubat. listu		3,740				
	WV		3,74		3,740				
	WV		Součet		3,740				
99	K	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	72,210	10,10	729,32		
	WV		72,21		72,210				
	WV		Součet		72,210				
104	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	72,210	4,00	288,84		
105	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	2,170	100,00	217,00		
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	596,680	10,30	6 145,80		
	WV		dle kub. listu		596,680				
	WV		596,68		596,680				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		596,680			
16	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	49,990	25,00	1 249,75	
D 2 Zakládání 18 283,58								
22	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	511,000	15,00	7 665,00	
	WV		cesta		500,000			
	WV		500,00					
	WV		sjezdy		11,000			
	WV		11,00					
	WV		Součet		511,000			
23	M	693110310	geotextilie GEOJUTEX, šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPH 10 90 g/m2	m2	511,000	14,80	7 562,80	
127	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syvkých I(d) do 0,8	m2	511,000	5,98	3 055,78	
	WV		cesta		500,000			
	WV		500,00					
	WV		sjezdy		11,000			
	WV		11,00					
	WV		Součet		511,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 785,00								
118	K	38899521R	Chránička kabelů z trub DN 110	m	7,000	255,00	1 785,00	
	WV		podzemní kabely		7,000			
	WV		7,00					
	WV		Součet		7,000			
D 4 Vodorovné konstrukce 50 717,80								
128	K	45761112R	Zpevnění dna zeminou upravenou směsnými hydraulickými pojivky tl 500 mm	m2	596,680	85,00	50 717,80	
	WV		dle kub. listu		596,680			
	WV		596,68					
	WV		Součet		596,680			
D 5 Komunikace pozemní 377 986,70								
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	511,000	108,00	55 188,00	
	WV		cesta		500,000			
	WV		500,00					
	WV		sjezdy		11,000			
	WV		11,00					
	WV		Součet		511,000			
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	511,000	141,00	72 051,00	
	WV		cesta		500,000			
	WV		500,00					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		sjezdy		11,000			
	W		11,00		511,000			
	W		Součet					
39	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	511,000	288,00	147 168,00	
	W		cesta		500,000			
	W		500,00					
	W		sjezdy		11,000			
	W		11,00		511,000			
	W		Součet					
38	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	511,000	22,70	11 599,70	
40	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	511,000	12,00	6 132,00	
41	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	511,000	168,00	85 848,00	
D 8 Trubní vedení							1 370,00	
79	K	89962113R	Obetonování potrubí	m	5,000	274,00	1 370,00	
	W		případné meliorační sítě		5,000			
	W		5,00		5,000			
	W		Součet					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 841,16	
111	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	511,000	5,56	2 841,16	
	W		500,00+11,00		511,000			
	W		Součet					
D 998 Přesun hmot							43 439,88	
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	720,396	60,30	43 439,88	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C40

Objekt:

SO 301 - Protierozní příkop CP1

KSO:

Místo: Dolní Bobrová

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 679,21

DPH základní
snižena

Základ daně
86 679,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 202,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

104 881,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C40

Objekt:

SO 301 - Protierozní příkop CP1

Místo:

Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika

Uchazeč:

Povýšilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

86 679,21

HSV - Práce a dodávky HSV

86 679,21

1 - Zemní práce

86 677,76

998 - Přesun hmot

1,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C40

Objekt: **SO 301 - Protierozní příkop CP1**

Místo: Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Projektant Ing. Monika Povýšilová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 679,21

D HSV Práce a dodávky HSV

86 679,21

D 1 Zemní práce

86 677,76

104	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	80,060	30,60	2 449,84	
			400,30*0,20		80,060			
			Součet		80,060			

5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	209,140	78,00	16 312,92	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

			Výkop		209,140			
			209,14		209,140			
			Součet		209,140			

6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitivost	m3	62,742	5,00	313,71	
			209,140*0,3		62,742			
			Součet		62,742			

7	K	162701102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	209,140	65,00	13 594,10	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

			přebytečná zemina z výkopu do 10 km		209,140			
			209,14		209,140			
			Součet		209,140			

11	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	209,140	15,10	3 158,01	
			přebytečný výkop na skládku		209,140			
			209,14		209,140			
			Součet		209,140			

12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	376,452	50,00	18 822,60	
			přebytečná zemina		376,452			
			209,140*1,8		376,452			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		376,452			
14	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	466,740	40,30	18 809,62	
	WV		466,74		466,740			
	WV		Součet		466,740			
102	K	181411121	Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	466,740	4,00	1 866,96	
103	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	14,000	100,00	1 400,00	
16	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	398,000	25,00	9 950,00	
D	998		Přesun hmot				1,45	
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,024	60,30	1,45	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C40

Objekt:

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika

Uchazeč:

Povýšilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

215 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

215 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

205 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C40

Objekt: **SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Projektant Ing. Monika Povýšilová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

215 000,00

205 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
22	K	013194000R	Pasportizace	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	013244000	Dokumentace realizační	soub	1,000	85 000,00	85 000,00	
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště

5 000,00

9	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost

5 000,00

21	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	-----------	--------------------	------	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C40

Objekt:

SO 801 - Kácení zeleně

KSO:

Místo: Dolní Bobrová

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

947,45

DPH základní
snižena

Základ daně
947,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
198,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 146,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Bobrová_Polní cesta C40

Objekt:

SO 801 - Kácení zeleně

Místo:

Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika

Uchazeč:

Povýšilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

947,45

HSV - Práce a dodávky HSV

947,45

1 - Zemní práce

800,00

998 - Přesun hmot

147,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesta C40

Objekt: **SO 801 - Kácení zeleně**

Místo: Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika Povýšilová

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

947,45

D HSV Práce a dodávky HSV

947,45

D 1 Zemní práce

800,00

5	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	20,000	25,00	500,00	
6	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	20,000	15,00	300,00	

D 998 Přesun hmot

147,45

27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,185	797,00	147,45	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 41_6163_01_01c

Stavba: Dolní Bobrová_Protierozní mez

KSO: Dolní Bobrová
Místo: Dolní Bobrová

CC-CZ: 9. 8. 2017
Datum:

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ: 01312774
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Monika Povýšilová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 191 125,74

DPH základní 21,00% Základ daně 8 191 125,74
snižovaná 15,00% 0,00

Výše daně 1 720 136,41
0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 911 262,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 41_6163_01_01c

Stavba: Dolní Bobrová_Protierozní mez

Místo: Dolní Bobrová

Datum:

9. 8. 2017

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Ing. Monika Povýšilová

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 800	Vedlejší rozpočtové náklady	235 000,00	284 350,00	STA
SO 803.1	Výsadba zeleně	138 283,45	167 322,97	STA
SO 803	Protierozní mez M1	3 876 035,96	4 690 003,51	STA
SO 804	Protierozní mez M2	3 804 317,71	4 603 224,43	STA
SO 804.1	Výsadba zeleně	137 488,62	166 361,23	STA
		8 191 125,74	9 911 262,15	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt:

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Dolní Bobrová

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

235 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně
235 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
49 350,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

284 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt:

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika

Uchazeč:

Povýšilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

235 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

235 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

205 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt: **SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Projektant Ing. Monika Povýšilová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

235 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

235 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

205 000,00

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	CZ ÚRS 2014
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	CZ ÚRS 2014
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CZ ÚRS 2014
22	K	013194000R	Pasportizace	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	013244000	Dokumentace realizační	soub	1,000	85 000,00	85 000,00	CZ ÚRS 2014
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	CZ ÚRS 2014

D VRN3 Zařízení staveniště

5 000,00

9	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CZ ÚRS 2014
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------	-------------

D VRN4 Inženýrská činnost

25 000,00

21	K	04313400R	Zkoušky ostatní	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
----	---	-----------	-----------------	------	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt:

SO 803.1 - Výsadba zeleně

KSO:

Místo: Dolní Bobrová

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

138 283,45

DPH základní
snižena

Základ daně
138 283,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 039,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

167 322,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt:

SO 803.1 - Výsadba zeleně

Místo:

Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika

Uchazeč:

Povýšilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

138 283,45

HSV - Práce a dodávky HSV

138 283,45

1 - Zemní práce

135 534,60

998 - Přesun hmot

2 748,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt: **SO 803.1 - Výsadba zeleně**

Místo: Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Projektant Ing. Monika Povýšilová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

138 283,45

D HSV Práce a dodávky HSV

138 283,45

D 1 Zemní práce

135 534,60

14	K	183151111	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem do 0,20 m ³	kus	60,000	86,40	5 184,00	CS URS 2016 01
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s baltem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	60,000	41,70	2 502,00	CS URS 2016 01
16	M	0265052R1	Lipa srdčitá	kus	15,000	150,00	2 250,00	
35	M	0265052R2	Topol osika	kus	15,000	150,00	2 250,00	
36	M	0265052R3	Třešeň ptačí	kus	15,000	150,00	2 250,00	
37	M	0265052R4	Jeřáb obecný	kus	15,000	150,00	2 250,00	
28	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	252,000	25,30	6 375,60	CS URS 2017 01
29	M	0265053R1	Růže alpská	kus	42,000	100,00	4 200,00	
30	M	0265053R2	Zimolez pyřitý	kus	42,000	100,00	4 200,00	
31	M	0265053R3	Rybíz skalní	kus	42,000	100,00	4 200,00	
32	M	0265053R4	Vrba jíva	kus	42,000	100,00	4 200,00	
33	M	0265053R5	Bez červený	kus	42,000	100,00	4 200,00	
34	M	0265053R6	Kalina obecná	kus	42,000	100,00	4 200,00	
18	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	60,000	153,00	9 180,00	CS URS 2016 01
19	M	052171080	Týčovina, tyčové a tyčkové výrobky tyče v kůře délka 6 m, tloušťka 8 cm	m3	1,800	3 500,00	6 300,00	CS URS 2016 01
	VV		0,6*3 Přepočtené koeficientem množství		1,800			

20	K	184215172	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	60,000	65,40	3 924,00	CS URS 2016 01
21	K	18481313R	Ochrana dřevin před okusem chemickým nátěrem	100 kus	360,000	25,00	9 000,00	

VV 1. rok

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	2*60			120,000			
	W	2. rok						
	W	2*60			120,000			
	W	3. rok						
	W	2*60			120,000			
	W	Součet			360,000			
22	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	60,000	14,40	864,00	CS URS 2016 01
23	M	251911550	Hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg)	kg	6,000	23,50	141,00	CS URS 2016 01
	W	24*0,25	Přepočtené koeficientem množství		6,000			
24	K	184852311	Rez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m	kus	120,000	100,00	12 000,00	CS URS 2016 01
	W	2. rok						
	W	60*1			60,000			
	W	3. rok						
	W	60*1			60,000			
	W	Součet			120,000			
25	K	185804233	Vypletí na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin soliterních	m2	720,000	25,00	18 000,00	CS URS 2016 01
	W	1. rok						
	W	2*60*2,00			240,000			
	W	2. rok						
	W	2*60*2,00			240,000			
	W	3. rok						
	W	2*60*2,00			240,000			
	W	Součet			720,000			
26	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	81,000	344,00	27 864,00	CS URS 2016 01
	W	1. rok						
	W	15*(0,05*60)			45,000			
	W	2. rok						
	W	6*(0,05*60)			18,000			
	W	3. rok						
	W	6*(0,05*60)			18,000			
	W	Součet			81,000			
D	998		Přesun hmot				2 748,85	
27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,449	797,00	2 748,85	CS URS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt:

SO 803 - Protierozní mez M1

KSO:

Místo: Dolní Bobrová

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 876 035,96

DPH základní
snižena

Základ daně
3 876 035,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
813 967,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 690 003,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt: **SO 803 - Protierozní mez M1**

Místo: Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Projektant Ing. Monika
Povýšilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 876 035,96

HSV - Práce a dodávky HSV

3 876 035,96

1 - Zemní práce	3 673 069,42
2 - Zakládání	200 163,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 785,00
998 - Přesun hmot	1 017,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt: **SO 803 - Protierozní mez M1**

Místo: Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika Povýšilová

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 876 035,96

D HSV Práce a dodávky HSV

3 876 035,96

D 1 Zemní práce

3 673 069,42

53	K	119001412R	Dočasné zajištění potrubí	m	10,000	300,00	3 000,00	
	WV		případně meliorační síť		10,000			
	WV		10,00		10,000			
	WV		Součet		10,000			

77	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		případně podzemní kabely		10,000			
	WV		10,00		10,000			
	WV		Součet		10,000			

55	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	30,000	180,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		případně podzemní kabely		15,000			
	WV		10,00*1,5		15,000			
	WV		případně meliorační síť		15,000			
	WV		10,00*1,5		30,000			
	WV		Součet		30,000			

115	K	121101101	Sejmutí ornice nebo tesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	1 569,622	30,60	48 030,43	CS ÚRS 2016 01
	WV		7848,11*0,2		1 569,622			
	WV		Součet		1 569,622			

134	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapázané s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1.000 do 5.000 m3	m3	2 031,600	50,00	101 580,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		dle kub. listu		2 031,600			
	WV		2031,60		2 031,600			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		2 031,600			
135	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	609,480	5,00	3 047,40	CS ÚRS 2017 01
	WV		2031,60*0,3		609,480			
	WV		Součet		609,480			
116	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	345,727	45,00	15 557,72	CS ÚRS 2016 01
	WV		přebytečná ornice (7848,11*0,20)-(8159,30*0,15)		345,727			
	WV		Součet		345,727			
7	K	162701102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 031,600	65,00	132 054,00	
	WV		přebytečná zemina z výkopu		2 031,600			
	WV		2031,60		2 031,600			
	WV		Součet		2 031,600			
117	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 569,622	25,00	39 240,55	CS ÚRS 2016 01
	WV		ornice		1 569,622			
	WV		7848,11*0,2		1 569,622			
	WV		Součet		1 569,622			
136	K	171103201	Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	4 877,950	50,00	243 897,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		dle kub. listu		4 877,950			
	WV		4877,95		4 877,950			
	WV		Součet		4 877,950			
137	M	583R	Kamenivo - nákup a dovoz vhodného materiálu do hráze	t	9 755,900	255,00	2 487 754,50	
	WV		4877,950*2,00		9 755,900			
	WV		Součet		9 755,900			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 377,327	15,10	35 897,64	CS ÚRS 2016 01
	WV		přebytečný výkop na skládku		2 031,600			
	WV		2031,60		2 031,600			
	WV		ornice		1 569,622			
	WV		7848,11*0,2		1 569,622			
	WV		odpočet ornice na rozproštění		#####			
	WV		-8159,30*0,15		2 377,327			
	WV		Součet		2 377,327			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 279,189	50,00	213 959,45	CS ÚRS 2016 01
	WV		přebytečná zemina		4 279,189			
	WV		2377,327*1,8		4 279,189			
	WV		Součet		4 279,189			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8 159,300	10,10	82 408,93	CS ÚRS 2016 01
	WV		8 159,30		8 159,300			
	WV		Součet		8 159,300			
104	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8 159,300	4,00	32 637,20	CS ÚRS 2016 01
	WV		8 159,30		8 159,300			
	WV		Součet		8 159,300			
105	M	005724700	<i>osivo směs travní univerzální</i>	kg	244,779	100,00	24 477,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		16318,6*0,015 Přepočtené koeficientem množství		244,779			
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 149,510	10,30	32 439,95	CS ÚRS 2016 01
	WV		dle kub. listu		3 149,510			
	WV		3 149,51		3 149,510			
	WV		Součet		3 149,510			
16	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	6 835,450	25,00	170 886,25	CS ÚRS 2016 01
	WV		dle kub. listu		6 835,450			
	WV		6 835,45		6 835,450			
	WV		Součet		6 835,450			
							200 163,79	
D	2		Zakládání					
131	K	213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	4 617,270	15,00	69 259,05	CS ÚRS 2017 01
	WV		513,03*9,00		4 617,270			
	WV		Součet		4 617,270			
132	M	69371058R	<i>jutová tkaná geotextilie</i>	m2	4 617,270	23,70	109 429,30	
	WV		4015,017*1,15 Přepočtené koeficientem množství		4 617,270			
128	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostle horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	3 591,210	5,98	21 475,44	CS ÚRS 2016 01
	WV		7,00*513,03		3 591,210			
	WV		Součet		3 591,210			
							1 785,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
118	K	38899521R	Chráníčka kabelů z trub DN 110	m	7,000	255,00	1 785,00	
	WV		případné podzemní kabely		7,000			
	WV		7,00		7,000			
	WV		Součet		7,000			
							1 017,75	
D	998		Přesun hmot					
138	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,071	250,00	1 017,75	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt:

SO 804 - Protierozní mez M2

KSO:

Místo: Dolní Bobrová

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 804 317,71

DPH základní
snižena

Základ daně
3 804 317,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
798 906,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 603 224,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt: **SO 804 - Protierozní mez M2**

Místo: Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Projektant Ing. Monika
Povýšilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 804 317,71

HSV - Práce a dodávky HSV

3 804 317,71

1 - Zemní práce

3 607 439,26

2 - Zakládání

194 100,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 785,00

998 - Přesun hmot

992,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt: **SO 804 - Protierozní mez M2**

Místo: Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika Povýšilová

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 804 317,71

D HSV Práce a dodávky HSV

3 804 317,71

D 1 Zemní práce

3 607 439,26

53	K	119001412R	Dočasné zajištění potrubí	m	10,000	300,00	3 000,00	
	WV		případně meliorační síť					
	WV		10,00		10,000			
	WV		Součet		10,000			

77	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		případně podzemní kabely					
	WV		10,00		10,000			
	WV		Součet		10,000			

55	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	30,000	180,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		případně podzemní kabely					
	WV		10,00*1,5		15,000			
	WV		případně meliorační síť					
	WV		10,00*1,5		15,000			
	WV		Součet		30,000			

115	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	1 580,516	30,60	48 363,79	CS ÚRS 2016 01
	WV		7902,58*0,2		1 580,516			
	WV		Součet		1 580,516			

134	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapuzené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1.000 do 5.000 m3	m3	1 998,820	50,00	99 941,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		dle kub. listu					
	WV		1998,82		1 998,820			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		1 998,820			
135	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lebitost horniny tř. 3	m3	599,646	5,00	2 998,23	CS ÚRS 2017 01
	WV		1998,82*0,3		599,646			
	WV		Součet		599,646			
116	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	349,912	45,00	15 746,04	CS ÚRS 2016 01
	WV		přebytečná ornice (7902,58*0,20)-(8204,03*0,15)		349,912			
	WV		Součet		349,912			
7	K	162701102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 998,820	65,00	129 923,30	
	WV		přebytečná zemina z výkopu		1 998,820			
	WV		1998,82		1 998,820			
	WV		Součet		1 998,820			
117	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 580,516	25,00	39 512,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		ornice		1 580,516			
	WV		7902,58*0,2		1 580,516			
	WV		Součet		1 580,516			
136	K	171103201	Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	4 767,080	50,00	238 354,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		dle kub. listu		4 767,080			
	WV		4767,08		4 767,080			
	WV		Součet		4 767,080			
137	M	583R	Kamenivo - nákup a dovoz vhodného materiálu do hráze	t	9 534,160	255,00	2 431 210,80	
	WV		4767,08*2,00		9 534,160			
	WV		Součet		9 534,160			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 348,732	15,10	35 465,85	CS ÚRS 2016 01
	WV		přebytečný výkop na skládku		1 998,820			
	WV		1998,82		1 998,820			
	WV		přebytečná ornice (7902,58*0,2)-(8204,03*0,15)		349,912			
	WV		Součet		2 348,732			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 227,718	50,00	211 385,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		přebytečná zemina		4 227,718			
	WV		2348,732*1,8		4 227,718			
	WV		Součet		4 227,718			
99	K	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8 204,030	10,10	82 860,70	CS ÚRS 2016 01
	WV		8204,03		8 204,030			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		8 204,030			
104	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8 204,030	4,00	32 816,12	CS ÚRS 2016 01
105	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	246,120	100,00	24 612,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		16408*0,015 Přepočtené koeficientem množství		246,120			
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 083,750	10,30	31 762,63	CS ÚRS 2016 01
	WV		dle kub. listu					
	WV		3 083,75		3 083,750			
	WV		Součet		3 083,750			
16	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	6 931,440	25,00	173 286,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		dle kub. listu					
	WV		6 931,44		6 931,440			
	WV		Součet		6 931,440			
	D	2	Zakládání				194 100,70	
131	K	213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	4 477,410	15,00	67 161,15	CS ÚRS 2017 01
	WV		497,49*9,00		4 477,410			
	WV		Součet		4 477,410			
132	M	69311058R	jutová tkand geotextilie	m2	4 477,410	23,70	106 114,62	
	WV		3893,4*1,15 Přepočtené koeficientem množství		4 477,410			
	WV		Zhutnění podloží pod násypy z rostle horniny tř. 1 až 4 z hornin					
128	K	215901101	soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	3 482,430	5,98	20 824,93	CS ÚRS 2016 01
	WV		7,00*497,49		3 482,430			
	WV		Součet		3 482,430			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 785,00	
118	K	38899521R	Chráníčka kabelů z trub DN 110	m	7,000	255,00	1 785,00	
	WV		případné podzemní kabely					
	WV		7,00		7,000			
	WV		Součet		7,000			
	D	998	Přesun hmot				992,75	
138	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,971	250,00	992,75	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt:

SO 804.1 - Výsadba zeleně

KSO:

Místo: Dolní Bobrová

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 488,62

DPH základní
snižena

Základ daně
137 488,62
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 872,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

166 361,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt:

SO 804.1 - Výsadba zeleně

Místo:

Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika

Uchazeč:

Povýšilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

137 488,62

HSV - Práce a dodávky HSV

137 488,62

1 - Zemní práce

134 782,80

998 - Přesun hmot

2 705,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Protierozní mez

Objekt: **SO 804.1 - Výsadba zeleně**

Místo: Dolní Bobrová

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč:

Projektant Ing. Monika Povýšilová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 488,62

D HSV Práce a dodávky HSV

137 488,62

D 1 Zemní práce

134 782,80

14	K	183151111	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem do 0,20 m ³	kus	60,000	86,40	5 184,00	CS URS 2016 01
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s baltem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	60,000	41,70	2 502,00	CS URS 2016 01
16	M	0265052R1	Lipa srdčitá	kus	15,000	150,00	2 250,00	
35	M	0265052R2	Topol osika	kus	15,000	150,00	2 250,00	
36	M	0265052R3	Třešeň ptačí	kus	15,000	150,00	2 250,00	
37	M	0265052R4	Jeřáb obecný	kus	15,000	150,00	2 250,00	
28	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	246,000	25,30	6 223,80	CS URS 2017 01
VV		41*6			246,000			
VV		Součet			246,000			

29	M	0265053R1	Růže alpská	kus	41,000	100,00	4 100,00	
30	M	0265053R2	Zimolez pyřitý	kus	41,000	100,00	4 100,00	
31	M	0265053R3	Rybíz skalní	kus	41,000	100,00	4 100,00	
32	M	0265053R4	Vrba jiva	kus	41,000	100,00	4 100,00	
33	M	0265053R5	Bez červený	kus	41,000	100,00	4 100,00	
34	M	0265053R6	Kalina obecná	kus	41,000	100,00	4 100,00	
18	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	60,000	153,00	9 180,00	CS URS 2016 01
19	M	052171080	Tyčovina, tyčové a tyčkové výrobky tyče v kůře délka 6 m, tloušťka 8 cm	m3	1,800	3 500,00	6 300,00	CS URS 2016 01
VV		0,6*3	Přepočtené koeficientem množství		1,800			

20	K	184215172	Odstranění ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	60,000	65,40	3 924,00	CS URS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	-------------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	18481313R	Ochrana dřevin před okusem chemickým nátěrem	100 kus	360,000	25,00	9 000,00	
	W		1. rok					
	W		2*60		120,000			
	W		2. rok					
	W		2*60		120,000			
	W		3. rok					
	W		2*60		120,000			
	W		Součet		360,000			
22	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	60,000	14,40	864,00	CS URS 2016 01
23	M	251911550	Hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg)	kg	6,000	23,50	141,00	CS URS 2016 01
	W		24*0,25 Přepočtené koeficientem množství		6,000			
24	K	184852311	Rez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a kerové stromy, výšky do 4 m	kus	120,000	100,00	12 000,00	CS URS 2016 01
	W		2. rok					
	W		60*1		60,000			
	W		3. rok					
	W		60*1		60,000			
	W		Součet		120,000			
25	K	185804233	Vypletí na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin solitérních	m2	720,000	25,00	18 000,00	CS URS 2016 01
	W		1. rok					
	W		2*60*2,00		240,000			
	W		2. rok					
	W		2*60*2,00		240,000			
	W		3. rok					
	W		2*60*2,00		240,000			
	W		Součet		720,000			
26	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	81,000	344,00	27 864,00	CS URS 2016 01
	W		1. rok					
	W		15*(0,05*60)		45,000			
	W		2. rok					
	W		6*(0,05*60)		18,000			
	W		3. rok					
	W		6*(0,05*60)		18,000			
	W		Součet		81,000			
D	998		Přesun hmot				2 705,82	
27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,395	797,00	2 705,82	CS URS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 41_6163_01_01

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesty C15, C40 a protierozní meze

KSO: Žďár nad Sázavou
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ: 29. 3. 2018
Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

IČ: 01312774
DIČ: 01312774

Uchazeč: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081
DIČ: 26475081

Poznámka:

Cena bez DPH 30 000,00

DPH základní	21,00%	Základ daně	30 000,00	Výše daně	6 300,00
snížená	15,00%		0,00		0,00

Cena s DPH v CZK 36 300,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 41_6163_01_01

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesty C15, C40 a protierozní meze

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum:

29. 3. 2018

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant:

Ing. Monika Povýšilová, S

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

30 000,00 **36 300,00**

SO 800 Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00 36 300,00 STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesty C15, C40 a protierozní meze
Objekt:

SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Žďár nad Sázavou
Místo: CC-CZ: 29. 3. 2018
Zadavatel: IČ: 01312774
SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou
Uchazeč: DIČ:
Projektant: IČ: 26475081
Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.
Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH 30 000,00

DPH základní snížená	Základ daně 30 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 6 300,00 0,00
----------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH v CZK 36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesty C15, C40 a protierozní meze

Objekt: **SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika Povýšilová, Sweco

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Bobrová_Polní cesty C15, C40 a protierozní meze

Objekt: **SO 800 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 29. 3. 2018

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pob. Žďár nad Sázavou

Projektant Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hyd

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

D VRN3 Zařízení stavenišť

30 000,00

1	K	0345030R1	Informační tabule - dočasná publikační činnost	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
			billboard 2,1 x 2,2m					
			1		1,000			
			Součet		1,000			

2	K	0345030R2	Informační tabule - trvalá publikační činnost	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
			billboard 2,1 x 2,2 m					
			1		1,000			
			Součet		1,000			