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S M L O U V A   O   D Í L O 
 

č. objednatele: 05/14/2209/18 
č. zhotovitele: 954/18 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále 
jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: 
 
 
 
1.  Smluvní strany 

Objednatel: Město Třebíč 
sídlo objednatele: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
zastoupený: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu 

smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města 
č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016 

IČ: 00290629 
DIČ: CZ00290629 
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100 

 Telefon:  568 896 111 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
Zhotovitel: AS PROJECT CZ s. r. o. 
sídlo zhotovitele: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov 
zastoupený: Ing. Jiřím Žákem, jednatelem společnosti 
v technických věcech  
IČ: 26095254 
DIČ: CZ26095254 
bank. spojení:  

 Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 13681 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
2.  Předmět smlouvy (dílo) 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat 
a objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou na akci 
„Revitalizace zimního stadiónu v Třebíči, ul. Kateřiny z Valdštejna“ dílo 
sestávající z následujících částí: 

Část I 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též „projektová 
dokumentace I“) 

 
Část II 
Zajištění inženýrské činnosti na díle (dále též „inženýrská činnost“): 
- vyřízení všech nezbytných stanovisek v rámci stavebních řízení 
- zajištění pravomocných stavebních povolení nezbytných k realizaci stavby 
(inženýrská činnost bude prováděna na základě plné moci vystavené objednatelem) 
 
Část III 
Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby (dále 
též „projektová dokumentace II“) 
 
Část IV 
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Autorský dozor při realizaci stavby dle projektové dokumentace II (dále též 
„autorský dozor“) 
 
(dále souhrnně též „dílo“). 
 
Rozsah a provedení projektové dokumentace I a II je stanoven závaznými pokyny pro 
zpracování dokumentace stanovenými v příloze č. 1 této smlouvy.  
 
Rozsah výše uvedené stavby je rámcově stanoven projektovou dokumentací pro 
územní řízení DUR 2 (varianta hlediště 1), zpracovanou firmou Plán projekt 
Kapucín, s. r. o., Blahoslavova 10, 674 01 Třebíč, č. zakázky R1-11/14. Projektová 
dokumentace (viz výše) bude zhotovitelem zpracována v souladu s podmínkami 
rozhodnutí o umístění stavby č. j. OV32916/15-SPIS7926/2015/Ča, vydaného MěÚ 
Třebíč, odborem výstavby, dne 23.10.2015, a rozhodnutí o změně územního 
rozhodnutí č. j. OV73595/17-SPIS13586/2017/MN, vydaného MěÚ Třebíč, odborem 
výstavby, dne 03.01.2018. 
Zhotovitel potvrzuje, že všechny tyto dokumenty má k dispozici a je s nimi 
obeznámen. 

2.2.  Zhotovitel bude při realizaci stavby týkající se projektové dokumentace II (dále jen 
„stavba“) obvyklým způsobem provádět autorský dozor, který bude prováděn 
na výzvu objednatele a v rozsahu dle požadavků objednatele. 

2.3.  Objednatel se zavazuje převzít řádně a dle této smlouvy provedené dílo a uhradit 
cenu za jeho provedení. 

 
 
3. Způsob a rozsah vypracování díla  

3.1. Projektová dokumentace I a projektová dokumentace II budou zhotovitelem 
zpracovány v rozsahu znění všeobecně závazných předpisů a technických norem, 
zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle 
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhl. č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a požadavků objednatele a případných dalších 
dohod smluvních stran na statutární úrovni – zakotvených do dodatku k této smlouvě. 
Pokud by se v průběhu plnění výše uvedené předpisy změnily nebo byly zrušeny 
a nahrazeny novou právní úpravou, je zhotovitel povinen při plnění díla na tuto 
skutečnost odpovídajícím způsobem bez odkladu reagovat.  

Projektová dokumentace II musí být zhotovitelem vypracována v takové kvalitě, 
aby dle ní mohla být v plném rozsahu realizována stavba, a aby v průběhu 
realizace stavby nevyvstala nutnost provedení dalších prací, které nebyly 
v projektové dokumentaci řešeny – tímto nejsou myšleny takové práce, které 
zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl předvídat (např. nezbytná reakce 
na podloží).  

Zhotovitel v rámci svého plnění dle této smlouvy (jako součást výše uvedeného 
plnění), po projednání s objednatelem, dále provede zajištění nedestruktivních 
průzkumů, expertíz, odborných posudků a projednání stavby s dotčenými 
orgány a třetími osobami.  

Zhotovitel provede zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, 
správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů do projektové 
dokumentace I a do projektové dokumentace II. 

3.2. Dílo, a to část I a část III, bude dodáno takto: 

Projektová dokumentace I bude zpracována ve stupni dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (příloha č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
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ve znění pozdějších předpisů, a příloha č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů). 
O předání bude sepsán předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran (mimo jiné viz. čl. 5. odst. 5.2. této smlouvy). Pokud nebude 
projektová dokumentace zpracována v členění a rozsahu dle výše uvedených 
vyhlášek, nebude objednatelem převzata (jedná se o vadu díla). 

Projektová dokumentace II bude zpracována ve stupni dokumentace pro provádění 
stavby (příloha č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a příloha č. 9 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů). 
O předání bude sepsán předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran (mimo jiné viz. čl. 5. odst. 5.2. této smlouvy). Pokud nebude 
projektová dokumentace zpracována v členění a rozsahu dle výše uvedených 
vyhlášek, nebude objednatelem převzata (jedná se o vadu díla). Projektová 
dokumentace bude rovněž zpracována jako dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě v době 
odevzdání platných předpisů. Z tohoto důvodu nebudou ve výkresech, výkazech 
výměr a položkových rozpočtech uváděni konkrétní výrobci. Navržené výrobky budou 
specifikovány technickými popisy a parametry. 

Pokud by se v průběhu plnění výše uvedené předpisy změnily nebo byly zrušeny 
a nahrazeny novou právní úpravou, je zhotovitel povinen při plnění díla na tuto 
skutečnost odpovídajícím způsobem bez odkladu reagovat.  

3.3. Projektová dokumentace bude v rámci smluvní ceny dodána: 

Projektová dokumentace I:  v 6 tištěných vyhotoveních (z toho 3 paré propočet 
nákladů, 2 paré orazítkované autorizovanými osobami, 1 paré orazítkované 
stavebním úřadem), 1 x CD (výkresová část ve formátu dwg. a pdf.). Propočet 
nákladů bude stanoven na základě orientačního výkazu výměr s použitím 
zprůměrovaných cen dodávek stavebních prací na úrovni cen r. 2018. 

Projektová dokumentace II: v 8 tištěných vyhotoveních (paré 1-3 rozpočet, paré 1-3 
soupis stavebních prací a dodávek a služeb), 1 x CD (výkresová část ve formátu dwg. 
a pdf., rozpočet a soupis stavebních prací a dodávek ve formátu xls.). Rozpočty 
a výkazy výměr budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek 
k tomuto zákonu v platném znění. Soupis stavebních prací a dodávek bude 
obsahovat specifikace a podrobný popis obsahu položek vč. podrobného vyčíslení 
výměr.   

3.4 V případě, že objednatel bude požadovat vícepráce nad rámec rozsahu 
projektových dokumentací I a II (díla) vymezených v této smlouvě (případně doplňky 
projektových dokumentací, rozšíření objektové skladby projektových dokumentací 
apod.), budou tyto práce provedeny na základě dodatku k této smlouvě, který musí 
být uzavřen před zahájením takových prací. Pokud takové práce zhotovitel provede 
bez dodatku této smlouvy, uzavřeného před jejich zahájením, má se za to, že tyto 
práce jsou součástí díla dle této smlouvy. 

3.5 Výsledkem části II (zajištění inženýrské činnosti na díle) bude zajištění 
pravomocných stavebních povolení nezbytných k realizaci stavby. 

3.6 Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné pracovní schůzky za účasti objednatele 
k projednání postupu prací na díle a projednání veškerých záležitostí souvisejících 
s realizací díla. Tyto pracovní schůzky budou zhotovitelem svolávány minimálně 1x 
měsíčně. Pracovní schůzky budou uskutečněny v sídle objednatele, jenž zajistí 
vhodný prostor pro jejich konání. Oznámení o svolání schůzky zašle zhotovitel 
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elektronickou poštou objednateli nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným 
termínem schůzky. Na pracovní schůzce vždy zhotovitel seznámí objednatele se 
stavem rozpracovanosti díla a zajistí vytištěné podklady nezbytné k projednání 
veškerých záležitostí souvisejících s realizací díla. Z pracovní schůzky pořídí 
zhotovitel písemný záznam, který bez odkladu zašle všem účastníkům schůzky 
elektronickou poštou. 

 
 
4.  Spolupůsobení objednatele   

4.1.  Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu a mezích svých možností 
poskytne zhotoviteli spolupráci při potřebě doplnění nebo upřesnění podkladů, pokud 
jsou mu dostupné a jejichž potřeba případně vznikne při plnění této smlouvy. 

4.2.  Objednatel je povinen v případě dotazu  zhotovitele obratem potvrdit přijetí dotazu 
zaslaného el. poštou  a  dotaz zodpovědět nejdéle do 6 pracovních dní, pokud rozsah 
odpovědi pro svoji náročnost nevyžaduje delší lhůtu. Pokud nebude tato lhůta ani na 
výzvu zhotovitele dodržena, automaticky se úměrně prodlužuje termín předání díla. 

 
 
5.  Čas a místo plnění, předání díla 

5.1.  Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po nabytí účinnosti této smlouvy 
a zavazuje se provést dílo v těchto termínech:  

Část I díla  

Projektová dokumentace I - do  28.02.2019 

Část II díla 

Inženýrská činnost - do   28.06.2019 

Část III díla 

Projektová dokumentace II - do 31.10.2019 

Část IV díla 

Autorský dozor bude realizován v případě a v termínu realizace stavby, která 
bude vznikat na základě projektové dokumentace, která je předmětem této 
smlouvy. 

5.2.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno po výše uvedených 
(čl. 2. odst. 2.1.) částech - zhotovitel je tedy povinen předat objednateli dílo 
po částech I, II a III. Dle občanského zákoníku je dílo provedeno, je-li dokončeno 
a předáno. Na základě dohody smluvních stran je pod pojmem „předáno“ 
rozuměno nejen předání díla zhotovitelem objednateli, ale také převzetí díla 
objednatelem. Zde tedy dojde k předávání díla po jeho uvedených částech. Dnem 
převzetí konkrétní části díla objednatelem umožňuje zhotovitel objednateli jeho užití. 
O předání a převzetí konkrétní části díla bude pořízen písemný protokol, který 
bude potvrzený oběma smluvními stranami. Objednatel převezme dokončené části 
díla s výhradami nebo bez výhrad (převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná 
mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno 
včas – viz občanský zákoník). 

5.3.  Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace I a projektové 
dokumentace II k písemnému odsouhlasení, a to nejpozději 10 dnů před výše 
stanoveným datem pro provedení těchto částí díla. Nejpozději na konci této lhůty 
(tj. datum pro provedení části díla) prohlásí objednatel, zda dílo přejímá či nikoliv. 
V případě, že objednatel dílo (část díla) přejímá, sepíše se protokol o předání 
a převzetí díla (části díla) podepsaný zástupci obou stran, a to ve 2 stejnopisech. 
V případě, že objednatel odmítne dílo (jeho část) převzít, sepíší obě strany nejpozději 
na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění 
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a dohodnou se na náhradním termínu předání díla (části díla) objednateli, který je 
zhotovitel povinen dodržet. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo (část díla) i v dřívějších termínech, než je uvedeno 
v čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy. V tom případě je objednatel povinen se k dílu vyjádřit 
(viz. v tomto odstavci výše) do 7 dnů od předložení díla k odsouhlasení. 

5.4.  Dílo bude zhotovitelem dodáno do sídla objednatele. 
 

5.5.  Pokud jde o autorský dozor, jeho realizace proběhne vždy pouze na výzvu 
objednatele a v termínech určených objednatelem. 

 

5.6.  Termín provedení díla (tj. i jednotlivé dílčí části) lze v průběhu plnění prodloužit 
na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane nepředvídatelná 
okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou 
moci práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky.  

 

 

6.  Cena díla a jeho úhrada 

6.1.  Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.  

          Cena díla: 

Část I díla 

Projektová dokumentace I  2.692.500,00 Kč bez DPH 

Část II díla 

Inženýrská činnost        40.000,00 Kč bez DPH 

Část III díla 

Projektová dokumentace II  2.943.750,00 Kč bez DPH 

Část IV díla 

Autorský dozor            720,00 Kč bez DPH/hod 

Autorský dozor bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin (počet hodin 
bude zaznamenán ve stavebním deníku při realizaci stavby prováděné dle projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy). Cena za provádění autorského 
dozoru je stanovena hodinovou sazbou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
na provádění autorského dozoru v místě stavby (mzdy, režijní náklady, cestovné atd.).  

 
K ceně jednotlivých částí díla bude připočtena DPH v platné výši. 

6.2.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla u částí I, II a III po řádném 
dokončení těchto jednotlivých částí díla - bez vad a po jejich převzetí objednatelem 
s tím, že 10 % ceny díla za část III (projektovou dokumentaci II) nebude po 
předání a převzetí díla zhotoviteli uhrazeno a bude sloužit jako pozastávka. 
Pozastávka bude objednatelem zhotoviteli uhrazena do 60 dnů po kolaudaci stavby, 
která bude realizována dle projektové dokumentace řešené touto smlouvou, ale 
nejpozději bude uhrazena k datu 31.12.2024. 

Pozastávka bude uhrazena v plné výši, pokud však nebude započtena 
(částečně/zcela) na úhradu smluvní pokuty sjednané v čl. 8. odst. 8.6. této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud dle této smlouvy vznikne objednateli nárok vůči 
zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty sjednané v čl. 8. odst. 8.6. této smlouvy a tato 
smluvní pokuta bude objednatelem zhotoviteli vyúčtována, bude smluvní pokuta 
započtena vůči výše uvedené pozastávce. Pozastávka se v tomto případě stává 
částečně/zcela splatnou, a to konkrétně ve výši dlužné smluvní pokuty, a to v den 
splatnosti této smluvní pokuty.  
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6.3.  Zhotovitel je tedy oprávněn fakturovat dílo po částech I,  II a  III., a to po ukončení 
a předání a převzetí příslušné části díla. 

Pokud jde o část díla IV. (autorský dozor), tuto je zhotovitel oprávněn fakturovat 
průběžně, vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí, a to dle skutečně provedeného 
autorského dozoru za uplynulé kalendářní čtvrtletí – faktura bude objednateli 
doručena do konce prvního kalendářního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí 
(tedy do konce dubna, července, října a ledna). 

Objednatel uhradí dílo/část díla ve lhůtě do 14 dnů po vystavení faktury, kterou je 
zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí jednotlivých částí díla (části I, II, III) 
objednatelem a pokud jde o autorský dozor (část IV) vždy po uplynutí 
kalendářního čtvrtletí – pokud v něm bude autorský dozor realizován. Zhotovitel 
je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, 
a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení 
lhůta její splatnosti.  

6.4.  Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den, kdy 
objednateli přijme banka příkaz k připsání příslušné platby na účet ve prospěch 
zhotovitele. 

6.5.  Zhotovitel je oprávněn předat a objednatel se zavazuje převzít řádně a bezvadně 
provedené jednotlivé části díla v dřívějším termínu, než jsou termíny předání dle této 
smlouvy. 

6.6.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat především: 

• Označení faktury a její číslo 
• Právní a obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele 
• Předmět dodávky a den jejího plnění 
• Den odeslání faktury a datum její splatnosti 
• Označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 
• Uvedení části díla dle odst. 6.1. této smlouvy, která je fakturována 
• Celkovou fakturovanou částku 
• Podpis a razítko zhotovitele 

 
Pokud bude faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Nová lhůta splatnosti faktury běží 
ode dne doručení opravené faktury objednateli. 
 

 
7.  Vady díla     

7.1. Zhotovitel je povinen dodat dílo bez vad a nedodělků. Zhotovitel především odpovídá 
za kvalitu a úplnost díla a za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli 
a za škody a vady vzniklé v budoucnu při realizaci stavby v důsledku neúplnosti díla 
nebo vad díla – projektové dokumentace (jde o porušení povinnosti zhotovitele při 
zhotovení projektové dokumentace dle této smlouvy). 

Zhotovitel plně odpovídá za vady stavby vázané na vady stavební dokumentace 
(projektové dokumentace/díla). 

Smluvní strany se dohodly, že na provedené dílo (i v případě jeho předávání po 
částech jak je výše uvedeno – tedy i na provedené a odevzdané části díla) poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, která je stanovena takto: dle tohoto díla bude realizována 
stavba, záruka na dílo, provedené dle této smlouvy, skončí v den, kdy skončí 
záruka na stavbu realizovanou dle tohoto díla.  

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele nebo jsou přímo na stávajícím objektu a zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni písemně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití písemně trval. 
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7.3. V případě jakékoli vady díla (týká se i záruční vady díla) sjednávají smluvní strany 
právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné 
odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného 
odkladu po uplatnění písemné reklamace objednatele, nejpozději do 15 dnů po 
obdržení písemné reklamace vady díla. 

7.4. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou 
formou na adrese zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebo na adrese sídla 
zhotovitele, pokud nebude shodné s adresou uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
a nebo také lze vadu díla uplatnit do datové schránky zhotovitele, pokud ji má 
zřízenu. V oznámení vady musí být vada popsána a musí v něm být uveden návrh 
podmínek objednatele k odstranění vady. 

7.5. Zhotovitel také v plném rozsahu odpovídá za škody, které komukoli vzniknou 
v důsledku vad jeho díla, provedeného a dodaného na základě této smlouvy. 

7.6. Reklamaci vady díla lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném 
termínu, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním 
vady díla jinou osobou dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto 
vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené 
objednatelem. Pokud by k takové situaci došlo, dohodly se smluvní strany, že se 
v žádném případě nedotkne odpovědnosti zhotovitele za vady díla a záruky 
zhotovitele za dílo dle odst. 7.1. tohoto článku. 

7.8. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno způsobem 
ujednaným v této smlouvě pro předání díla. 

 
 
8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, v souladu s touto smlouvou 
zhotovitelem vystavené a doručené objednateli, má zhotovitel právo vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den jeho prodlení. 

8.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla (viz. čl. 5. odst. 5.1 a odst. 
5.2. této smlouvy), má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli v každém takovém 
případě smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení zhotovitele 
s provedením části díla. 

8.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, uplatněné objednatelem 
v rámci záruky zhotovitele za dílo, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli za 
každou vadu, s jejichž odstraněním je zhotovitel v prodlení, smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každý den prodlení. 

8.4 V případě že zhotovitel nesvolá pracovní schůzku dle článku 3, odst. 3.6 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 
Kč za každou nesvolanou schůzku. 

8.5 V případě, že zhotovitel ve stanoveném termínu nepředloží na výzvu objednatele 
pojistnou smlouvu dle článku 11. odst. 11.11 této smlouvy nebo ověřenou kopii 
pojistné smlouvy, je objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení s předložením 
pojistné smlouvy/ověřené kopie pojistné smlouvy. 

8.6. V případě, že z důvodu vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která 
je zhotovována dle projektové dokumentace II, jejíž zpracování je předmětem této 
smlouvy, k vícepracím, má objednatel právo po ukončení stavby vyúčtovat zhotoviteli 
takto stanovenou smluvní pokutu: Výše této smluvní pokuty bude stanovena 
procentní částí z ceny díla za projektovou dokumentaci (jde o část III díla) dle této 
smlouvy, ve znění všech jejích případných dodatků. Procentní část z ceny díla za 
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projektovou dokumentaci dle této smlouvy, ve znění jejích dodatků, bude odpovídat 
procentnímu vyjádření víceprací z ceny stavby realizované dle této projektové 
dokumentace. Maximální výše smluvní pokuty takto stanovené bude 10 % z ceny díla 
dle této smlouvy vč. DPH. 

8.7. Další sankce mohou být ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li kdekoli v textu této 
smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, smluvní strany 
se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě 
dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody 
bez jakéhokoliv omezení. 

8.8. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů ode dne, kdy osoba, která je povinná 
pokutu hradit, obdrží vyúčtování smluvní pokuty.  

 

 
9.  Změny smlouvy 

9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazků ze smlouvy vyplývajících 
v těchto případech: 

a) změny rozsahu řešení oproti podkladům, předloženým pro zpracování cenové 
nabídky, a oproti příloze č. 1 této smlouvy   

b) při změnách díla, požadovaných objednatelem 
c) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla 

žádná ze smluvních stran svou činností ovlivnit. 
 

 Bude vždy řešeno písemným dodatkem k této smlouvě, ve kterém budou řešeny 
i další související otázky (případná změna termínů plnění, případná změna ceny atd.). 

 Předpokladem uzavření dodatku smlouvy je kladné rozhodnutí rady města (za 
objednatele) a splnění zákonných předpokladů (především dle účinného znění 
zákona o zadávání veřejných zakázek). 

 
 
10.  Licenční ujednání 

Dílo (předmět této smlouvy) je zhotovitelem pro objednatele zhotovováno 
na základě této smlouvy o dílo a je vlastnictvím objednatele od okamžiku jeho 
převzetí objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno po 
částech, tedy toto ustanovení se vztahuje na jednotlivé objednatelem převzaté 
části díla. Od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn s převzatými částmi díla 
volně, dle svého uvážení a bez omezení nakládat a použít je k dále uvedenému 
ujednanému účelu. 

Objednatel je oprávněn použít dílo především pro účel vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí projektové dokumentace účastníkům zadávacích řízení 
na zhotovitele navazujících nebo souvisejících projektových dokumentací 
a na zhotovitele navazujících nebo souvisejících staveb, pro účel získání stavebního 
povolení nebo jiného obdobného rozhodnutí na uvedenou stavbu a pro účel realizace 
a udržování stavby, pro účely veřejné prezentace projektové dokumentace občanům, 
pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních 
projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování 
dokumentace, dále též pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí, údržby a změn stavby 
(která byla na základě díla realizována) nebo navazujících nebo souvisejících staveb, 
pro účely prezentace objednatele, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.  

Dále též další ustanovení této smlouvy (např. čl. 11. odst. 11.6. a odst. 11.8.). 
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11.  Další smluvní ujednání 

11.1. Bude-li dílo vykazovat vady, může objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení 
za jakost/kvalitu provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla, včetně 
jeho funkčnosti. Zhotovitel plně odpovídá za vady díla. Zhotovitel rovněž bez 
jakéhokoli omezení odpovídá za veškeré škody, které komukoli vzniknou v důsledku 
porušení povinností zhotovitele při zhotovování a dodání díla dle této smlouvy. 

11.2. Obě smluvní strany mají právo vůči smluvnímu partnerovi na náhradu škody, která 
jim vznikne v souvislosti s jejich odstoupením od této smlouvy z důvodů porušení 
smluvních povinností ze strany smluvního partnera. 

11.3. Vlastnické právo k výše uvedeným částem díla přechází ze zhotovitele 
na objednatele vždy okamžikem převzetí kompletní hotové částí díla (části I, II, III) 
objednatelem. Ke stejnému okamžiku přechází na objednatele nebezpečí škody na 
díle/části díla. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že se již plně seznámil se stavem budovy zimního stadiónu 
v Třebíči, ul. Kateřiny z Valdštejna. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil 
s rozsahem a povahou díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi 
a schopnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, na vlastní 
odpovědnost, na vlastní nebezpečí, v obvyklé kvalitě a vlastním nákladem. 
Zhotovitel je povinen učinit vše potřebné pro naplnění této smlouvy a pro 
bezvadné provedení díla, a to i když to v této smlouvě není výslovně uvedeno. 

Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby bylo úplné, a aby se dle něho mohla 
v plném rozsahu realizovat stavba - bez jakýchkoli dalších prací, které by 
v průběhu její realizace vyvstaly jako nutné pro zdárné provedení stavby a zhotovitel 
je měl a mohl předvídat, v díle s nimi pracovat, počítat s nimi a zahrnout je do 
projektové dokumentace a do soupisu stavebních prací a rozpočtu stavby. Pokud se 
však nutnost provedení takových dalších prací v průběhu realizace stavby projeví, je 
zhotovitel m. j. povinen postupovat dle čl. 7. odst. 7.3. této smlouvy.  

 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky objednatele. Zjistí-li však 
zhotovitel, že pokyny nebo požadavky objednatele jsou nevhodné nebo chybné, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost ihned písemně upozornit a vyčkat jeho 
stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Zhotovitel je povinen objednatele bez 
odkladu písemně upozornit na vady věcí/podkladů, předaných mu objednatelem 
za účelem plnění díla zhotovitelem, a vyčkat stanoviska objednatele, jinak zhotovitel 
odpovídá za vzniklou škodu. 

11.5. Pokud by zhotovitel použil k provedení díla subdodavatele, odpovídá za jeho/ jejich 
plnění v plném rozsahu jako by je provedl sám. Smlouvu se subdodavatelem je 
zhotovitel povinen uzavřít v souladu s touto smlouvou, za což zhotovitel plně 
odpovídá. Objednatel má kdykoli právo na informaci o subdodavatelích a předložení 
smluv se subdodavateli – pokud mu zhotovitel nevyhoví, poruší tuto smlouvu 
podstatným způsobem. 

11.6. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před provedením díla (viz. čl. 5. této smlouvy), 
ukončit písemným odstoupením jedné smluvní strany stanoví-li tak zákon nebo 
z důvodu, že druhá smluvní strana poruší ustanovení této smlouvy podstatným 
způsobem. Podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným 
způsobem – pro potřeby tohoto smluvního vztahu mají oba tyto pojmy stejný význam) 
bude posuzováno ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž 
v textu této smlouvy je uvedeno, co je mimo jiné za takové porušení smlouvy 
považováno. Zhotovitel podstatným způsobem poruší tuto smlouvu např. v případě, 
že bude v prodlení s provedením díla/částí díla. Odstupuje-li jedna smluvní strana 
od této smlouvy o dílo, je odstoupení účinné (pokud bylo odstoupeno oprávněně) 
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ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně (v tomto 
písemném oznámení musí být mimo jiné uveden důvod odstoupení). 

Zhotovitel je povinen v tomto případě vždy ihned učinit veškerá opatření 
k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení této smlouvy 
vzniknout a o těchto ihned písemně uvědomit objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy 
odstoupením si smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. objednatel 
řádně dodanou a jím převzatou část díla – pokud bylo dílo plněno po částech – 
a zhotovitel úhradu za řádně dodanou a objednatelem převzatou část díla). 

Pokud nastane tato situace a objednatel si ponechá již oprávněně převzatou část 
díla, stává se tato část díla vlastnictvím objednatele ke dni předčasného ukončení 
této smlouvy a objednatel je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení jako s dílem 
dodaným dle této smlouvy a dále je oprávněn zajistit její dopracování/přepracování 
další osobou (dle výběru a úvahy objednatele) bez jakýchkoli zásahů nebo bez 
jakýchkoli omezení ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný 
souhlas). 

11.7. Smluvní strany ujednaly, že objednatel není povinen převzít dílo s vadami. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je povinen dodat dílo bez 
vad. 

11.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Pokud 
stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že 
bude s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, 
dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo 
přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli 
zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává 
zhotovitel výslovný souhlas). 

11.9. Výchozí podklady pro provedení díla nebo jejich kopie zůstávají uloženy v archivu 
zhotovitele a ve vlastnictví objednatele a na žádost objednatele budou zhotovitelem 
kdykoli objednateli ihned vydány. Pokud by se zhotovitel dostal do situace, která by 
vedla k jeho zániku, je povinen tuto dokumentaci ihned předat objednateli. Zhotovitel 
je vázán mlčenlivostí a nesmí poskytnout data a informace o díle nebo o výchozích 
podkladech a informacích třetím stranám bez výslovného písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel není oprávněn dílo, informace o něm nebo podklady k němu 
jakkoli využít pro potřebu svoji nebo jiné osoby. 

11.10. Zhotovitel má právo používat informace, které získal nebo sám vytvořil v souvislosti 
se zhotovením díla podle této smlouvy, a dílo samotné pouze k účelům z této 
smlouvy vyplývajícím.  

11.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn z titulu profesní odpovědnosti za vady projektů 
a škody způsobené vadami projektů s minimálním limitem pojistného plnění 
10.000.000,00 Kč z jedné pojistné události. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno 
pojištění dle předchozí věty po dobu plnění díla dle této smlouvy a dále po dobu pěti 
let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu zhotovenou na základě projektové dokumentace, 
která je předmětem plnění této smlouvy (dle toho co na stavbu bude příslušným 
stavební úřadem vydáno). Pojistnou smlouvu (či pojistný certifikát) je zhotovitel 
povinen předložit v ověřené kopii objednateli před podpisem této smlouvy. Předložení 
ověřené kopie pojistné smlouvy (či pojistného certifikátu) je podmínkou pro uzavření 
této smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání po dobu uvedenou v tomto odstavci výše 
předložit objednateli výše uvedenou platnou pojistnou smlouvu nebo její ověřenou 
kopii. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy 
objednateli do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy.  
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11.12. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva z této smlouvy 
nebo celý tento smluvní vztah na jinou osobu. Pokud by zhotovitel toto ustanovení 
porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky. 

11.13. Zhotovitel je povinen ihned objednatele písemně informovat, pokud by na jeho straně 
nastala některá z těchto skutečností: 

- vstup zhotovitele do likvidace 
- vstup zhotovitele do insolvenčního řízení nebo do jiného obdobného řízení 

v rámci jeho úpadku 
- zánik zhotovitele bez likvidace 
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 

smlouvy 
a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 
Tento závazek zhotovitele platí do skončení záruky zhotovitele na díle. 
Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným 
způsobem se všemi důsledky. 

11.14. Zhotovitel je povinen provést a dodat dílo tak, aby bylo prosto práv dalších osob. 
Předáním díla se má za to, že zhotovitel předává dílo objednateli prosto práv třetích 
osob. 

11.15. Při zpracování projektové dokumentace (díla) je zhotovitel povinen průběžně 
spolupracovat s objednatelem a jeho požadavky zapracovávat do díla. Objednatel 
zhotoviteli projektovou dokumentaci průběžně odsouhlasuje a seznamuje se s jejím 
obsahem, tak aby v konečném důsledku bylo dílo zpracováno dle požadavků 
objednatele (dále též odst. 11.4. výše). 

 
Za tímto účelem si smluvní strany sdělují tyto kontaktní osoby: 
objednatele:  
………………    tel:   

e-mail:   
a zhotovitele:  
Hlavní inženýr: 
………………    tel:   

e-mail:    
 
Hlavní projektant stavební části: 
………………    tel:   

e-mail:    
 
Hlavní projektant techniky prostředí staveb: 
………………    tel:   

e-mail:   
 
Změna výše uvedených kontaktních osob je možná pouze dodatkem k této smlouvě. 
Osoba nahrazující původní kontaktní osobu zhotovitele musí splňovat původní 
požadavky na kvalifikaci osob uvedené v Zadávací dokumentaci – Požadavcích 
zadavatele na kvalifikaci dodavatele (článek 8, odst. 8.1). 

11.16 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud 
by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako 
porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně 
možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku 
zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn 
zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.  
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12. Čestné prohlášení zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu 
úhrady daně z přidané hodnoty 

12.1  Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná 
(v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou 
objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace 
popsaná dále v odst. 12.2. tohoto článku. 

12.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout 
a uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena 
z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl 
tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz. ustanovení § 109 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející 
ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady 
DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí 
elektronickou poštou na adresu ……………………). Dnem provedení úhrady na cenu 
díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči 
zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. 
Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti 
zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této 
smlouvy Finanční úřad …………………………………………………………. Zhotovitel 
je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu 
DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu. 
 
 
 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1 Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně, formou dodatku 
ke smlouvě, oboustranně podepsaného odpovědnými zástupci obou stran. Návrh 
změn a doplňků může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Dodatek ke smlouvě 
musí být jako dodatek výslovně označen a průběžně číslován a musí bít vyhotoven 
na jedné listině (na jednom dokumentu). Jiná změna smlouvy není přípustná, pokud 
v této smlouvě není pro konkrétní situaci uvedeno jinak. 

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Obě smluvní strany prohlašují, 
že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Ustanovení § 1800 občanského 
zákoníku se nepoužije. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „zákon o registru 
smluv“), v účinném znění. 

13.3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto 
veřejnou zakázku, kdy zadávací dokumentace objednatele je přednostní, případně 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Na právní poměry touto smlouvou 
výslovně neupravené se vztahují ustanovení občanského zákoníku a obecně v ČR 
platné právní předpisy, případně obchodní zvyklosti platné v ČR. 

Účastníci této smlouvy se výslovně dohodly (ujednání o volbě práva – pokud zde 
půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny 
jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným 
předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném 
rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek a v plném rozsahu řídí pouze českým 
právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem 
a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. 
Případné spory vzniklé na základě tohoto smluvního vztahu budou řešeny podle 
platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České 
republiky, a to v českém jazyce.  Smluvní strany pro případ, že nepůjde místní 
příslušnost soudu (který by měl řešit spor mezi nimi) jinak určit, sjednávají pro spory 
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vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost 
obecného soudu objednatele. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, 
budou se smluvní strany vždy řídit pouze verzí v českém jazyce. Komunikace mezi 
smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy nebo na základě této smlouvy není možné 
rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel 
a dva objednatel. 

13.5 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - Závazné pokyny pro zpracování 
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby. 

13.6. V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli nebo pokud  zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje 
se taková písemnost za doručenou zhotoviteli v den, kdy bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane 
do sféry vlivu zhotovitele. Korespondenci lze také zhotoviteli zasílat do jeho datové 
schránky, má-li ji dle platné právní úpravy v ČR zřízenu. 

13.7. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, 
nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
dodatkem smlouvy takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, 
pokud možno ve smyslu původní úpravy. 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody). 

13.9. Osoba podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

13.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých 
stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti 
či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. 
Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana 
takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

13.11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně 
jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před 
uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu 
smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení bylo 
pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo 
zásada poctivého obchodního styku. 

13.12. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu 
splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, 
který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že 
potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn 
i dluh splatný dříve. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se 
plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její 
povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 
občanského zákoníku se nepoužijí. 

13.13. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, 
uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
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§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.14. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že tato smlouva bude objednatelem 
zveřejněna v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

13.15. O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 60/14/RM/2018 dne 31.05.2018. 

 
Třebíči dne 09.07.2018            V Pelhřimově dne 09.07.2018 

 
za objednatele: za zhotovitele: 
Město Třebíč       AS PROJECT CZ s. r. o. 

 
 
 
 
 

......................................... ......................................... 
        Vladimír Malý                                                                  Ing. Jiří Žák  
        místostarosta                                                            jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. objednatele 05/14/2209/18, č. zhotovitele 954/18 

Závazné pokyny pro zpracování dokumentace pro stavební 
povolení a provádění stavby 

Stavba: Revitalizace zimního stadionu v Třebíči, ul. Kateřiny 
z Valdštejna 

Závazné pokyny ke zpracování projektové dokumentace I a projektové dokumentace 
II: 
1. Rozsah stavby je rámcově stanoven projektovou dokumentací pro územní řízení DUR 2 
zpracovanou firmou Plán projekt Kapucín, s. r. o., Blahoslavova 10, 674 01 Třebíč, 
č. zakázky R1-11/14 (varianta hlediště 1). Projektová dokumentace bude zpracována 
v souladu s podmínkami rozhodnutí o umístění stavby č.j. OV32916/15-SPIS7926/2015/Ča 
vydaného MěÚ Třebíč odborem výstavby 23.10.2015 a rozhodnutí o změně územního 
rozhodnutí č.j. OV73595/17-SPIS13586/2017/MN vydaného MěÚ Třebíč odborem 
výstavby 03.01.2018.  
2. Projektová dokumentace bude respektovat všechny obecně platné předpisy a normy 
platné v době jejího zpracování. 
Projektová dokumentace I bude zpracovaná především v souladu se:  
a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
b) vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 
c) vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
ve znění pozdějších předpisů  
Projektová dokumentace II bude zpracovaná především v souladu se: 
a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
b) vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 
c) vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
ve znění pozdějších předpisů  
d) zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
e) vyhl. č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů 
V projektových dokumentacích nebudou uváděny konkrétní výrobky, výrobci a dodavatelé. 
Všechny dodávky a výrobky budou popsány jednoznačně technickými, funkčními 
a estetickými parametry - technickými popisy. 
3. Revitalizace zimního stadiónu bude navržena pro multifunkční využití: 
a) ledová plocha pro hokejová utkání a bruslení veřejnosti vč. nezbytného zázemí 
b) koncerty, výstavy, kulturní akce, sportovní akce …….. 
Multifunkčnímu využití musí odpovídat technická řešení stavby – bezpečnostní, požární, 
klimatizace, větrání, vytápění, el. rozvody, osvětlení, ozvučení…….. 
4. Projektové dokumentace I a II musí respektovat a splňovat veškeré požadavky na zimní 
stadióny, které jsou stanoveny Českým svazem ledního hokeje pro úroveň soutěží WSM ligy.  
5. Při zpracování projektových dokumentací I a II bude zhotovitel vycházet mimo jiné 
i z manuálu pro realizaci a rekonstrukci zimních stadiónů v ČR vydaného Českým svazem 
ledního hokeje. 
6. Dokumentace stávajícího stavu budovy zimního stadiónu není kompletní. Součástí 
projektové dokumentace je kompletní ověření a zaměření stávajícího stavu budovy 
v rozsahu nezbytném pro zpracování projektových dokumentací I a II. 
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7. Projektové dokumentace I a II budou navrženy a členěny do etap a objektů tak, aby byla 
umožněna realizace stavby po etapách – západní přístavba, severní přístavba, vnitřní 
prostory………. 
 
Zhotovitel zpracuje měsíční harmonogram postupu výstavby po etapách tak, aby byl na co 
možná nejkratší dobu přerušen provoz zimního stadiónu. 
8. Zhotovitel v rámci svého plnění dle této smlouvy, po projednání s objednatelem, dále 
provede zajištění nedestruktivních průzkumů, expertíz, odborných posudků a projednání 
stavby s dotčenými orgány a třetími osobami.  
Součástí nabídky na zpracování projektové dokumentace není provedení nezbytných 
destruktivních stavebních průzkumů a sond vyžadujících zásah do stávajících konstrukcí 
budovy. Zhotovitel projektových dokumentací navrhne nejpozději do 2 měsíců po uzavření 
smlouvy o dílo rozsah stavebních průzkumů a případných sond nezbytných k provedení 
projektových dokumentací I a II. Provedení destruktivních stavebních průzkumů a sond 
ve spolupráci se zhotovitelem a provozovatelem budovy zajistí objednatel. 
9.Části budovy které přichází do styku s diváky, sportovci, návštěvníky budou provedeny 
v provedení odolném proti vandalismu. 
10. Projektové dokumentace I a II budou zhotovitelem projednány s Městskou policií Třebíč 
a Policií ČR a zpracovány tak, aby odpovídaly jejich požadavkům z hlediska zajištění 
pořádku při pořádání sportovních a kulturních akcí v areálu zimního stadiónu. 
11. Základní barevné řešení vybraných prostor budovy (hlediště….) bude respektovat barvy 
sportovního klubu Horácké Slávie Třebíč. 
12. Projektové dokumentace I a II budou obsahovat kompletní hodnocení bilancí spotřeb 
energií (tepelné, elektrické) vč. návrhu jejich hospodárného využití. Projektové dokumentace 
musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno při provozování budovy v maximální možné míře 
hospodárné nakládání s energiemi. V maximálně možné míře bude využito odpadní teplo 
vznikající při chlazení ledu.  
13. Veškerá stávající technologická zařízení v budově zimního stadiónu budou zhotovitelem 
projektových dokumentací I a II (ve spolupráci s provozovatelem budovy a objednatelem) 
posouzena z hlediska jejich technického stavu a technických parametrů. Na základě tohoto 
posouzení bude rozhodnuto o jejich využití ve zhotovitelem nově navržené koncepci řešení 
technologií stavby. 
Některé části budovy zimního stadiónu byly v průběhu provozování stadiónu opraveny 
a modernizovány (chlazení ledové plochy, osvětlení ledové plochy, tepelná čerpadla….). 
Zhotovitel ve spolupráci s provozovatelem a objednatelem posoudí technický stav těchto 
stávajících zařízení, posoudí vhodnost začlenění do celkové koncepce stavby a v případě 
vhodnosti začlení do celkové koncepce stavby. V případě nevhodnosti zpracuje nové řešení.  
14. Prostor hlediště bude vybaven zónovou klimatizací tak, aby byla zajištěna tepelná 
pohoda návštěvníků a nedocházelo ke kondenzaci vodních par na konstrukcích a zařízeních 
zde umístěných. 
15. Zhotovitel navrhne vhodný systém recyklace technologické vody s vyžitím dešťové vody 
ze střechy a vody ze stávajícího vrtu. Systém vodního hospodářství bude navržen jako 
uzavřený s rekuperací a filtrací vody, s předehřevem vody pro rolbu a s rozpouštěním sněhu 
ve sněžné jámě pomocí odpadního tepla 
16. Zhotovitel navrhne tribuny pro diváky tak, aby byla zajištěna optimální viditelnost 
ze všech míst. Zhotovitel spočítá optimální křivky viditelnosti na všech tribunách pro všechny 
řady diváků. 
17. V rámci projektových dokumentací I a II bude také řešeno: 
- ochrana před bleskem 
- jednotný čas 
- videorozhodčí 
- jednotná světelná a zvuková režie – TV režie 
- ozvučení 
- efektové osvětlení 
- rozvody STA 
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- identifikační systém a turnikety 
- telefonní ústředna 
- kamerová technika 
- vnitřní TV informační studio 
- el. informační panel u vstupu do budovy 
- datové rozvody, připojení k internetu 
- elektrická zabezpečovací signalizace 
- v případě potřeby elektrická požární signalizace 
18. Součástí projektových dokumentací I a II je i kompletní návrh interiérů včetně jejich 
vybavení 
19. Součástí projektových dokumentací I a II je návrh orientačního systému v budově – 
směrové vyznačení jednotlivých částí budovy, označení sektorů pro diváky, označení 
sedadel, dveří, návrh systému centrálního zamykání dveří……… 
20. Součástí projektových dokumentací I a II je kompletní řešení vnějšího vzhledu budovy 
(exteriéru). 
 
Projektová dokumentace I a projektová dokumentace II v členění dle platných 
vyhlášek o dokumentaci staveb musí také mimo jiné obsahovat: 
1.  Kompletní zaměření stávajícího stavu  
2.  Kompletní stavební část v členění na stavební objekty a etapy výstavby 
3.  Veškeré nezbytné přípojky inženýrských sítí 
4.  Statika 
5.  Vzduchotechnika, klimatizace 
6.  Vodoinstalace 
7.  Kanalizace 
8.  Bilance energií se zaměřením na využití odpadního tepla 
9.  Ústřední vytápění 
10. Chlazení 
11. Veškeré nezbytné technologie pro provoz zimního stadiónu, seznamy strojů a zařízení 
s technickými popisy v členění na provozní soubory a etapy výstavby 
12. Elektroinstalace  
a)  silnoproud 
b)  slaboproud 
c)  ochrana před bleskem 
d)  měření a regulace 
13. Požárně bezpečnostní řešení stavby 
14. Komunikace a zpevněné plochy 
15. Terénní úpravy, zeleň 
16. Návrh interiérů včetně vybavení 
17. Orientační systém v budově 
18. Energetické posouzení, průkaz energetické náročnosti budovy 
19. Plán BOZP 
20. Dokladová část (veškerá vyjádření, stanoviska, stavební povolení nezbytná k realizaci 
stavby) 
21. Harmonogram postupu výstavby (týdenní) členěný dle objektů a provozních souborů 
a jednotlivých etap výstavby 
22. Položkový rozpočet 
23. Položkový výkaz výměr 
 
V Třebíči dne 09.07.2018             V Pelhřimově dne 09.07.2018 

za objednatele: za zhotovitele: 
Město Třebíč        AS PROJECT CZ s. r. o. 
 
 
 
......................................... ......................................... 
        Vladimír Malý                Ing. Jiří Žák  
        místostarosta             jednatel společnosti 


