SMLOUVA O DiLO

uzavrena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik (dale jen ,, 0bcansky zdkonik”)
a dle souvisejicich pfislusnych pravnich predpis, zejména pravnich predpisi upravujicich
provadéni staveb, mezi smluvnimi stranami

1. Mésto Odry

Adresa: Masarykovo namésti 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou mésta
IC: 00298221

DIC: CZ00298221

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.

Cislo uctu: 27-1765068319/0800

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Ing. Libor Helis

Kontaktni osoba ve vécech technickych:  Ing. Olga Veverkova, tel.: 556 768 120, e-mail:
veverkova@odry.cz
Michal Czerny, tel.: 556 768 121, e-mail:
czerny@odry.cz

Zastupce ve vécech technickych (TDI):

Zastupce ve vécech autorského dozoru:

Koordinator BOZP:

pfipadny TDI, AD a koordinator BOZP, urceny objednatelem bude zhotoviteli ozndmen zapisem
ve stavebnim deniku.

ddle jen , objednatel”

2. Dobré stavby s.r.o.
Zapsana v OR, vedeného u Krajského soudu v Ostravé, pod spis. zn. odd. C, vl. 19999

Se sidlem: Serafinova 396/9, Ostrava Kuncice, 719 00
Zastoupena: Ing. Martin Ciganek

IC: 25828495

DIC: CZ25828495.

Bankovni spojeni: KB, a.s.

Cislo uctu: 35-3930460277/0100

Tel: 596619356

e-mail: info@dobrestavby.cz

Zastupce ve vécech technickych: Ing. Bohdan Mrazek

ddle jen ,zhotovitel”

»Rekonstrukce UT a plynové kotelny vé. vnitinich stavebnich Gprav zdravotniho
stfediska, Odry“

l. Preambule

1. Maésto Odry jako zadavatel veiejné zakazky s ndzvem ,Rekonstrukce UT a plynové kotelny v¢.
vnitfnich stavebnich dprav zdravotniho stfediska, Odry“, rozhodlo usnesenim Rady mésta
Odry ¢j.: 5/89/2018 a) ze dne 28.06.2018 o pridéleni této vefejné zakazky spoleénosti Dobré
stavby, s.r.o., se sidlem Serafinova 396/9, Kuncice, 719 00 Ostrava, IC: 25828495 jako
vitéznému dodavateli a s ohledem na tuto skutecnost a na podminky nabidnuté vybranym
dodavatelem se objednatel a zhotovitel jako smluvni strany (dale ve smlouvé pak jako ,, smluvni
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strany”), rozhodly niZze uvedeného dne, mésice a roku uzavfit tuto smlouvu o dilo (dale jen
»Smlouva®).

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené ve smlouvé jsou v souladu s
pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajlii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby
podepisujici smlouvu jsou k tomuto pravnimu jedndni opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén na zakladé pfislusSnych pravnich predpisd k podnikani
v oboru provadéni staveb, jejich zmén a odstrafnovani, pficemzZ toto jeho opravnéni neni
Zadnym zplsobem omezeno, a Ze je dle prislusnych pravnich predpist postacujici k provedeni
dila dle této smlouvy a je plné odborné zpUsobily provést radné dilo dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Ze jakékoli zmény v rozsahu svého opravnéni k podnikani tykajici se
provadéni dila dle této smlouvy ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

V pripadé zmény poddodavatele, prostrednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim
fizeni kvalifikaci, je novy poddodavatel povinen prokazat splnéni kvalifikace alespon v takovém
rozsahu jako poddodavatel plvodni. Déle je zhotovitel povinen pfedloZit smlouvu uzavienou s
poddodavatelem, z niz vyplyva zavazek poddodavatele k poskytnuti plnéni uréeného k plnéni
verejné zakazky dodavatelem c¢i k poskytnuti véci ¢i prdv, s nimiz bude dodavatel opravnén
disponovat v ramci plnéni verejné zakazky, a to alespon v rozsahu, v jakém poddodavatel
prokazal splnéni kvalifikace. Zhotovitel neni opravnén provést zménu v osobé poddodavatele
bez predchoziho souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné sezndmen s rozsahem a povahou dila a Ze spravné vyhodnotil
a ocenil veskeré prace trvalého i docasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné splnéni
smlouvy, a Ze pfi stanoveni ceny prekontroloval a ocenil veskeré podklady vymezujici predmét
svého plnéni s odbornou péci, a timto prohlasuje, Ze tyto podklady nevykazuji vady a
nedostatky, Ze se seznamil se viemi okolnostmi a podminkami, které mohou mit vliv na cenu
dila, Ze provéfil mistni podminky na pracovisti, Ze zahrnul vSechny technické a dodaci podminky
do kalkulace cen a uplatnil veskeré své poZzadavky na objednatele pred uzavienim smlouvy a
v jeji cené je zohlednil.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu kryjici odpovédnost za Skody
zplsobené jeho provozni cinnosti, véetné moZnych $kod zplsobenych jeho pracovniky
s minimalnim limitem pojistného plnéni ve vysi odpovidajici minimalné nabidkové cené
stanovené v K¢ véetné DPH, a to po celou dobu platnosti této smlouvy o dilo. Zhotovitel
predloZi platnou pojistnou smlouvu nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté objednateli. Zhotovitel
je povinen kdykoliv na vyzadani objednatele predloZit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné
podminky musi obsahovat ujedndni, Ze poSkozenému vznika pravo na plnéni proti pojistiteli.

Technicky dozor investora bude zajistovan objednatelem. Osoba zajistujici technicky dozor neni
opravnéna ménit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru
pozménovat dokumentaci stavby, jakoz i navrhovat pouziti jinych materiald nebo
technologickych postupt. Zhotovitel je povinen vykon technického dozoru investora na stavbé
umoznit a poskytnout mu nezbytnou soucinnost.

Il. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést vrozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou svym
jménem, vlastnimi prostredky, na sv(j ndklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo s nazvem
,Rekonstrukce UT a plynové kotelny vé. vnitinich stavebnich uprav zdravotniho stiediska,
Odry“ (ddl jen ,dilo”), a to v rozsahu a na pozemcich vyjmenovanych v zadavaci dokumentaci
k této verejné zakazce. Objednatel se zavazuje za fadné provedené dilo zaplatit zhotoviteli dle
podminek této smlouvy niZe sjednanou cenu dila.
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Radné provedenym dilem se rozumi Gplné a standardni provedeni viech stavebnich praci,
dodavek material(, montazi a sluzeb, véetné vech ¢innosti spojenych s plnénim predmétu této
smlouvy a nezbytnych pro uvedeni predmétu smlouvy do uzivadni. Rozumi se tim dilo, které bylo
zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou, podminkami zaddvaciho
fizeni, pokyny objednatele a pfislusnymi pravnimi predpisy a které bylo objednatelem prevzato
bez vyhrad, tzn., Ze je bezvadné.

Rozsah predmétu dila je konkrétné vymezen projektovymi dokumentacemi ,Stavebni Gpravy
chodby a socidlniho zafizeni 2.NP zdravotniho stfediska Odry zpracovanou projekéni
spole¢nosti BYVAST pro s.r.o., sidlem: U Rourovny 697/16, Ostrava — Svinov, 721 00 IC: 278
48 183 a Rekonstrukce UT a plynové kotelny Zdravotniho stfediska Odry, sidlisté Miru 958
zpracovanou projekéni spole¢nosti PZ MONT s.r.o., sidlem Nad Udolim 700, 463 12 Liberec, IC:
287 27 100, a soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcéetné vykazu vymér (dale jen
»Ssoupis praci“). Dokumenty uvedené v predchazejici vété byly zhotoviteli poskytnuty v prabéhu
zadavaciho fizeni k pfredmétné verejné zakazce.

Nedilnou soucdsti dila je také

a) zajisténi a zabezpeceni vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcim,

b) zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN popF. jinych norem vztahuijicich se
k provadénému dilu vcetné pofizeni protokolu, a ddle zkousek nutnych pro uvedeni
dodanych zafizeni do provozu,

c) zajisténi a provedeni vsech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni dila jako jsou revize, skladkovné apod.,

d) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcu a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

e) ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

f) prabézné Cisténi objektl a jeho okoli,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité, zajisténi
atestl a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobkd ke kolaudaci (i dle zakona ¢.

22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpistl) a revizi
veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad.

h) zajisténi véech ostatnich nezbytnych zkousek, atest( a revizi podle CSN a ptipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazdno dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametri dila,

i) drobné préce technicky naleZejici k Fddnému a kvalitnimu provedeni dila,

i) Zhotovitel zajisti bezpecny pristup a pfijezd k nemovitostem pfilehlym ke stavenisti.

Dilo prokazatelné zahrnuje také nezavadnou likvidaci veskerého odpadu v souladu s platnymi
pravnimi predpisy, véetné dopravy odpadu aZ na misto jeho trvalého uloZeni.

Veskeré dodavky a materidly, zajistované zhotovitelem a pouZité pfi realizaci dila podle této

smlouvy, budou nové a nepoufzité.

Zhotovitel se dale zavazuje provést na svij naklad a své nebezpeci i vSsechna plnéni a veskeré
prace ¢i dalsi ¢innosti, byt nejsou v této smlouvé uvedené, pokud jejich provedeni je nebo se
stane nezbytnym k provedeni dila. Jedna se zejména o vybudovani, provoz a demontaz
stavenisté a jeho ostrahu, udrZovani Cistoty v budové a jejim okoli, zajisténi a obstarani
veskerych nezbytnych stanovisek, vyjadreni, rozhodnuti, souhlasli dotéenych organl a
organizaci, resp. Ucastnikd spravnich fizeni, zajisténi zabord, vytyceni inZenyrskych siti, jakoZ i
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mistni a spravni poplatky vcetné poplatkl za zabory ¢i zvlastni uzivani komunikaci a ploch
potfebnych pro realizaci dila, prace spojené se sledovanim vlivli stavby a ptripadnymi nutnymi i
potfebnymi prizkumy.

11l. Doba plInéni dila

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle jim zpracovaného podrobného harmonogramu
praci, schvaleného objednatelem pfi predani stavenisté.

Smluvni strany mohou béhem plnéni dle této smlouvy upravit harmonogram praci po vzajemné
dohodé. Neni-li dohoda moznd, postupuje se v souladu s plivodnim harmonogramem.

Smluvni strany si sjedndvaji pro zahdjeni a predani provedeného dila nasledujici terminy:
a) Termin zahdjeni praci - do 5 pracovnich dnl od podpisu této smlouvy.
b) Termin predani a prevzeti dila (provedeni dila) — nejpozdéji do 10.10.2018.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a preddnim objednateli
bez vad. O predani a prevzeti dila smluvni strany sepisi protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima s vyhradami ¢i bez vyhrad, ptipadné, Ze dilo nepfejima a z jakého
divodu.

Béiné klimatické podminky v pribéhu dila nemaji vliv na prodlouzeni terminu plnéni
zhotovitele.

K prodleni zhotovitele s provedenim dila nedochazi z diivodi vyssi moci (napt. zaplaveni, poZar,
vichfice).

Jestlize ma objednatel pochybnost o moznosti zhotovitele dodrzet terminy a lh{ity sjednané ve
smlouveé ¢i v harmonogramu praci, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu po obdrzeni
pokynu objednatele a na své naklady zvysit stav pracovnik(, strojl, leseni a jiného pomocného
materialu apod., pokud neprokdze, Ze pochybnosti objednatele jsou nepodlozené.

IV. Cena dila
Cena za tadné provedené dilo specifikované v ¢l. Il. této smlouvy je sjedndna na zakladé
vysledkd zadavaciho fizeni ve vysi:
cena celkem bez DPH 1947 274,14 K¢
DPH celkem 408 927,57 K¢
Cena celkem v¢. DPH 2 356 201,71 K¢

(slovy: dvamilionytristapadesatSesttisicdvéstéjednakorunasedmdesatjednahalif)

Ke sjednané smluvni cené bez DPH se pfipocitdva procentni sazba dané z ptidané hodnoty dle
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
,ZDPH"), platna ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba
dané zpfidané hodnoty bude stanovena v souladu s danovymi predpisy platnymi ke dni
zdanitelného plnéni.

Cena dila sjednana dle odst. 1 tohoto ¢lanku je stanovena jako nejvysSe pfipustna, prekrocitelna
pouze za podminek dohodnutych dale vtéto smlouvé. Cena dila zahrnuje veskeré naklady
zhotovitele spojené s provedenim dila (zejména naklady na pojisténi, zabezpeceni hygieny a
bezpecnosti prace, opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi, zvysené naklady mimo pracovni
dobu a ve dnech pracovniho klidu, veskeré ndaklady na skladovani materidlu potfebnych
k provedeni dila, véetné jejich prfepravy do mista plnéni, apod.) a rovnéz zisk zhotovitele.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sjednand cena obsahuje i predpokladané ndklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi, a to az do okamZiku bezvadného provedeni dila sjednaného touto smlouvou.

Soucdsti sjednané ceny jsou veskeré prace a doddavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro
fadné a Uplné zhotoveni dila. V cené jsou zahrnuty i ndklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontazZ zafizeni stavenisteé.

Cena obsahuje i pfipadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do
okamziku provedeni dila.

Cenu dila je mozné ménit pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé navrzenym ucastnikem
smlouvy, pfiéemz tento dodatek musi obsahovat vSechny podstatné nalezitosti smlouvy.

Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a
nakladd neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v rdmci zadavaciho fizeni na predmét plnéni (dale jen ,poloZkovy rozpocet”).

Smluvni strany se dale zavazuji k uzavieni dodatku ke smlouvé o skutecnostech, které se
vyskytnou pfi realizaci dila a které nebyly v dobé sjedndni smlouvy zndmy, zhotovitel je
nezavinil a ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Pti vzniku vicepraci ¢i ménépraci je zhotovitel povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny
a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

Cena dila v K¢ véetné DPH mUze byt dale ménéna v souvislosti se zménou pfislusnych pravnich
predpisl upravujicich dan z pfidané hodnoty.

Veskeré naklady na dodavku a méfeni energii a jinych medii nutnych k provadéni dila (napf.:
elektrické energie, vody) se zhotovitel zavazuje obstarat na sv(j naklad a na své nebezpedi,
pficemz naklady na veskeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v cené dila.
Pristup k témto médiim zajisti objednatel.

V ptipadé, ze béhem provadéni dila objednatel omezi rozsah pozadovanych praci zapisem ve
stavebnim deniku (poZaduje tzv. ménéprace), je zhotovitel povinen poZadovanou zménu
rozsahu dila respektovat okamzikem, kdy se o ni dozvi (kdy se seznami s danym zdpisem ve
stavebnim deniku). Celkova cena dila se v takovém pfipadé snizi o cenu dle jednotkovych cen
uvedenych v pfiloze ¢. 1 odpovidajici rozsahu a typu neprovedenych praci. Smluvni strany jsou
povinny o zméné ceny dila v disledku ménépraci uzavrit dodatek.

V ptipadé, Ze pfi provadéni dila bude zjiSténo, Ze oproti zaddvaci dokumentaci byl rozsah praci
skute¢né provedenych zhotovitelem mensi, snizi se celkova cena dila o cenu neprovedenych
praci. Ocenéni neprovedenych praci bude provedeno postupem dle predchoziho odstavce
tohoto ¢lanku.

V pfipadé zjiSténi potfeby provést prace nad rozsah dila sjednany dle této smlouvy
(tzv. viceprace), je zhotovitel takovou skutecnost povinen neprodlené pisemné objednateli
oznamit zapisem do stavebniho deniku a soucasné je povinen jej informovat prostfednictvim
osoby vykonavajici technicky dozor investora. Zhotovitel vtakovém pripadé predlozi
objednateli novy soupis praci a listiny, které tyto skutecnosti prokazuji. Dale tuto skutecnost
musi zhotovitel bezodkladné oznamit objednateli e-mailem ¢i pisemné na adresu sidla
objednatele.

Narok na zaplaceni vicepraci dle predchoziho odstavce vznikd zhotoviteli pouze za
predpokladu, Ze na jejich provedeni bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek k této
smlouvé.

Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci pfi uzavirani dodatku k této smlouvé budou
tyto viceprace zhotovitelem ocerfiovany maximalné podle jednotkovych cen uvedenych
v pfiloze ¢. 1 pro dany typ prace, a pokud vném nejsou odpovidajici polozky ocenény,
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17.

18.

zhotovitel tyto oceni pro dany rozsah a typ praci maximalné ve vysi doporucenych cen z cenové
soustavy RTS. Nebude-li mozné stanovit cenu ani timto zplsobem, bude cena stanovena na
zakladé individudlni kalkulace dohodnuté mezi smluvnimi stranami. Smluvni strany se
podpisem této smlouvy dohodly, Ze o cené vicepraci budou vZdy jednat, pficemz vysSe cen
vicepraci vidy podléhd schvaleni objednatelem, ktery neni povinen zhotovitelem stanovené
ceny vicepraci akceptovat. Objednatel je vtakovém pripadé opravnén provést viceprace
pomoci treti osoby, se kterou je zhotovitel povinen spolupracovat za ucelem fradného
dokonceni dila. Zaruka za dilo poskytovana zhotovitelem timto neni dotcéena.

Objednatelem odsouhlasené viceprace budou zasadné hrazeny podle skute¢ného mnozstvi,
druhu pouzitého materidlu a podle zplsobu provedeni v cenach, stanovenych zhotovitelem
stejnym zplsobem a ve stejné cenové Urovni jako nabidkova cena dila a po jejich odsouhlaseni
objednatelem. Predem odsouhlasené viceprace, které nevyZzaduji zmény projektové
dokumentace, zaznamena zhotovitel do deniku vicepraci a zaznam potvrdi dozor objednatele.
Na viceprace vétsiho rozsahu zajisti zhotovitel zpracovani dodatku k projektu.

Zhotovitel neni opravnén provést viceprace bez pisemného potvrzeni téchto vicepraci ze strany
objednatele. Veskeré prace, které zhotovitel provede nad rozsah predmétu této smlouvy bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele, hradi zhotovitel a nema ndrok na zménu
terminu ¢i ceny dila. Navic je v pfipadé pozadavku objednatele povinen takové prace v urcené
Ihaté, jinak bez zbyteéného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veskerou skodu, kterd mu
tim vznikla.

V. Platebni podminky

Zdanitelna plnéni dle této smlouvy budou podléhat rezimu preneseni darfové povinnosti dle
§ 92 a nasl. ZDPH.

Smluvni strany sjednavaji, Ze Uhrada ceny za vybudovani dila bude uskutecnovana vidy po
uplynuti kalenddrniho mésice postupné dle rozsahu poskytnutého dil¢iho plnéni zhotovitele
pro objednatele, nedohodnou-li se strany na jedné konecné fakture. Dil¢im plnénim se rozumi
ta Cast dila v rozsahu skutecné provedenych praci a doddvek uskutec¢nénych zhotovitelem
v kalenddrnim mésici a zjisténych k poslednimu dni kalendafniho mésice tohoto obdobi a za
cenu stanovenou na zakladé cen obsaZenych v rozpoctu zhotovitele, ktery je pfilohou €. 1 této
smlouvy. Posledni den pfislusného kalendarniho mésice dle predchazejici véty je dnem
zdanitelného plnéni. Podpisem soupisu provedenych praci a zjistovaciho protokolu vcetné
uvedené ceny zjiSténych praci technickych dozorem investora a objednatelem vznikd
zhotoviteli pravo uplatnit vici objednateli narok na thradu ceny dil¢iho pInéni odsouhlaseného
v daném zjistovacim protokolu dariovym dokladem — fakturou (ddle jen ,faktura”), ktery musi
mit ndleZitosti dafiového dokladu podle ZDPH.

Dilci plnéni se pro ucely této smlouvy stanovi jen pro Ucely fakturace. Na objednatele podpisem
zjistovaciho protokolu ¢i dil¢iho predavaciho protokolu neprechazi nebezpedi skody na véci a
rovnéz zarucéni doba pocind béZet az radnym prevzetim bezvadného kompletniho dila
objednatelem.

Zhotovitel predloZi objednateli vidy nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho meésice soupis
provedenych praci dle odst. 2 tohoto ¢lanku. Objednatel se k tomuto soupisu musi vyjadfit
nejpozdéji do 7 pracovnich dni a po odsouhlaseni objednatelem vystavi fakturu, jejiz nedilnou
soucasti musi byt soupis provedenych praci (zjistovaci protokol). Bez soupisu provedenych
praci nebude faktura uhrazena.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi, kvality nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k

rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
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zbyvajici ¢ast faktury nemize zhotovitel uplatriovat Zadné majetkové sankce vici objednateli,
které by jinak vyplyvaly z predmétného penézitého dluhu.

Splatnost faktury se sjedndava na dobu 30 dnl ode dne jejiho prokazatelného doruceni
objednateli. Kromé nalezitosti stanovenych pravnimi predpisy je zhotovitel povinen uvést ve
fakture i tyto Udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,
b) vlastnoru¢ni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné kontaktniho telefonu,

c) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nestaci odkaz na cislo
smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
e) lhata splatnosti faktury,
f) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

g) pfilohou faktury musi byt soupis skute¢né provedenych praci podepsany objednatelem
véetné zjistovaciho protokolu, podepsaného osobou vykonavajici technicky dozor investora.

Zhotovitel je povinen dorucit fakturu vZdy osobné na podatelnu objednatele nebo zaslat
doporucené prostiednictvim drZitele postovni licence na adresu sidla objednatele uvedenou
v zahlavi této smlouvy.

Uhrada faktur bude uskute¢riovdna bezhotovostnim pfevodem finanénich prostfedkd na uGcet
opravnéné smluvni strany. Datem Uhrady penézinich zdvazk( je datum odepsani financnich
prostfedkd z Uctu objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele uvedeného v élanku 1 této
smlouvy.

V ptipadé, Ze zhotovitel fakturou bude poZadovat Uhradu praci nebo dodavek, které neproved|,
vyuctuje chybné cenu dil¢iho plnéni nebo faktura nebude obsahovat nékterou zdkonnou nebo
smlouvou pozadovanou naleZitost, je objednatel opravnén vadnou fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit zhotoviteli bez jejiho zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené fakture
vyznaci objednatel divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.

Vrati-li objednatel vadnou fakturu z opravnénych dlivodi dle predchoziho odstavce zhotoviteli,
prestava bézet pavodni Ihdta splatnosti k Uhradé dil¢iho pInéni. Celd Ihlta splatnosti bézi opét
ode dne doruceni opravené faktury,

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze dnem zaplaceni je den odepsani prislusné ¢astky z uctu
smluvni strany, ktera provadi platbu — splni svoji povinnost zaplatit.

Objednatel je opravnén pozdrZet Uhradu dil¢iho plnéni v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
nebo neoprdvnéné v rozporu s touto smlouvou prerusi prace na provadéni dila po dobu delsi
nez 7 dnl nebo dilo provadi v rozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy,
vyhlasenymi podminkami zadavaciho fizeni predmétné verejné zakazky nebo pisemnymi
pokyny objednatele.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vlci zhotoviteli, je objednatel opravnén ji neprodlené vyuctovat a
zapodist na nasledujici fakturu zhotovitele za provedené prace ¢i zadriné. Dil¢im predanim a
prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném predani a prevzeti dila jako
celku, zhotoviteli vady a nedodélky casti dila pfedaného a prevzatého jiz dfive zjistovacim a
dil¢éim predavacim protokolem.

Objednatel je opravnén prefakturovat zhotoviteli pokuty, penale apod. uloZené mu
rozhodnutim organt statni spravy Ci jinych organl za poruseni pravnich a jinych predpisa
zhotovitelem pfi realizaci dila nebo v pfimé souvislosti s touto Cinnosti. Zhotovitel se zavazuje
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tyto naklady uhradit. Nebudou-li tyto naklady uhrazeny ve Ih(té splatnosti, ma objednatel
pravo zapocist tyto naklady proti pohleddvce zhotovitele.

VI. Zptisob provadéni dila a BOZP

Zhotovitel je povinen v ramci provedeni dila zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a
prejimky, spojené s provadénim dila, pfipadné pozadované organy statni spravy a spravci siti,
které se tykaji predmétu této smlouvy. Ktémto uUkonim vidy zhotovitel pfizve osobu
vykonavajici technicky dozor investora.

Zhotovitel je povinen zajistit pritomnost osoby vykonavajici stavebni dozor na stavenisti, a to
kazdy den provadéni dila. Zhotovitel je rovnéz povinen nejpozdéji ke dni zahdajeni stavebnich
praci sdélit objednateli a technickému dozoru investora kontaktni Gdaje na osobu vykonavajici
stavebni dozor.

Zhotovitel je povinen v maximalni moZné mife omezit prasnost a hlu¢nost provadénych praci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, ze provadéni stavby bude probihat za
provozu zdravotniho strediska. StaveniSté musi byt po dobu provadéni stavby zabezpeceno
(zajisténi zabezpecenych pfistupl k jednotlivym vstupdm do objektu, koordinace s uZivatelem
objektu).

Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod vzniklych pfi provadéni dila nese
zhotovitel a tyto naklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila.

V pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, jejichz harmonogram bude dohodnut
mezi stranami pfi pfedani stavenisté. Ke stanoveni kontrolniho dne mizZe dat navrh kterakoliv
smluvni strana a druhd strana je povinna dohodnout se siniciujici stranou na terminu
kontrolniho dnu bezodkladné.

Zhotovitel je povinen prokazatelné pisemné vyzvat objednatele a technicky dozor investora
nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole praci nebo casti dila, jez budou dalsim postupem
pfi provadéni dila zakryty. Provedeni kontroly objednatel potvrdi zdpisem ve stavebnim
deniku. V pfipadé, Ze se objednatel na fadnou vyzvu zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci
bez predchozi omluvy nedostavi, mlzZe zhotovitel zakryt predmétné prace a pokracovat v
provadéni dila. Pokud vSak tato pisemna vyzva zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci
nebude objednateli prokazatelné dorucena a objednatel se ztoho dlvodu nedostavi ke
kontrole, ma objednatel pravo Zadat po zhotoviteli preruseni vSech praci a odkryti vSech
neopravnéné zakrytych &asti dila k provedeni kontroly, vie na vyluény naklad a nebezpeci
zhotovitele. Zhotovitel je opravnén pokracovat v provadéni dila aZz po ukonéeni kontroly
dotéenych neopravnéné zakrytych praci, pficemz tato skute¢nost nema vliv na dokonceni dila
v souladu s terminy stanovenymi touto smlouvou.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu provadénych praci po celou dobu provadéni dila
kdykoli fyzickou kontrolou na staveniSti provadénou oprdvnénymi zastupci objednatele i
kontrolou stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen provedeni takové kontroly nejen umoznit,
ale také poskytnout k ni veSkerou potfebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
pokynu ¢i nevhodnost realizace vyZzadovanych praci ¢i navrhovanych postupt. Zhotovitel nebo
jeho zastupce je povinen se zucastnit kontrolnich dn(, které svola objednatel zapisem do
stavebniho deniku ucinénym alespon 3 pracovni dny predem.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel. Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci
dila nepoutzije Zzadny material, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
zhotovitel ucini je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci
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dila nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna
podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinatorem BOZP, kterého urci objednatel a kterého
si objednatel na své naklady zajistuje. Zhotovitel je povinen pti provadéni dila postupovat
v souladu s pokyny a natizenimi koordinatora BOZP.

Zhotovitel v pIlné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebnd opatreni, kterd zamezi nezadoucim
vlivim stavby na okolni prostiedi.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
odpovédnost, jako by je provadél sam. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele
predlozit objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavatell. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho casti jinou osobu,
nez uvedl v nabidce, bez pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel na sebe prejimd odpovédnost a ruceni za Skody zplsobené vsemi osobami
zUcCastnénymi na provadeéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkl, stejné tak za skody zpUsobené svou Cinnosti
objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni
majetku (napf. vjezd(, plotd, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

VIl. Zptisob pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim objednateli
bez vad. O prejimacim fizeni jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol,
v jehoZ zavéru objednatel prohldsi, zda dilo pfijima bez vyhrad ¢i s vyhradami nebo jej
nepfijima. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele a pracovnika zajistujiciho technicky
dozor investora o dokonceni dila a pfipravenosti k provedeni pfejimaciho Ffizeni zapisem ve
stavebnim deniku ve Ih(ité nejméné 7 pracovnich dni pred datem zahajeni prejimaciho fizeni.
Objednatel je povinen prevzit dilo bez vad, které by branily fadnému uZivani. V pfipadé, Ze se
objednatel nedostavi k fadné ozndmenému prejimacimu fizeni, ma se za to, Ze dilo bylo
predano okamzikem, kdy byl zhotovitel pfipraven k pfedani dila objednateli a objednatel se
k pfejimacimu fizeni nedostavil.

O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan protokol, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat:
a) oznaceni dila nebo jeho casti,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo, véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) popis pfipadnych vad dila,

e) termin pro odstranéni zjisténych vad dila,

f) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima, pripadné prejima s vyhradami, nebo neprejima a
z jakého dlivodu,

g) datum a misto sepsani protokolu,
h)jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,
i) seznam prevzaté dokumentace,

j) soupis naklad(l od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho casti,
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k) datum vyklizeni stavenisté,
I) datum pocatku béhu zarucéni doby,
m) datum ukonceni zaruéni doby.

K zahdjeni preddvaciho fizeni je zhotovitel povinen pfipravit, predloZit a objednateli odevzdat
nasledujici dokumenty:

a) predavaci protokol ve 3 vyhotovenich,

b) projektovou dokumentaci skutecného provedeni predavaného dila ve 3 vyhotovenich
v listinné podobé a1l vyhotoveni v digitdlni podobé; dale pak digitalni fotodokumentaci
pribéhu realizace dila (fadné datovanou a popsanou), zejména vsech ¢asti dila, které budou
v pribéhu realizace zakryty, popf. jednou ¢i druhou smluvni stranou rozporovany,

c) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouZitych materidld a veskerych zkouskach
predepsanych projektovou dokumentaci, pfislusSnymi predpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

d) zkusebni protokoly od strojli a pfistrojl, u nichZ je toto predepsdano nebo to vyplyva
z platnych CSN,

e) zapisy o provéreni praci a dodavek zakrytych v priibéhu provedeni dila,
f) original kompletniho stavebniho deniku,

g) certifikaty vyrobkad,

h) protokoly o shodg,

i) protokoly nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN,

j) zarucni listy,

k) revizni zpravy nutné ke kolaudaci,

I) ostatni doklady potiebné ke kolaudaci pfedmétu dila,

m) ndvody na udrzbu dila v zaru¢ni a pozarucni dobé.

Smluvni strany jsou dale opravnény uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat za nutné a
objednatel ma prdvo poZadovat pfi predani dila také dalsi doklady, vyZaduje-li to povaha dila.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, bude tato skutecnost spole¢né se lhltou k jejich
odstranéni v protokole uvedena. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni vad, pak plati, Ze vady musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dni ode dne pfedani a
prevzeti dila. Po odstranéni téchto vad je zhotovitel povinen vyzvat objednatele pisemné
nejméné 3 pracovni dny predem ke kontrole jejich odstranéni. V pripadé, Ze zhotovitel vady ve
vyse uvedené |h(ité neodstrani, je objednatel opravnén vady odstranit sdm nebo zadat jejich
odstranéni tfeti osobé na naklady zhotovitele.

NedoloZi-li zhotovitel poZadované doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné
k predani. Naklady spojené s vyhotovenim dokladl dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy jsou jiz
zahrnuty v cené dila.

V pfipadé, Ze se objednatel pres fadné vyzvani a bez zavazného divodu nedostavi k prevzeti
dila, nebo predavaci a prejimaci fizeni jinym zplsobem zmafi, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré ndaklady jemu vzniklé pfi neldspésném preddvacim a prejimacim tizeni.
Objednatel pak nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.
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VIII. Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté vterminu uvedeném v ¢l. Il odst. 3 pism. a) této
smlouvy. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté ve stanoveném terminu, pokud se smluvni
strany nedohodnou na jiném terminu predani stavenisté. O predani a prevzeti stavenisté
vyhotovi smluvni strany zapis.

Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrZzovat poradek a Cistotu, sam a na svUj naklad
zajistit v souladu spravnimi predpisy bezpecné uloZzeni materidll a odpadl, jakoZ i
nezavadnou likvidaci vsech druhd odpad(i vzniklych pti provadéni dila.

Zhotovitel zabezpeéi na své naklady méreni odbéru energii a jinych medii potfebnych
k provadéni dila. Odbérnd mista budou po celou dobu provadéni dila pfistupna objednateli a
technickému dozoru investora.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech
obvyklych, s uvedenim udaji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a
predpokladané naklady stavby) a udaji o zhotoviteli, objednateli a osobach vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli
udrZovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy ¢i identifikacni tabule (napf. poddodavatelll) Ize na
stavenisti umistit pouze se souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro uUcely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vydistit stavenisté do 10 dnl ode dne prevzeti dila bez vad
objednatelem (tj. od okamziku provedeni dila). Pfi nedodrzeni této Ihlty se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Objednatel je opravnén
zajistit si vyklizeni a vycisténi stavenisté treti osobou na naklady zhotovitele.

IX. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu a dle podminek zdkona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to
v jednom origindle a dvou kopiich Zhotovitel bude prostfednictvim povéfeného pracovnika
zapisovat denné do stavebniho deniku vSechny Udaje vyZadované platnou pravni Gpravou, dale
Udaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedenych praci, specifické udaje vyplyvajici z této
smlouvy nebo které poklada zhotovitel za dllezZité pro fadné provadéni dila. Zhotovitel je
povinen vyjadfit se do 3 pracovnich dni k zapisim objednatele nebo jeho povéreného zastupce
provedenych ve stavebnim deniku. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi (nema
k nému pripominky).

Zadnym zapisem ve stavebnim deniku neni mozné zménit tuto smlouvu.
Stavebni denik musi byt na stavbé k dispozici kazdy den po celou pracovni dobu.
X. Odpovédnost za vady a zajiSténi zaruky, zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zadvaznych pravnich predpist, CSN a této smlouvy, déle
vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou
praxi.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkiim uvedenym ve smlouvé,
pfislusnym pravnim predpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila,
popf. pokud neumoznuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovidad za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby a za vady, které se projevi
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé, odpovida jen tehdy, jestlize byly
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prokazatelné zplsobeny porusenim jeho povinnosti.

Zaruka se nevztahuje na vady, u kterych zhotovitel prokaze, Ze byly zplsobeny vnéjSimi
udalostmi, zejména neodbornym zachazenim objednatele, nedostate¢nou udrzbou, nasilnym
poskozenim, ¢i zivelnymi pohromami.

Objednatel je opravnén reklamovat v zdruéni dobé vady dila u zhotovitele, a to pisemnou
formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila nebo dodavky, nebo alespon zplisob, jakym se
projevuje a uréen narok objednatele z vady dila, pripadné poZadavek na zplsob odstranéni vad
dila, a to vCetné terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby
zplUsobu odstranéni dasledku vadného plnéni, tuto volbu miZe ménit i bez souhlasu
zhotovitele.

Vyskytne-li se vada na provedeném dile pfi kolaudacnim Ftizeni a v prabéhu zaruéni doby,
objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje.
Jakmile objednatel odeslal bez dalsiho urceni zplisobu odstranéni uplatnéné vady toto pisemné
oznameni (dale jen ,reklamaci”), ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji vsak do 3 pracovnich dnl po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou |h(tu navrhuje k odstranéni vad
nebo zjakych dlvod( reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, mad se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

Zhotovitel je povinen nastoupit dle podminek této smlouvy k odstranéni reklamované vady a to
i v pfipadé, zZe reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i
ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

Zhotovitel je povinen zapocit s odstranénim vady do 24 hodin ode dne doruceni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapocne s
odstranénim vady do 12 hodin ode dne ozndameni objednatelem, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zapocit s odstranénim uplatnéné
vady vterminu stanoveném v predchozich dvou vétdch tohoto odstavce, je objednatel
oprdvnén odstranit vady na naklady zhotovitele u jiné odborné spolecnosti. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dni po zapoceti praci, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafovdni vad dle tohoto ustanoveni jsou smluvni
strany povinny respektovat technologické Ihity a klimatické podminky pro provadéni praci.

V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zarucni doba na
reklamovanou ¢ast dila se prodluZuje o dobu, ktera uplynula od doruceni reklamace vady do
doby jejiho odstranéni. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do fadného
odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, Ze doba preruseni béhu zarucni
doby bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty kalendarni den.

Provedenou opravu uplatnéné vady zhotovitel objednateli preda pisemnym zapisem.

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel zaruku ve vysi 36 mésic(, pricemz béh této zarucni
doby neskonci dfive nez zaruka na celé dilo.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni doby se povaZuje za vcéas uplatnénou.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho casti ve |h(ité dle odst. 8 tohoto
¢lanku smlouvy; a/nebo
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b) nezahdji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle odst. 8 tohoto ¢lanku smlouvy;
a/nebo

c) oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; a/nebo

d) je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho c¢asti ve lh(té stanovené
objednatelem pfimérené dle charakteru vad dila neodstrani

ma objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téz pravo zadat, a to i bez pfedchoziho
upozornéni zhotovitele, provedeni oprav tfeti osobé. Objednateli v takovém pfipadé vznika
vlci zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou
objednatel treti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky objednatele vzniklé vidi
zhotoviteli v dlsledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského zakoniku, naroky objednatele
Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu zUstavaji nedotéena.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

O reklamacnim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby pisemné na adrese:
Serafinova 396/9, Ostrava Kuncice, 719 00, v pfipadé havarie e-mailem na adresu:
ciganek@dobrestavby.cz Adresa uvedena v predchozi vété je kontaktni adresou pro zasilani
veskerych pisemnosti v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen pfipadné zmény
dorucovaci adresy, e-mailové adresy, resp. Cisla faxu neprodlené nahlasit objednateli. Pfi
nesplnéni této povinnosti se ma za to, ze zhotovitel byl fadné vyrozumén a objednatel ma
pravo jak na Uhradu nakladl spojenych s odstrariovanim vad reklamovanych v zarucéni dobé,
tak i na dhradu vsech skod, které mu vznikly nemoznosti jednat se zhotovitelem po celou
zarucni dobu.

Zhotovitel garantuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude uspokojovat
stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost. Ty budou odpovidat platné
pravni upravé, ceskym technickym normdm, projektové dokumentaci, zadani vefejné zakazky a
této smlouvé. Ktomu se zavazuje pouZivat pouze materidly, vyrobky, zafizeni a konstrukce
vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zédkond, ve
znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpist.

Jakost dodavanych materiald, vyrobka, zafizeni a konstrukci bude dokladovana predepsanymi
zkouskami, atesty a reviznimi zprdvami pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a pfevzeti dila.

Smluvni strany sjednavaji zaruku za jakost v souladu s § 2619 obcanského zakoniku ve smyslu
§ 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to po dobu 36 mésicl ode dne protokolarniho prevzeti
bezvadného dila objednatelem.

XI. Vlastnické pravo k dilu a odpovédnost za skodu

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Smluvni strany prohlasuji a souhlasi s tim,
Ze od pocatku je a zlstane vlastnikem celého dila a vSech jeho jednotlivych soucasti
objednatel, a to at uz v jakékoli fazi rozestavénosti dila.

Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do
dne prevzeti celého dila bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovida za skody zplsobené
véemi Ucastniky vystavby na zhotovovaném dile a Skody na majetku vzniklé jeho cinnosti
objednateli i tretim osobam v souvislosti s pfedmétem dila aZ do predani a prevzeti dila.
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Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadll vsech odpadl vzniklych pfi provadéni dila,
zavazuje se nezpUsobovat Unik ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo kjejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd mu vznikla pfi realizaci a
uzivani dila, jako disledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovidd po dobu provadéni dila za stav a provoz vsech stavebnich objektd a provoz
zafizeni stavenisté a rovnéz odpovida za prokazatelné skody vzniklé jejich provozovanim.

V pripadé, Ze pfri Cinnosti provadéné zhotovitelem v disledku poruseni povinnosti zhotovitele
dojde ke zpUsobeni prokazatelné Skody objednateli nebo tfetim osobam a tato skoda nebude
kryta pojisténim dle €l. | odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit
z vlastnich prostredkd.

V pfipadé, Ze dojde k poskozeni nebo odcizeni soucasti dila po prevzeti dila objednatelem,
zhotovitel za Uhradu a sjednanych podminek s objednatelem takovou zdvadu odstrani, pokud
se nebude jednat o odstranéni vady v ramci poskytnuté zaruky.

XIl. Smluvni pokuty
Pro ucely tohoto ¢lanku smlouvy se cenou dila rozumi cena dila stanovena v K¢ bez DPH.

V ptipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim svého penézitého dluhu, je druha
smluvni strana opravnéna poZadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim jakéhokoliv dil¢iho terminu dle ¢asového
harmonogramu praci ¢i stanoveného na kontrolnim dnu se sjednava ve vysi 0,1 % z ceny dila za
kazdy i zapocaty den prodleni. Je-li prodleni zhotovitele s dil¢imi terminy uvedenymi
v harmonogramu delsi nez 15 dn(, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s dokonenim a pfedanim celého dila dle této smlouvy
o dilo se sjedndva ve vysi 0,1 % z ceny dila za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté se sjednava ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vady z pfejimaciho Fizeni dila se sjednava
ve vysi 3.000,- K¢ za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni povinnost dle ¢l. IX. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad nedodrZeni pokynl koordinatora BOZP, a to za predpokladu, Ze nebyla po upozornéni
koordinatora BOZP sjednana naprava.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli uhradu smluvni pokuty, pokud objednatel
odstoupil od smlouvy z dlivodu vadného plnéni na strané zhotovitele, vySe smluvni pokuty cini
v takovém pfipadé 5 % z celkové ceny dila.

Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce
opraviuje a zpusob vypoctu celkové vyse sankce.

Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do 10 dnl ode dne jeho
obdrzZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto ptipadé rozumi
pisemné stanovisko strany povinné.
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Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané Ih(té sdélit
opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do 14 dnl od dne obdrZeni
prislusného vyuctovani. Stejna lhdta se vztahuje i na Uhradu Uroku z prodleni.

Objednatel ma pravo na smluvni pokutu, na niz mu vznikl narok, zapocist proti fakture
zhotovitele a faktura bude uhrazena pouze ve vysi po provedeni odpoctu smluvni pokuty.
Pokud ¢astka smluvni pokuty je vyssi nez ¢astka vyuctovana v konecné fakture, zavazuje se
zhotovitel provést uhradu zbyvajici ¢asti smluvni pokuty do jeji celkové vysSe ve prospéch uctu
objednatele do 45 dn(l od jejiho uplatnéni (tj. uplatnéni naroku na zaplaceni smluvni pokuty)
objednatelem.

Narok na nahradu skody, zplsobené objednateli porusenim smluvni pokutou utvrzenych
povinnosti zhotovitele, zlistava v celém rozsahu nedotcen. Smluvni pokuta se na vysi Skody
nezapocitava.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu uhradit objednateli veskeré majetkové sankce,
které mu uloZi spravni ¢i jiny orgdn za zhotovitelem zplsobené poruseni obecné zavaznych
predpisli, smérnic, vynosQ, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti a dalsich zakonnych
opatfeni.

Smluvni pokutu mUzZe objednatel zapocist oproti pohledavce zhotovitele z titulu Ghrady casti
ceny dila, kterou uplatnil nebo uplatni zhotovitel vystavenim dariového dokladu.

V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fddnym provedenim dila, nezanikd narok
objednatele na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

Zanik zdvazku pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou lze vymahat samostatné.

Smluvnimi pokutami neni dotéena trestni odpovédnost obou stran.
XIIl. Zavérecna ujednani

Tato smlouva je platnd dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti nabyva dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), neni-li v textu smlouvy uvedeno datum pozdéjsi.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vyslovné prohldseny za dodatek této smlouvy a podepsany oprdvnénymi zdstupci
smluvnich stran.

V pfipadé zaniku zavazku pred radnym provedenim dila, je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila, nebo
dokumentace a véci, které k provedeni dila od objednatele obdrzZel, ptip. které ziskal pfi
provadeéni dila, a uhradit objednateli pfipadné vzniklou skodu.

Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzajemného souhlasu postoupit sva prédva a povinnosti
plynouci ze smlouvy tfeti osobé.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v ptipadech, Ze:
a) zhotovitel nezahaji provadéni stavebnich praci ani po vyzvé ucinéné objednatelem,
b) zhotovitel vstoupi do likvidace,

c) proti zhotoviteli je zahajeno insolvencni fizeni,
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d) zhotovitel bez predchoziho upozornéni a souhlasu objednatele prerusi nebo zastavi prace a
ani na vyzvu objednatele toto preruseni praci fadné nezdlvodni objektivnimi pfi¢inami a
odmitne v pracich pokracovat nebo

e) bude pokracovat v pracich, prestoze byl technickym dozorem investora vyslovné a pisemné
zaznamem ve stavebnim deniku vyzvan kpreruseni praci zdlvodu nedodrzeni
technologického postupu nebo pouziti nevhodnych materialt, majicich vliv na kvalitu dila.

Odstoupenim od smlouvy je zhotoviteli odejmuto pravo dale provadét prace a dodavky, aniz by
jej toto odstoupeni zprostovalo jakychkoliv jeho zavazk( nebo povinnosti podle smlouvy nebo
povinnosti respektovat prava, ktera byla objednateli v souladu se smlouvou udélena. V ptipadé
odstoupeni od smlouvy, nezanikaji zejména ustanoveni smlouvy upravujici vyklizeni stavenisté,
zadriné, zadruku za jakost a smluvni pokuty za nezahajeni odstrafiovani vady, za neodstranéni
vady Ci za nevyklizeni stavenisté. Zaruéni doba v tomto pfipadé zacind béZet ucinnosti
odstoupeni.

Po odstoupeni od smlouvy provedou smluvni strany provérku dosud provedenych praci a
dodavek, o cemz vyhotovi protokol, ktery podepisi a ve kterém budou uvedeny veskeré prace a
dodavky, které byly provedeny ve sjednané kvalité a v souladu s touto smlouvou a které tudiz
objednatel prevezme a zhotoviteli uhradi, a prace a dodavky, které maji vady a které
objednatel uhradi aZz po odstranéni téchto vad v uréené pfimérené Ih(té. O odstranéni vad
bude vyhotoven zapis, ktery objednatel potvrdi, odpovida-li skute¢nosti. Nejsou-li vady praci a
dodavek v objednatelem urcené Ih(ité odstranény, ztraci zhotovitel pravo na jejich Ghradu.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze prodleni objednatele se zaplacenim
danovych dokladd bude delsi nez 60 dnl po Ihaté splatnosti dafiového dokladu a objednatel
toto zpozdéni uspokojivé nevysvétli. Zhotovitel je po skonéeni praci na své naklady a svoje
nebezpeci povinen provést zabezpeceni rozestavéné stavby.

Zhotovitel je povinen po skonceni praci na své naklady a svoje nebezpeci provést zabezpeceni
rozestavéné stavby, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfipadné spory budou predevsim feSit smirnou cestou a
dohodou. V pfipadé nemozZnosti fesit vzdjemné spory smirné budou spory feSeny soudem
mistné prislusnym podle mista provadéni dila podle zakon( Ceské republiky.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za ndsledek neplatnost celé
smlouvy. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucéinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladd nahradit takové ustanoveni
novym.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

V souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
spravé bude zhotovitel osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé a
srozumitelné a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrZi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi dvé
vyhotoveni.

O uzavreni smlouvy rozhodla Rada mésta Oder na své 89. schlzi dne 28.06.2018 svym
usnesenim ¢.: 5/89/2018 b).

Podléha-li tato smlouva povinnosti zvefejnéni podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
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registru smluv), odesle ji ke zverejnéni do registru smluv Mésto Odry; neucini-li tak do 30 dn{
od uzavieni smlouvy, muzZe ji ke zvetfejnéni odeslat kterakoliv smluvni strana.

18. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

1. Ocenéné soupisy praci (polozkovy rozpocet);

V Odrach dne 03.07.2018 V Odrach dne 10.07.2018
Ing. Libor Helis Ing. Martin Ciganek
starosta mésta jednatel
objednatel zhotovitel
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