
Smlouva o dílo, na akci: „Oponentní posudek Studie proveditelnosti výstavby Přečerpávacích
vodních elektráren“
kód akce: A666

č. OTP/Če/180/2018
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 433

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, technický pracovník oddělení technické podpory

xxxxxx, náměstek ředitele pro provoz

xxxxxx, zástupce náměstka ředitele pro zahlazování následků hornické
činnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

ENERGOTIS, s.r.o.
Rejhotice 72, 788 11 Loučná nad Desnou

IČO 646 11 728

DIČ CZ64611728

Bankovní spojení:  ČSOB, pobočka Šumperk

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 8880

Číslo účtu: xxxxxxx

Zastoupena: Ing. Miroslavem Kopřivou, CSc., ředitelem společnosti

Ve věcech technických: Ing. Miroslav Kopřiva, CSc., ředitel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Zhotovitel oponentního posudku“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Oponentní posudek Studie proveditelnosti výstavby Přečerpávacích vodních elektráren“,
kód akce: A666, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět poskytovaných prací

1. Předmětem plnění dle této Smlouvy je vyhotovení oponentních posudků Studie proveditelnosti
(dále také „Studie“ nebo „FS“) přípravy a realizace výstavy Přečerpávacích vodních elektráren
(dále také „PVE“) v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím
členěním pro jednotlivé lokality určené k posouzení záměru výstavby, kterými jsou bývalý lom
Chabařovice (v současné době je také využíván název jezero Milada), bývalý lom Most – Ležáky
(v současné době je také využíván název jezero Most) a lom Československé armády (v současné
době je také využíván název ČSA) a poskytování poradenství a odborných konzultací Objednateli
k uplatňovaným metodám a navrženým postupům a řešením v průběhu jejího zpracování tak, aby bylo
dosaženo co nejoptimálnějšího výsledku. Uvedená Studie bude tvořit základ pro rozhodnutí o realizaci
těchto zásadních projektů energetického charakteru s vysoce nadregionálním dosahem.

Zhotovitel FS PVE má povinnost svolat v průběhu prací minimálně dvě jednání a závěrečné jednání,
Objednatel požaduje, aby se Zhotovitel oponentního posudku všech těchto jednání bezpodmínečně
zúčastnil.

Studie bude pro jednotlivé lokality zpracována samostatně a Zhotoviteli oponentního posudku předložena,
Objednatelem bezodkladně, v tomto členění a rozsahu:

1. Výchozí podklady a použitá literatura,
2. Lokalizace prostředí a vnější souvislosti,
3. Detailní návrh technického řešení a detailní konfigurace PVE,
4. Organizace provozu a potřeba pracovních sil,
5. Podrobný popis využití PVE v elektrizační soustavě,
6. Vlivy výstavby a provozu PVE na životní prostředí,
7. Stanovení investičních nákladů na přípravu a realizaci PVE,
8. Očekávané výnosy z provozu PVE,
9. Provozní náklady PVE,
10. Financování projektu,
11. Finanční analýza projektu,
12. Časový plán přípravy a realizace,
13. SWOT analýza projektu,
14. Závěr a doporučení dalšího postupu přípravy,
15. Přílohy v členění:

· Příloha č. 1 Přehledná situace v měřítku 1:10 000
· Příloha č. 2 Situace horní nádrže v měřítku 1:5 000
· Příloha č. 3 Situace dolní nádrže v měřítku 1:5 000
· Příloha č. 4 Situace vyvedeni výkonu 1:50 000
· Příloha č. 5 Příčný řez soustrojím
· Příloha č. 6 Půdorys podlaží strojovny PVE
· Příloha č. 7 Hlavní jednopólové elektro schéma
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· Příloha č. 8 Směrný harmonogram přípravy a realizace
· Příloha č. 9 Ekonomické výpočty
· Příloha č. 10 Doprovodné výpočty a údaje
· Příloha č. 11 Fotodokumentace lokality

2. FS PVE bude vypracována ve 2 optimálních variantách řešení pro každou lokalitu samostatně.

3. Bližší vymezení předmětu plnění Zhotovitele oponentního posudku je dáno oceněným soupisem prací
s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli práce vymezené tímto článkem,
a to na svůj náklad, řádně a za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel se zavazuje
poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté práce hradit Zhotoviteli dohodnutou cenu
za podmínek stanovených touto Smlouvou.

III. Termín plnění

Termín předmětných prací bude plněn průběžně dle požadavků Objednatele uvedených v čl. VIII odst. 1 této
Smlouvy, avšak nejpozději do 31. března 2019.

IV. Cena poskytnutých prací

1. Cena poskytnutých prací vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem
do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH): 991 800,00 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací). Jednotkové
ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných prací (dále jen „jednotkové
ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací,
vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

V. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystaveny za každou jednotlivou část oponentního
posudku studie proveditelnosti (FS PVE) samostatně po jejím dokončení, a to v objemu skutečně
provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté
v článku IV. této Smlouvy. Každá jednotlivá faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí oponentního
posudku za každou jednotlivou lokalitu a bude doložena soupisem skutečně provedených prací
a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

2. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době
vystavení faktury.

3. Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,

- označení faktury a její číslo,
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- bankovní spojení Zhotovitele,

- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

- datum zdanitelného plnění,

- předmět faktury, číslo Smlouvy,

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku
včetně DPH,

- razítko a podpis Zhotovitele,

- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál
předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. Každá faktura, předávací protokol a soupisy skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě
výše uvedeného, kód akce (A666) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně
přidaných dodatků. Na předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených prací musí být zároveň
uvedena délka záruční doby. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu
či soupisu skutečně provedených prací, nebude faktura proplacena a bude vrácena.

5. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den
pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

6. Objednatel je oprávněn neúplnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu.

7. Úhrada ceny poskytnutých prací bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude
částka odepsána z účtu Objednatele.

8. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

9. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VI. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktur.

10. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli
účtovány.

11. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel
stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace
Smlouvy, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo

na účet správce daně postupem dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

12. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněný správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem
Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již
realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo

na účet správce daně postupem dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a
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- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

13. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně,
je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením
vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VI. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu pro zpracování prací dle článku III. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý
i započatý den prodlení 0,5 % z ceny bez DPH podle článku IV. Smlouvy. Do doby prodlení
se nezapočítává doba prodlení způsobená prodlením Zhotovitele FS PVE.

2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku VII. této Smlouvy
2 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení;

- za nesplnění povinností uvedených v článku IX. této Smlouvy 2 000,00 Kč.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VII. Způsob zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel oponentního posudku se musí zúčastnit všech jednání, která budou svolána v průběhu prací,
tedy dvou jednání v průběhu prací a závěrečného projednání. Z každého jednání bude pořízen
Zhotovitelem FS PVE zápis, který bude předložen Zhotoviteli oponentního posudku k odsouhlasení.
Nebude-li dohodnuto jinak, jednání se budou konat v sídle Objednatele.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných
právních předpisů a technických norem. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto
prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

3. Předmětné práce budou provedeny v souladu s požadavky Objednatele uvedenými ve výzvě v rámci
zadávacího řízení a v souladu se soupisem prací.

4. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že práce blíže specifikované v článku II. této Smlouvy budou
provedeny kompletně a v souladu s platnou právní legislativou a dalšími předpisy (např. technickými
normami apod.) platnými a účinnými v době předání oponentních posudků PVE Objednateli. Zhotovitel
odpovídá Objednateli za případnou škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením prací
souvisejících s předmětem poskytnutých prací uvedených v článku II. této Smlouvy. Zhotovitel
poskytuje záruku dle tohoto ustanovení v délce 24 měsíců od okamžiku předání zpracovaných
oponentních posudků PVE Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady,
existující v době předání, za vady vzniklé později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho
povinností.

5. Lokality ČSA (D.P. Ervěnice) a Ležáky Most (D.P. Most) jsou přístupné na základě předchozího
zajištění povolení vstupu. Z uvedeného důvodu je záměr místního šetření na lokalitě zajistit
u Objednatele v předstihu 15 pracovních dnů.

VIII. Způsob pro předání a převzetí poskytnutých prací

1. Oponentní posudek musí být vyhotoven a předán Objednateli nejpozději do 30 dnů po prokazatelném
předání každé dílčí části Studie. Předpokládaná doba pro vypracování části Studie proveditelnosti
pro jednu lokalitu činní cca 5 měsíců, dřívější zpracování se však připouští.
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2. Zhotovitel splní svou povinnost ukončením prací v rámci poskytovaných předmětných činností
dle článku II., jejich řádným provedením a předáním oponentního posudku Objednateli formou
„Protokolu o předání a převzetí oponentního posudku“ s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

3. V případě zjištění vad a nedodělků v rámci předání závěrečného Protokolu o předání a převzetí
poskytnutých prací sepíší zástupci obou Smluvních stran svá stanoviska a  jejich zdůvodnění. Kontrola
odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Faktura (v případě předání Protokolu o předání
a převzetí poskytnutých prací, po ukončení prací konečná faktura) bude v takovém případě vystavena
až po vypořádání vad a nedodělků.

IX. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části prací třetí osobu (poddodavatele),
v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby poskytnuté práce
prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat
Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů.
Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé
nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

X. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda
o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak
je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění
ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě
zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně
k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených
vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných
nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými
právními předpisy.

4. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR
jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

5. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude
u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně
uznávaným etickým a morálním standardům.

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle,
ke zhotovení prací.

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné ke zhotovení prací. Zhotovitel takto získané údaje

http://www.pku.cz/
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použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě,
že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit
Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.

XI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat
doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním
rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí
pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den
po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele předmětných prací v souvislosti s  uzavíranou Smlouvou a v souvislosti
s činnostmi, které následně bude Objednatel a Zhotovitel prací realizovat.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda
možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li
stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
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8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek
nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne  27. 6. 2018 V Loučné nad Desnou dne 4. 7. 2018

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petr Lenc Ing. Miroslav Kopřiva, CSc.

ředitel ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik ENERGOTIS, s.r.o.

(Objednatel) (Zhotovitel oponentního posudku)



Příloha č. 1

Oceněný soupis prací

soD č oTP/Če/180/2018
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cENovÁ NABÍDKA - kalkulace
Zhotovitel/uCHAZEČ: ENERGOTIS, s.r.o. Loučná nad Desnou

akce Oponentní posudek Studie proveditelnosti
výstavby přečerpávacích vodních elektráren

kód akce LP - PP
Hodinová zúčtovací sazba 1450 Kč/h

1 PlIE Lokalita jezero l'ı'lllada ílom Chabařovícej
Činnost počet hodin hodinová cena položky v Kč

práce včetně sazba v Kčlhod
068!!!

seznámení s lokalitou 20 1450 29 000 Kčpřípravy na 3 jednání včetně 60 1450 87 000 Kčzejiátání doplňujících
dkiadù

účast na 3 jednáních u 42 1450 60 900 Kčob edrıatele
zajiátční dalálch podkladů a 60 1450 87 000 Kč'vypracování návrhu posudku

projednání návrhu posudku u 14 1450 20 300 Kčobjednatele
vyhotovení závěrečného 20 1450 29 000 Kč:není posudku a odevzdání

IDIIčí cena bez DPH 1 216 313 200 Kč[DPH 21% 65 772 Kč[Dílčí cena vč. DPH 1 376 972 Kč
2 PvE Lokalita jezero Most (lom Most)

činnost počet hodin hodinová cena položky v Kč
práce včetně sazba v Kč/hod

063WIeeznarnení s lokalitou 20 1450 29 000 Kčpřípravy na 3 jednání včetně 60 1450 87 000 Kčzajištění doplňujících
kladü

účast na 3 jednáních u 42 1450 60 900 Kčobjednatele
zajíülání dalších podkladů a 60 1450 87 000 Kčvypracování návrhu posudku

projednání návrhu posudku u '
14 1450 20 300 Kčobjednatele -vyhotovení závčrečnáho 20 1450 29 000 Kč:oční _ udku a odevzdání

Dílčí cena 2 216 “ 31335%[DPH 21% __ I 65 772 Kč[Dílčí cena vči DPH 2 I 378 972 Kč



3) PvE Lokaıita ČSA nom čen)
činnost počet hodin hodinová cena položky v Kč

práce včetně sazba v Klílhod5
cesty

.seznámeni s lokalitou 24 1450 34 800 KČ
přípravy na 3 jednání včetně 72 1450. 104 400 Kč
zajištění doplňujících

Odkladù
účast na 3 jednáních u 42' 1450 60 900 Kč
objednatele I .
zajištění dalších podkladů a 80 1450 11'6 000 Kč
vypracování návrhu posudku

projednání návrhu posudku u 14I 1450 20 300 Kč
objednatele
vyhotovení závěrečného 20 14507 29 000 Kč
znění posudku a odevzdání
Dílčí cena 3 252 365 400 Kč
DPH 21% 76 734 Kč
Dílčí cena vč. DPH 3 442 134 Kč

Vypracoval:
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Příloha č. 2

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek
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Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na poskytnuté práce dle předmětu plnění

Celková cena Za poskytnuté práce:

Finanční objem
v příslušném roce:

XXXXXXX,- Kč

Celkem od Zahájení
prací do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

_,_

Ve Sledovaném měsíci
příslušného roku

__ _r

Od Zahájení
v příslušném roce

do konce sledovaného
měsíce

Celkový finanční
objem od Zahájení

prací

Zbývá k dokončení
celého díla

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem prací,
který bude realizován v příslušném roce dle Smlouvy o dílo.

Jedná Se o celkový finanční objem realizovaných praci
od Zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním
měsícem pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci Za realizované práce
ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka Za realizované práce Za celé
kontrolované obdobi v kalendářním roce.

Celkový finanční objem Za realizované práce od Zahájení
do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové částky Za již realizované práce acelkové
částky dle Smlouvy o dílo.



Sledované obdobi:

Zhotovitel:

Název a sídlo:

XXXXX Příslušný rok: XXXX

IČO: xxxxx DIČ: xxxxx

xxxxxxxxxxxx

Počet příloh: X

Ohjeflınnteı: IČO: 00007536 DIČ: 0200007536
Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, Stámí podnik

Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC

Číslo Smlouvy o dílo ,
Objednatele: xxxxxxxx

Číslo Smlouvy o dílo , v ,
Zhotovitele: ÄXXXXXÄÄ

Název akce: XXXXXXXX

Místo pınêni: xxxxxxxxx Čisıø zakázky: xxx

Celková cena za dílo: XXXXXX,- Kč

Kód akce: XXXXüdıouhłısıué údaji:

Finanční øhjørn v pfisınšnènı røønz Cäälšıngż 21232333201120! „zflšgdç-Ěnffięfi'ınäniniìi 0d zaıžz'äloˇsıscıëšném celkový finnnčnj øhjefn Zbývá ı‹ dokončeníxxxxxxfč p '
ndnmflmúpmá ønnwdfln_.Pflilllhl'čh'oI-lıűku Iměsíce příslušného roku Sledovaného měsíce

Práce - dokončené

Na základě tohoto zjišťovací protokolu Zhotovitel předává a Objednatel přebírá objemy prací dle Smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za Zhotovitele: XXXXXXXXX

Za Objednatele: XXXXXXXXX

Podpis '

Podpis :

Dne: XXXXX


	Smluvní strany:

