

S M L O U V A O D Í L Oo dodávce stavebních prací / dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. /
/ dále jen Smlouva /**Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese
České Budějovice, Český Krumlov**

číslo smlouvy zhotovitele: 002/LI/2018

číslo smlouvy objednatele: 43/P/2018-1

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo:	10-07-2018
Číslo:	10834/2018
Příjmení:	
Počet listů celkem:	020001

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS):

závod České Budějovice

tel.: [REDACTED]

závod Český Krumlov

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **LION – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.**
Sídlo: Lidická 246, 37007 České Budějovice
Zastoupený: **Josef Sihelník – jednatel společnosti**
tel.: 386466857 fax: 386460793
IČ: 60827602 DIČ: CZ60827602

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 3614, datum zápisu 27.12.1993

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Josef Sihelník

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

Josef Sihelník

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

Josef Sihelník

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese České Budějovice, Český Krumlov“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou ze dne 18.6.2018 a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + A1, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169 kap. 14 TKP .
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět plnění.

3. Termín plnění

- 3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu. Zhotovitel provede dílo a předá předmět díla objednateli nejpozději do 31. 8. 2018, který je zároveň posledním dnem plnění zhotovitele.
- 3.2. Dnem splnění závazku zhotovitele k provedení díla je den předání předmětu díla objednateli a podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.
- 3.4. Podmínkou pro splnění závazku zhotovitele k provedení díla je předání předmětu díla. Dnem splnění smluvních povinností ze strany objednatele je den následující po dni převodu finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 3.5. Řízení dopravy po dobu omezení zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH	1 327 392,35 Kč
DPH 21%	278 752,39 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	1 606 144,74 Kč

Soupisy prací na provedení VDZ jsou uvedeny v příloze této SoD

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení prací včetně dopravy strojů a zařízení na místo plnění a zpět.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.3. Zadavatel je oprávněn neuhradit zhotoviteli 20% z celkového objemu fakturovaných prací v případě zjištěných vad a nedodělků. (tyto budou uvolněny po úplném odstranění závad)

6. Povinnosti smluvních stran

- 6.1. Objednatel je povinen předat předmět díla a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při provádění díla.
- 6.2. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen před zahájením plnění dojednat potřebné podrobnosti s odpovědným zástupcem objednatele zejména: protokolárně převzít předmět díla, vystavit předávací protokol o předání a převzetí předmětu díla.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání předmětu díla o pracích, které provádí deník prací do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků.
- 6.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodech 2.3. bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku ke Smlouvě o dílo.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Objednatele nepostoupí předmět plnění této Smlouvy.
- 6.6. V okamžiku převzetí předmětu díla k provedení smlouveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, též původcem odpadů a předchází na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Evidenci přepravy nebezpečných odpadů a průběžnou evidenci všech vznikajících odpadů vede objednatel na základě zhotovitelem vážných lístků. Zhotovitel prohlašuje, že je v organizaci, která má všechny oprávnění k nakládání s odpady vznikajícími při její činnosti v rámci smlouvy a zároveň že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 7.2. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané zákonem, veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3. smlouvy. O průběhu přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. TDS má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 7.3. Součástí přejímacího řízení bude předložení dvou souborů fotografií dokumentující průběh realizace VDZ na CD nosiči.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 8.1. Zhotovitel je odpovědný za případné vady díla podle ustanovení občanského zákoníku a v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců od okamžiku předání předmětu díla.
- 8.2. Objednatel je povinen neprodleně po zajištění vady předmětu díla o této skutečnosti písemně uvědomit zhotovitele, v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. (reklamace vady předmětu díla). Lhůta k jejich odstranění se sjednává nejpozději do 15 kalendářních dnů.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace Smlouvy, tedy po dobu ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla odpovídá za škodu na věcech, které jsou předmětem plnění Smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za škody na předmětu díla v rozsahu daném předávacími protokoly sepsanými při jeho předání podle ustanovení bodu 6.2 této Smlouvy.

10. Sankční ujednání

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla uživateli v termínu dle čl. 3.1. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění Smlouvy je rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.2. této Smlouvy.
- 10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu určeném objednatelem a uvedené v zápise o předání, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč**, za každý i započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení s odstraněním záručních oprav, které nebudou zhotovitelem odstraněny do 15 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem, činí smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky podle bodu 5.2 článku 5 této Smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě prodlení uhradit zhotoviteli vedle zákonného úroku z prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- 10.4. Smluvní strany si sjednaly smluvní pokutu ve výši 30 % ceny plnění uvedené v bodu 4.1. této Smlouvy pro případ podstatného porušení Smlouvy ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- nedodržení požadavků ujednaných v čl. 2.2, 2.3 a 7.2
 - nedodržení závazného konečného termínu pro předání předmětu díla objednateli podle ustanovení bodu 3.1 této Smlouvy o více jak 15 dnů
- 10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
- 10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
- 10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním všech účelně vynaložených a prokázaných nákladů.
- 11.2. Tato Smlouva zaniká úplným splněním všech smluvních povinností oběma smluvními stranami.
- 11.3. Smlouva zaniká rovněž jednostranným odstoupením od Smlouvy v případě jejího porušení podstatným způsobem, účinky odstoupení nastávají následujícím dnem po doručení písemného oznámení o odstoupení. Podstatným porušením Smlouvy umožňující odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele se rozumí porušení povinností zhotovitele uvedené v bodu 10.4. Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy nevylučuje vymáhání náhrady vzniklé škody a současné uplatnění smluvních pokut.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „, Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 12.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 43/P/2018 a nabídka zhotovitele ze dne 25.6.2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele, za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 12.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 12.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

Příloha – Soupisy prací zhotovitele pro část 1 - okres Č. Budějovice, Č. Krumlov

Příloha – Kontrolní zkušební plán

Příloha – Certifikáty nabídnutého materiálu na provedení VDZ

České Budějovice dne: 9.7.2018

V Českých Budějovicích dne: - 9 -07- 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

LION stavební a obchodní
společnost, spol. s r.o.
Lidická 246, 370 07 Č. Budějovice
IČO 608 27 602 DIČ CZ60827602
Tel./ fax: 386460793

Josef Sihelník
Jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: *Obnova_VDZ_plast*
Stavba: **CB_III-10578, III-10575 Hrdějovice**

KSO:
Místo: *Hrdějovice*

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	<i>Sazba daně</i>	<i>Základ daně</i>
DPH základní	21,00%	34 214,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

34 214,00

Výše daně

7 184,94

0,00

41 398,94

LION stavební a ob
společnost,
Lidická 246, 370 07 Č. Bu
IČO 608 27 602 DIČ CZ6
Tel./ fax: 38646079

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: CB_III-10578, III-10575 Hrdějovice

Místo: Hrdějovice

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

<i>Kód</i>	<i>Objekt, Soupis prací</i>
------------	-----------------------------

Náklady stavby celkem

SO 101	Obnova VDZ plast - staničení III/10578 0,000-0,077 km, III/10575 4,802 km
SO 102	DIO - Obnova VDZ plast Hrdějovice

Vyplň údaj

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.c

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
34 214,00	41 398,94	
33 214,00	40 188,94	STA
1 000,00	1 210,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_III-10578, III-10575 Hrdějovice

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast - staničení III/10578 0,000-0,077 km, III/10575 4,802 km

KSO:

Místo: Hrdějovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

33 214,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 214,00	21,00%	6 974,94
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 188,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_III-10578, III-10575 Hrdějovice

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast - staničení III/10578 0,000-0,077 km, III/10575 4,802

Místo:

Hrdějovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 214,00

HSV - Práce a dodávky HSV

33 214,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 214,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_III-10578, III-10575 Hrdějovice

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast - staničení III/10578 0,000-0,077 km, III/10575 4,802

Místo:

Hrdějovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 214,00

D HSV Práce a dodávky HSV

33 214,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 214,00

8	K	915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	██████	██████	12 600,00	
---	---	---------	---	---	--------	--------	-----------	--

PP
VV
VV
VV

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
"V4"
"délka 175"
175

6	K	915221E.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	██████	██████	4 284,00	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

PP
VV
VV
VV

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
"V1a"
"délka 119"
119

5	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	██████	██████	16 330,00	
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	--

PP
VV
VV

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
"V5"
"plocha 3,3"

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			3,3		■			
W			"V18"					
W			"plocha 42,7"					
W			42,7		■			
W			Součet		■			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_III-10578, III-10575 Hrdějovice

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Hrdějovice

KSO:

Místo: Hrdějovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

1 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	1 000,00	21,00%	210,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 210,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_III-10578, III-10575 Hrdějovice

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Hrdějovice

Místo:

Hrdějovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: Vyplň údaj

*Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.*

Cena celkem [CZK]

1 000,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_III-10578, III-10575 Hrdějovice

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Hrdějovice

Místo:

Hrdějovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000,00

D	OST	Ostatní					1 000,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	■	■	1 000,00	
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
	VV		"počet 1"					
	VV		1		■			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: *Obnova_VDZ_plast*

Stavba: **okres České Budějovice**

KSO:

Místo: *okres České Budějovice*

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	<i>Sazba daně</i>	<i>Základ daně</i>
DPH základní	21,00%	11 388,50
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

11 388,50

Výše daně

2 391,59

0,00

13 780,09

LION stavební a
společnost

Lidická 246, 370 07 Č. B.

IČO 608 27 602 DIČ CZE

Tel./ fax: 38646075

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: *Obnova_VDZ_plast*

Stavba: **okres České Budějovice**

Místo: **okres České Budějovice**

Datum:

Zadavatel: *Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.*

Projektant:

Uchazeč:

<i>Kód</i>	<i>Objekt, Soupis prací</i>
------------	-----------------------------

Náklady stavby celkem

S0 104	Obnova VDZ plast silnice III/1468 staničení 9,955-10,624 km
S0 105	Obnova VDZ plast silnice II/634 staničení 1,890- 4,810 km
S0 112	Obnova VDZ plast silnice III/15512 staničení 12,819-12,863 km
S0 114	DIO - Obnova VDZ plast

Vyplň údaj

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
██████████	██████████	
██████████	██████████	STA
██████████	██████████	STA
██████████	██████████	STA
██████████	██████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

okres České Budějovice

Objekt:

SO 104 - Obnova VDZ plast silnice III/1468 staničení 9,955-10,624 km

KSO:

Místo: Rudolfov

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

5 467,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 467,00	21,00%	1 148,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 615,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

okres České Budějovice

Objekt:

SO 104 - Obnova VDZ plast silnice III/1468 staničení 9,955-10,624 km

Místo:

Rudolfov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 467,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 467,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 467,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

okres České Budějovice

Objekt:

SO 104 - Obnova VDZ plast silnice III/1468 staničení 9,955-10,624 km

Místo:

Rudolfov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 467,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 467,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 467,00

2	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	█	█	5 467,00	
---	---	--------	---	----	---	---	----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

PP

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

VV

- předznačení a reflexní úprava

VV

"V11a"

VV

"plocha 15,4"

VV

15,4

█

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

okres České Budějovice

Objekt:

SO 105 - Obnova VDZ plast silnice II/634 staničení 1,890-4,810 km

KSO:

Místo: *ČB Okružní ulice - Rudolfov*

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

1 597,50

0,00

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

1 597,50

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

335,48

0,00

v CZK

1 932,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

okres České Budějovice

Objekt:

SO 105 - Obnova VDZ plast silnice II/634 staničení 1,890-4,810 km

Místo:

ČB Okružní ulice - Rudolfov

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Datum: *Vyplň údaj*

Projektant: *Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.*

Cena celkem [CZK]

1 597,50

1 597,50

1 597,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

okres České Budějovice

Objekt:

SO 105 - Obnova VDZ plast silnice II/634 staničení 1,890-4,810 km

Místo:

ČB Okružní ulice - Rudolfov

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 597,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 597,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 597,50

2	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			1 597,50	
---	---	--------	---	----	--	--	----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- PP · dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- W · předznačení a reflexní úpravu
- W "nápis ŠKOLA"
- W "plocha 4,5"
- W 4,5

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

okres České Budějovice

Objekt:

SO 112 - Obnova VDZ plast silnice III/15512 staničení 12,819-12,863 km

KSO:

Místo: Lišov

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

3 324,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 324,00	21,00%	698,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 022,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

okres České Budějovice

Objekt:

SO 112 - Obnova VDZ plast silnice III/15512 staničení 12,819-12,863 km

Místo:

Lišov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 324,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 324,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 324,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

okres České Budějovice

Objekt:

SO 112 - Obnova VDZ plast silnice III/15512 staničení 12,819-12,863 km

Misto:

Lišov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 324,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 324,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 324,00

4	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	████	████	1 620,00	
---	---	---------	---	---	------	------	----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

PP

VV

"V1a"

VV

"délka 45"

VV

45

5	K	915236	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	████	████	1 704,00	
---	---	--------	--	----	------	------	----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

PP

VV

"V5"

VV

"plocha 4,8"

VV

4,8

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

okres České Budějovice

Objekt:

SO 114 - DIO - Obnova VDZ plast

KSO:

Místo:

okres České Budějovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

1 000,00

Základ daně

1 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

210,00

0,00

v CZK

1 210,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

okres České Budějovice

Objekt:

SO 114 - DIO - Obnova VDZ plast

Místo:

okres České Budějovice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: *Vyplň údaj*

Projektant: *Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.*

Cena celkem [CZK]

1 000,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

okres České Budějovice

Objekt:

SO 114 - DIO - Obnova VDZ plast

Místo:

okres České Budějovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000,00

D	OST	Ostatní					1 000,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	■	■	1 000,00	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními

VV

"počet 1"

VV

1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: *Obnova_VDZ_plast*
Stavba: **CB_II-105 Hluboká nad Vltavou**

KSO:
Místo: *Hluboká nad Vltavou*

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	<i>Sazba daně</i>	<i>Základ daně</i>
DPH základní	21,00%	169 413,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

169 413,00

Výše daně

35 576,73

0,00

204 989,73

LION stavební a
společnost, s
Lidická 246, 370 07 Č. Bud
IČO 608 27 602 DIČ CZ60
Tel./ fax: 386460796



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: *Obnova_VDZ_plast*

Stavba: **CB_II-105 Hluboká nad Vltavou**

Místo: **Hluboká nad Vltavou**

Datum:

Zadavatel: *Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.*

Projektant:

Uchazeč:

<i>Kód</i>	<i>Objekt, Soupis prací</i>
------------	-----------------------------

Náklady stavby celkem

- | | |
|---------------|---|
| SO 101 | Obnova VDZ plast Hluboká nad Vltavou,
staničení 121,410-122,280 km |
| SO 102 | DIO - Obnova VDZ Hluboká nad Vltavou |

Vyplň údaj

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

<i>Cena bez DPH [CZK]</i>	<i>Cena s DPH [CZK]</i>	<i>Typ</i>
169 413,00	204 989,73	
168 413,00	203 779,73	STA
1 000,00	1 210,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_II-105 Hluboká nad Vltavou

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast Hluboká nad Vltavou, staničení 121,410-122,280 km

KSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

168 413,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 413,00	21,00%	35 366,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

203 779,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_II-105 Hluboká nad Vltavou

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast Hluboká nad Vltavou, staničení 121,410-122,280 km

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

168 413,00

HSV - Práce a dodávky HSV

168 413,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

168 413,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_II-105 Hluboká nad Vltavou

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast Hluboká nad Vltavou, staničení 121,410-122,280 km

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168 413,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

168 413,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

168 413,00

2	K	915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	██████	██████	7 920,00	
---	---	---------	---	---	--------	--------	----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
- VV "V4"
- VV "délka 110"
- VV 110

3	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	██████	██████	102 060,00	
---	---	---------	--	---	--------	--------	------------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
- VV "V1a, V2a, V2b, V3"
- VV "délka 2835"
- VV 2835

4	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	██████	██████	58 433,00	
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
- VV "V13"

<i>PČ</i>	<i>Ty p</i>	<i>Kód</i>	<i>Popis</i>
<i>w</i>		<i>"plocha 118"</i>	
<i>w</i>		<i>118</i>	
<i>w</i>		<i>"V11a"</i>	
<i>w</i>		<i>"plocha 19,2:"</i>	
<i>w</i>		<i>19,2</i>	
<i>w</i>		<i>"V5"</i>	
<i>w</i>		<i>"plocha 3,4"</i>	
<i>w</i>		<i>3,4</i>	
<i>w</i>		<i>"V9a"</i>	
<i>w</i>		<i>"plocha 24"</i>	
<i>w</i>		<i>24</i>	
<i>w</i>		<i>Součet</i>	



MJ

Množství

*J.cena
[CZK]*

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

████████

████████

████████

████████

████████

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_II-105 Hluboká nad Vltavou

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ Hluboká nad Vltavou

KSO:

Místo: *Hluboká nad Vltavou*

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

1 000,00

Základ daně

1 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

210,00

0,00

v CZK

1 210,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_II-105 Hluboká nad Vltavou

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ Hluboká nad Vltavou

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: *Vyplň údaj*

Projektant: *Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.*

Cena celkem [CZK]

1 000,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_II-105 Hluboká nad Vltavou

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ Hluboká nad Vltavou

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000,00

D	OST	Ostatní					1 000,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	■	■	1 000,00	

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními

VV "počet 1"

VV 1

■

REKAPITULACE STAVBY

Kód: *Obnova_VDZ_plast*

Stavba: **CB_II-154, III-15618 Nové Hrady**

KSO:

Místo: *křižovatka silnic II/154 a III/15618*

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	<i>Sazba daně</i>	<i>Základ daně</i>
DPH základní	21,00%	49 131,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

49 131,00

Výše daně

10 317,51

0,00

59 448,51

LION stave
společnost

Lidická 246, 370 07

IČO 608 27 602 DIČ

Tel./fax: 3864

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: *Obnova_VDZ_plast*

Stavba: **CB_II-154, III-15618 Nové Hrady**

Místo: *křižovatka silnic II/154 a III/15618*

Datum:

Zadavatel: *Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.*

Projektant:

Uchazeč:

<i>Kód</i>	<i>Objekt, Soupis prací</i>
------------	-----------------------------

Náklady stavby celkem

- | | |
|--------|---|
| SO 101 | Obnova VDZ plast Nové Hrady, staničení II/154
29,429-29,619 km, III/15618 0,005-0,100 km |
| SO 102 | DIO - Obnova VDZ plast Nové Hrady |

Vyplň údaj

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
49 131,00	59 448,51	
48 131,00	58 238,51	STA
1 000,00	1 210,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_II-154, III-15618 Nové Hrady

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast Nové Hrady, staničení II/154 29,429-29,619 km,
III/15618 0,005-0,100 km

KSO:

Misto: křižovatka silnic II/154 a III/15618

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

48 131,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 131,00	21,00%	10 107,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 238,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_II-154, III-15618 Nové Hrady

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast Nové Hrady, staničení II/154 29,429-29,619 km,
III/15618 0.005-0.100 km

Místo:

křižovatka silnic II/154 a III/15618

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 131,00

HSV - Práce a dodávky HSV

48 131,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 131,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_II-154, III-15618 Nové Hrady

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast Nové Hrady, staničení II/154 29,429-29,619 km,
III/15618 0,005-0,100 km

Místo:

křižovatka silnic II/154 a III/15618

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 131,00

D HSV Práce a dodávky HSV

48 131,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 131,00

6	K	915221E.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	██████	██████	35 280,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
- VV V1a, V2a, V2b, V4"
- VV "délka 980"
- VV 980

5	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	██████	██████	12 851,00	
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
- VV "V5"
- VV "plocha 7,2"
- VV 7,2
- VV "V13"
- VV "plocha 29"
- VV 29
- VV Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_II-154, III-15618 Nové Hrady

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Nové Hrady

KSO:

Místo: *křižovatka silnic II/154 a III/15618*

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

*DPH základní
snížená*

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

1 000,00

Základ daně

1 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

210,00

0,00

v CZK

1 210,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_II-154, III-15618 Nové Hrady

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Nové Hrady

Místo:

křižovatka silnic II / 154 a III / 15618

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: *Vyplň údaj*

Projektant: *Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.*

Cena celkem [CZK]

1 000,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_II-154, III-15618 Nové Hrady

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Nové Hrady

Místo:

křižovatka silnic II/154 a III/15618

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000,00

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	■	■	1 000,00	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV

"počet 1"

VV

1

■

REKAPITULACE STAVBY

Kód: *Obnova_VDZ_plast*

Stavba: **CB_II-156 Trhové Sviny**

KSO:

Místo: *Trhové Sviny*

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	<i>Sazba daně</i>	<i>Základ daně</i>
<i>DPH základní</i>	<i>21,00%</i>	<i>28 000,00</i>
<i>snižená</i>	<i>15,00%</i>	<i>0,00</i>

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641


28 000,00

Výše daně

5 880,00

0,00

33 880,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: *Obnova_VDZ_plast*

Stavba: **CB_II-156 Trhové Sviny**

Místo: *Trhové Sviny*

Datum:

Zadavatel: *Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.*

Projektant:

Uchazeč:

<i>Kód</i>	<i>Objekt, Soupis prací</i>
------------	-----------------------------

Náklady stavby celkem

- SO 101** **Obnova VDZ plast Trhové Sviny, staničení
20,145-21,840 km**
- SO 102** **DIO - Obnova VDZ plast Trhové Sviny**

Vyplň údaj

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.č

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

28 000,00

33 880,00

27 000,00

32 670,00

STA

1 000,00

1 210,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_II-156 Trhové Sviny

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast Trhové Sviny, staničení 20,145-21,840 km

KSO:

Místo: Trhové Sviny

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

27 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 000,00	21,00%	5 670,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 670,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_II-156 Trhové Sviny

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast Trhové Sviny, staničení 20,145-21,840 km

Místo:

Trhové Sviny

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_II-156 Trhové Sviny

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast Trhové Sviny, staničení 20,145-21,840 km

Místo:

Trhové Sviny

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

27 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 000,00

2	K	915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	████	████	1 800,00	
---	---	---------	---	---	------	------	----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- VV - předznačení a reflexní úpravu "V4"
- VV - "délka 25"
- VV - 25

3	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	████	████	25 200,00	
---	---	---------	---	---	------	------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- W - předznačení a reflexní úpravu "V1a, V2b"
- W - "délka 700"
- W - 700

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_II-156 Trhové Sviny

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Trhové Sviny

KSO:

Misto: Trhové Sviny

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			1 000,00
--------------	--	--	----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 000,00	21,00%	210,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 210,00
------------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_II-156 Trhové Sviny

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Trhové Sviny

Místo:

Trhové Sviny

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: *Vyplň údaj*

Projektant: *Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.*

Cena celkem [CZK]

1 000,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_II-156 Trhové Sviny

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Trhové Sviny

Místo:

Trhové Sviny

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000,00

D	OST	Ostatní					1 000,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	■	■	1 000,00	

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními

VV "počet 1"

VV 1

■

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: CB_III-12227 Zahájí

KSO:
Místo: Zahájí

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	6 225,25
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

6 225,25

Výše daně

1 307,30

0,00

7 532,55

LION stave
spole
Lidická 246, 370 07
IČO 608 27 602 DIČ
Tel./fax: 388



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: CB_III-12227 Zaháji

Místo: Zaháji

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

<i>Kód</i>	<i>Objekt, Soupis prací</i>
------------	-----------------------------

Náklady stavby celkem

SO 101 Obnova VDZ plast staničení 5,171-5,220 km

SO 102 DIO - Obnova VDZ plast Zaháji

Vyplň údaj

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
6 225,25	7 532,55	
5 225,25	6 322,55	STA
1 000,00	1 210,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_III-12227 Zaháji

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast staničení 5,171-5,220 km

KSO:

Místo: Zaháji

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

5 225,25

Základ daně

5 225,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 097,30

0,00

v CZK

6 322,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_III-12227 Zaháji

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast staničení 5,171-5,220 km

Místo:

Zaháji

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Datum: *Vyplň údaj*

Projektant: *Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.*

Cena celkem [CZK]

5 225,25

5 225,25

5 225,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_III-12227 Zaháji

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast staničení 5,171-5,220 km

Místo:

Zaháji

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 225,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 225,25

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 225,25

3	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	████	████	1 764,00	
---	---	---------	--	---	------	------	----------	--

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

VV

"V1a,V2a,V2b"

VV

"délka 49"

VV

49

5	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - S BALOTINOU OBNOVA	M2	████	████	1 597,50	
---	---	--------	--	----	------	------	----------	--

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

VV

"V9a"

VV

"plocha 4,5"

VV

4,5

8	K	9152361	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - S BALOTINOU OBNOVA	M2	████	████	1 863,75	
---	---	---------	--	----	------	------	----------	--

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

VV

"V5"

VV

"plocha 5,25"

<i>PČ</i>	<i>Ty p</i>	<i>Kód</i>	<i>Popis</i>
<i>vv</i>		<i>5,25</i>	

MJ

Množství

*J.cena
[CZK]*

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

5,250

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_III-12227 Zaháji

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Zaháji

KSO:

Místo: Zaháji

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

1 000,00

Základ daně

1 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

210,00

0,00

v CZK

1 210,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_III-12227 Zahájí

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Zahájí

Místo:

Zahájí

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: *Vyplň údaj*

Projektant: *Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.*

Cena celkem [CZK]

1 000,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_III-12227 Zaháji

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Zaháji

Místo:

Zaháji

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

řč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000,00

D	OST	Ostatní					1 000,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			1 000,00	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV

"počet 1"

VV

1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: *Obnova_VDZ_plast*

Stavba: **CB_III-14611 České Budějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic**

KSO:

Místo: *kř.III/157 - Dobrá Voda u Českých Budějovic*

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	<i>Sazba daně</i>	<i>Základ daně</i>
DPH základní	21,00%	71 720,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

71 720,00

Výše daně

15 061,20

0,00


86 781,20

LION stavební
společnost

Lidická 246, 370 07 Č. B.

IČO 608 27 602 DIČ CZ

Tel./fax: 38643



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: *Obnova_VDZ_plast*

Stavba: **CB_III-14611 České Budějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic**

Místo: *kř.II/157 - Dobrá Voda u Českých Budějovic*

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: *Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.*

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		71 720,00	86 781,20	
SO 101	Obnova VDZ plast České Budějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic, staničení 9,417-12,000 km	70 720,00	85 571,20	STA
SO 102	DIO - Obnova VDZ plast Dobrá Voda u Českých Budějovic	1 000,00	1 210,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_III-14611 České Budějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast České Budějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic,
staničení 9,417-12,000 km

KSO:

Místo: kř.III/157 - Dobrá Voda u Českých Budějovic

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

70 720,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 720,00	21,00%	14 851,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 571,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_III-14611 České Budějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast České Budějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic,
staničení 9.417-12.000 km

Místo:

kř. II / 157 - Dobrá Voda u Českých Budějovic

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 720,00

HSV - Práce a dodávky HSV

70 720,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_III-14611 České Budějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast České Budějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic,
staničení 9,417-12,000 km

Místo:

kř.III/157 - Dobrá Voda u Českých Budějovic

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 720,00

D HSV Práce a dodávky HSV

70 720,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 720,00

2	K	915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M			18 000,00	
---	---	---------	---	---	--	--	-----------	--

PP
VV
VV
VV
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
"V4"
"délka 250"
250

3	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			51 300,00	
---	---	---------	--	---	--	--	-----------	--

PP
VV
VV
VV
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
"V4, V1a, V2a, V2b"
"délka 1425"
1425

4	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			1 420,00	
---	---	--------	---	----	--	--	----------	--

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

<i>PČ</i>	<i>Ty p</i>	<i>Kód</i>	<i>Popis</i>
w		"V13"	
w		"plocha 4"	
w		4	



<i>MJ</i>	<i>Množství</i>	<i>J.cena [CZK]</i>	<i>Cena celkem [CZK]</i>	<i>Cenová soustava</i>
-----------	-----------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

4,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_III-14611 České Budějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Dobrá Voda u Českých Budějovic

KSO:

Místo: kř.III/157 - Dobrá Voda u Českých Budějovic

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

1 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 000,00	21,00%	210,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 210,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_III-14611 České Budějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Dobrá Voda u Českých Budějovic

Místo:

kř.III 157 - Dobrá Voda u Českých Budějovic

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: *Vyplň údaj*

Projektant: *Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.*

Cena celkem [CZK]

1 000,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_III-14611 České Budějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Dobrá Voda u Českých Budějovic

Místo:

kř.III/157 - Dobrá Voda u Českých Budějovic

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000,00

D	OST	Ostatní					1 000,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	■	■	1 000,00	

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV "počet 1"

VV 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: *Obnova_VDZ_plast*
Stavba: **CB_III-15529 Roudné**

KSO:
Místo: *Roudné*

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	<i>Sazba daně</i>	<i>Základ daně</i>
DPH základní	21,00%	104 766,60
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

104 766,60

Výše daně

22 000,99

0,00


126 767,59

LION stavební
společnost

Lidická 246, 370 07

IČO 608 27 602 DIČ

Tel./fax: 3864



Vyplň údaj

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
104 766,60	126 767,59	
103 766,60	125 557,59	STA
1 000,00	1 210,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_III-15529 Roudné

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast staničení 10,310-11,085 km

KSO:

Místo: Roudné

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základni
snižená

Základ daně
103 766,60
0,00

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

103 766,60

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

21 790,99

0,00

v CZK

125 557,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_III-15529 Roudné

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast staničení 10,310-11,085 km

Místo:

Roudné

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

103 766,60

HSV - Práce a dodávky HSV

103 766,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

103 766,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_III-15529 Roudné

Objekt:

SO 101 - Obnova VDZ plast staničení 10,310-11,085 km

Místo:

Roudné

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 766,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

103 766,60

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

103 766,60

2	K	915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	██████	██████	41 760,00	
---	---	---------	---	---	--------	--------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

PP

VV

"V4"

VV

"délka 580"

VV

580

3	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	██████	██████	39 528,00	
---	---	---------	---	---	--------	--------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

PP

VV

"V1a, V2a, V2b"

VV

"délka 1098"

VV

1098

5	K	915236	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - S BALOTINOU OBNOVA	M2	██████	██████	13 355,10	
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

PP

VV

"V11a"

VV

"plocha 37,62"

VV

37,62

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	915236.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - S BALOTINOU OBNOVA <i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "V13" "plocha 18" 18	M2	■	■	6 390,00	
6	K	915237	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM BAREVNÝM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - S BALOTINOU OBNOVA <i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "V12a" "plocha 7,7" 7,7	M2	■	■	2 733,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CB_III-15529 Roudné

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Roudné

KSO:

Místo: *Roudné*

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

1 000,00

Základ daně

1 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

210,00

0,00

v CZK

1 210,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CB_III-15529 Roudné

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Roudné

Místo:

Roudné

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Datum: Vyplň údaj

*Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.*

Cena celkem [CZK]

1 000,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CB_III-15529 Roudné

Objekt:

SO 102 - DIO - Obnova VDZ plast Roudné

Místo:

Roudné

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000,00

D	OST	Ostatní					1 000,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	■	■	1 000,00	
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		"počet 1"					
	VV		1		■			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: CK_II-157, II-163 ČK-Kaplice nádraží, Černá v Pošumaví-Dolní Dvořiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH 852 534,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	852 534,00	179 032,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 031 566,14

LION sta
sp
Lidická 246, 370 0
IČO 608 27 602 D
Tel./ fax: 38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: CK_II-157, II-163 ČK-Kaplice nádraží, Černá v Pošumaví-Dolní Dvořiště

Místo: Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		852 534,00	1 031 566,14	
Obnova_VDZ_plast	CK_II-157, II-163 ČK-Kaplice nádraží, Černá v Pošumaví-Dolní Dvořiště	852 534,00	1 031 566,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CK_II-157, II-163 ČK-Kaplice nádraží, Černá v Pošumaví-Dolní Dvořiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

852 534,00

DPH základní
snižená

Základ daně
852 534,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
179 032,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 031 566,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CK_II-157, II-163 ČK-Kaplice nádraží, Černá v Pošumaví-Dolní Dvořiště

Místo:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

852 534,00

HSV - Práce a dodávky HSV

852 534,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

852 534,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CK_II-157, II-163 ČK-Kaplice nádraží, Černá v Pošumaví-Dolní Dvořiště

Místo:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

852 534,00

D HSV Práce a dodávky HSV

852 534,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

852 534,00

1	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	████████	████████	395 694,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "II/157 šipky, šrafování, STOP čáry"					
	VV		"550 m2"					
	VV		550		████████			
	VV		Mezisoučet		████████			
	VV		"II/163 šipky, šrafování, STOP čáry"					
	VV		"620 m2"					
	VV		620		████████			
	VV		Mezisoučet		████████			
	VV		Součet		████████			
2	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	████████	████████	456 840,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "II/157 staničení 0,750-13,440 km"					
	VV		"délka 12690 m"					
	VV		12690		████████			



LION-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Lidická 246, 37007 České Budějovice

str. 1

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

TP vodorovné dopravní značení

Akce: SÚS Jčk Vodorovné dopravní značení sil. II. a III. třídy v okr. Č. Budějovice, Č. Krumlov Pověřený pracovník: [REDACTED]

Poř. č.	Předmět vlastnost	Četnost	Postup	Kritérium	Záznam	Odpovědnost za provedení	Informace pro	Poznámky
1	Převzetí dodávek hmot	každá dodávka	posouzení shody objed. dodávky a dod. listu	shoda dodávky a dod. listu s objedn.				
2	Geometrická přesnost čar - délka - šířka	3 měření měření/1000 m	měření metrem	odchylka od předepsané - délky +/- 200 mm - šířky +/- 10 mm				
3	Geometrická přesnost ploš. znač.	1x zakázka	měření pásmem vizuálně	dle ČSN EN 1436, TP 70				
4	Tvary VDZ	1x zakázka	vizuálně	dle ČSN EN 1436, TP 70				
5	umístění VDZ na vozovce	1x zakázka	podle pokynu	dle ČSN EN 1436, TP 70				
6	výstupní kontrola a uvolnění do provozu	po provedení VDZ	celková prohlídka	shoda se zadáním				

Schválil: [REDACTED]



LION-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Lidická 246, 37007 České Budějovice

str.2

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

TP vodorovné dopravní značení

Akce: SÚS Jčk Vodorovné dopravní značení na sil.II.aIII.třidy v okr.Č.Budějovice,Č.Krumlov

Pověřený pracovník [redacted]

Poř.č.	Předmět vlastnost	Četnost	Postup	Kritérium	Záznam	Odpovědnost za provedení	Informace pro	Poznámky
6	umístění VDZ na vozovce	1xzakázka	podle pokynu	podle ČSN 018020				
7	výstupní kontrola a uvolnění do provozu	po provedení VDZ	celková prohlídka	shoda s projektem s pokyny přípravy, zakázky s TP 133				

Schválil: [redacted]

LION sta
sp
Lidická 246, 370 0
IČO 608 27 602 0
Tel./ fax: 3



SILNIČNÍ VÝVOJ - Z.D.Z. spol. s r. o.

Jilková 76, 615 00 Brno, Česká republika

Autorizovaná osoba 208

Rozhodnutí ÚNIMZ č. 33/2006 ze dne 31. 8. 2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 208/C5/2017/29.1

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 112/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

LIMBOPLAST D480

Materiál pro trvalé vodorovné dopravní značení – dvousložková plastická hmota nanášená za studena barvy bílé pro provedení strukturální, typ II
s materiálem na dodatečný posyp: Swarcoflex 200-800 T18

výrobce:

Swarco Limburger Lackfabrik GmbH

VAT Nr.: DE113862412
adresa: Robert-Bosch-Str. 17, D-65582 Diez, Germany
výrobna: Swarco Limburger Lackfabrik GmbH
adresa: Robert-Bosch-Str. 17, D-65582 Diez, Germany

přezkoumala podmínky předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
SIC č. S 19.1/2017 ze dne 16.6.2017 vydané autorizovanou osobou č. 208 s platností do 16.6.2022
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uvedené na trh splňovaly požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. P 29.1/2017 ze dne 19.6.2017, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 19.6.2017 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát. Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebrání vzorky výrobků v místě výroby, provádění jejich zkoušek a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Kateřina Adenauerová (osoba 208)

Brno, 19. června 2017



osoba odpovědná za správnost osoby 208

Autorizovaná osoba 208 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 33/2006

Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o.
Jilkova 76, 615 00 Brno

vydává

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 2 a 3 nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. S 19.1/2017

na výrobek:

Materiál pro trvalé vodorovné dopravní značení

LIMBOPLAST D480

typ: Dvousložková plastická hmota nanášená za studena barvy bílé

Výrobce: **Swarco Limburger Lackfabrik GmbH**
Robert-Bosch-Str. 17
D-65582 Diez, Germany
VAT Nr.: DE113862412

Místo výroby: **Swarco Limburger Lackfabrik GmbH**
Robert-Bosch-Str. 17
D-65582 Diez, Germany

Autorizovaná osoba 208 tímto stavebním technickým osvědčením osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Stavební technické osvědčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

Počet stran stavebního technického osvědčení včetně titulní strany: 6

Datum vystavení stavebního technického osvědčení: 16.6.2017

Platnost stavebního technického osvědčení do: 16.6.2022

Zpracovatel tohoto osvědčení:

Osoba odpovědná za správnost tohoto osvědčení:



A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Toto stavební technické osvědčení (STO) vydala autorizovaná osoba (AO) 208 ve smyslu ustanovení předpisů uvedených na str.1.
2. Výrobce je povinen bezodkladně informovat zpracovatele STO o změnách skutečností, na základě kterých bylo STO vydáno.
3. Zodpovědnost za shodu výrobku s tímto STO a za vhodnost k určenému použití nese výrobce.
4. STO není přenosné na jiné výrobce, zástupce výrobců, dovozce a nebo na jiná místa výroby než jsou uvedena na str. 1.
5. STO může být zrušeno, pokud nastane změna skutečností, za kterých bylo vydáno. STO může být zrušeno jen AO, která ho vydala.
6. Rozmnožování tohoto STO včetně šíření elektronickými prostředky musí být provedeno v plném znění. S písemným souhlasem AO, která ho vydala, se může rozmnožit část dokumentu, pokud se kopie označí jako "neúplná kopie".
7. STO je vydáno v českém jazyce. Překlady do jiných jazyků se musí označit jako "překlad".

B SPECIFICKÉ PODMÍNKY

1 Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě

1.1 Definice a popis výrobku

Limboplast D480 je dvousložková plastická hmota nanášená za studena barvy bílé (pigment je oxid titaničitý), která se vytvrzuje chemickou reakcí tekuté složky (hmota) a peroxidu. Hmota obsahuje premixovou balotinu.

1.2 Popis komponent výrobku

Hlavními komponentami výrobku Limboplast D480 jsou:

- akrylátové pojivo,
- pigmenty a anorganické látky,
- oxid titaničitý,
- premixová balotina.

1.3 Způsob použití výrobku ve stavbě

Materiál je určený pro trvalé vodorovné dopravní značení, které slouží k řízení a organizaci provozu na pozemních komunikacích, zlepšuje orientaci řidičů a výrazně se podílí na zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Nanáší se na suchý povrch pozemních komunikací při teplotě vzduchu min. 5 °C, teplotě podkladu 5 - 45 °C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75 %. Aplikuje se strojně jako strukturální značení. Pro dodatečný posyp se používá Swarcoflex 200-800 T18. Dávkování hmoty a materiálu na dodatečný posyp:

- hmota: 2500 g.m⁻², materiál na dodatečný posyp: 400 g.m⁻²,
- hmota: 2700 g.m⁻², materiál na dodatečný posyp: 400 g.m⁻²,
- hmota: 2500 g.m⁻², materiál na dodatečný posyp: 450 g.m⁻².

2 Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení

2.1 Sledované vlastnosti

Sledované vlastnosti jsou určeny v závislosti na základních požadavcích uvedených v NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. Sledované vlastnosti jsou uvedeny v tab. 1.

2.2 Způsob posouzení

Tabulka 1

Č.	Základní požadavek NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná/deklarovaná úroveň																	
1	4. Bezpečnost při užívání	Denní viditelnost - součinitel jasu Qd (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících)	ČSN EN 1436+A1 Metodika zkoušení VDZ	bílá barva: min.100 mcd.m ⁻² .lx ⁻¹																	
2	4. Bezpečnost při užívání	Noční viditelnost – měrný součinitel svítivosti R ₁ (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících)	ČSN EN 1436 +A1 Metodika zkoušení VDZ	bílá barva: min. 100 mcd.m ⁻² .lx ⁻¹ – v podmínkách za sucha min. 25 mcd.m ⁻² .lx ⁻¹ – v podmínkách za vlhka																	
3	4. Bezpečnost při užívání	Denní viditelnost - činitel jasu B (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících)	ČSN EN 1436 + A1 Metodika zkoušení VDZ	bílá barva: min. 0,3																	
4	4. Bezpečnost při užívání	Denní viditelnost - trichromatické souřadnice (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících)	ČSN EN 1436+A1 Metodika zkoušení VDZ	trichromatické souřadnice vrcholů tolerančních oblastí: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>barva</th> <th>vrcholy</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">bílá</td> <td>x</td> <td>0,355</td> <td>0,305</td> <td>0,285</td> <td>0,335</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>0,355</td> <td>0,305</td> <td>0,325</td> <td>0,375</td> </tr> </tbody> </table>	barva	vrcholy	1	2	3	4	bílá	x	0,355	0,305	0,285	0,335	y	0,355	0,305	0,325	0,375
barva	vrcholy	1	2	3	4																
bílá	x	0,355	0,305	0,285	0,335																
	y	0,355	0,305	0,325	0,375																
5	4. Bezpečnost při užívání	Index opotřebení (hodnocení po 12 měsících)	ČSN EN 1824 ČSN EN 1436 +A1	hodnota indexu opotřebení: 1																	
6	3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	Ochrana životního prostředí	Nařízení č. 1907/2006 Nařízení č. 453/2010	evidence bezpečnostního listu																	
7	4. Bezpečnost při užívání	Identifikace materiálu - hustota, obsah pevných látek, obsah pojiva, obsah oxidu titaničitého, druh pojiva, pigment a anorganické látky, obsah balotiny	ČSN EN 12802	vstupní údaje pro porovnání vyráběného materiálu s certifikovaným vzorkem při periodické doběledu																	

3 Posuzování shody

3.1 Postup posuzování

Výrobek je podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. zařazen do skupiny č. 9, poř. č. 5a. Postup posuzování shody je stanoven dle § 5. Z tohoto plynou tyto hlavní úkoly a odpovědnosti pro:

a) výrobce

- poskytne AO podklady dle odst. 1 § 5 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.,
- uplatňuje systém řízení výroby a zajišťuje jeho řádné fungování,
- provádí plánované zkoušky a posouzení.

b) autorizovanou osobu

- přezkoumá a posoudí podklady poskytnuté výrobcem,
- vyhodnotí zkoušky a posouzení dle tab. 1 (odst. 2b, § 5 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.),
- posoudí systém řízení výroby (odst. 2c, § 5 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.),
- provede pravidelný dohled nad dodržováním stanovených požadavků na systém řízení výroby a nad dodržováním stanovených požadavků na výrobky.

3.2 Činnosti výrobce a autorizované osoby

3.2.1 Činnost výrobce

3.2.1.1 Systém řízení výroby

Výrobce uplatňuje systém řízení výroby v rozsahu, který vyhovuje upřesňujícím požadavkům dle tab. 2.

Tabulka 2

Č.	Oblast systému	Upřesňující požadavky
1	Organizační struktura	Výrobce má jednoznačnou organizační strukturu
2	Zodpovědnost za výrobu	Výrobce má stanovenou zodpovědnost za přezkoumání požadavků zákazníka, za nákup surovin, materiálů a výrobků ovlivňujících jakost výrobku, za řízení výrobního procesu, za kontrolu a zkoušení, za kontrolní, měřicí a zkušební zařízení, za uvolnění výrobku pro expedici.
3	Zodpovědnost za celkové řízení jakosti	Je určen člen vedení odpovědný za celkové řízení jakosti výrobků a za pravidelné přezkoumávání systému jakosti včetně odpovědnosti za nápravná a preventivní opatření
4	Technologický postup výroby	Výrobce má zpracován technologický postup výroby v dostatečně podrobném rozsahu. Aktuální technologické nebo výrobní předpisy jsou k dispozici na příslušných pracovních místech.
5	Technické specifikace	Výrobce má pro výrobek stanoveny jednoznačné technické specifikace, podrobný popis technických vlastností výrobku a má vymezen způsob jeho použití ve stavbě.
6	Vedení záznamů	Výrobce vede záznamy o vlastnostech vstupních surovin, materiálů a výrobků, o výrobě, o výrobních a kontrolních zkouškách, o ověřování a kalibraci měřidel a záznamy o stížnostech na kvalitu výrobku. Záznamy využívá pro řízení výrobního procesu. Záznamy jsou identifikovatelné a čitelné a jsou uchovávány tak, aby byly pohotově k vyhledání a nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě.
7	Výrobní a manipulační zařízení	Výrobce disponuje potřebným výrobním a manipulačním zařízením a dbá o jeho správný stav.
8	Kontrola a zkoušení	Výrobce má vypracován plán kontrolní a zkušební činnosti (vstupní, mezioperační, výstupní). Kontrolní a zkušební činnosti provádí výrobce v souladu se stanoveným plánem. Aktuální kontrolní a zkušební postupy jsou k dispozici na příslušných místech. Výrobce vede a uchovává záznamy prokazující, že výrobek byl zkontrolován a/nebo vyzkoušen.
9	Zacházení s výrobky, které nejsou ve shodě	Výrobce používá dokumentovaný systém řízení neshodného výrobku umožňující dostatečně rychlé odhalování chyb a odchylek, který by jednoznačně označil výrobky, jež nejsou v souladu se specifikacemi výrobku.
10	Měřidla používaná k zajištění procesu výroby, kontroly a zkoušení	Výrobce má k zajištění procesu výroby, kontroly a zkoušení stanovená vhodná měřidla, vede jejich evidenci a dbá na jejich správný stav. Měřidla jsou k dispozici na určených místech. Výrobce má postupy pro ověřování a kalibraci měřidel, má stanoveny intervaly pro kalibraci a má měřidla platně ověřena nebo kalibrována. Výrobce řádně vede a uchovává záznamy o ověřování a kalibraci měřidel.
11	Balení a značení výrobků	Výrobce má zajištěn proces balení a značení výrobků v rozsahu nezbytném pro zajištění shody se specifikovanými požadavky
12	Skladovací prostory	Výrobce disponuje potřebnými prostorami pro skladování vstupních surovin, materiálů a výrobků a pro skladování a expedici hotových výrobků
13	Pokyny pro použití výrobku	Výrobce má zpracovaný návod pro použití a údržbu výrobku v českém jazyce
14	Zajištění základních preventivních opatření	Výrobce zajišťuje základní preventivní opatření (např. výcvik pracovníků pro funkce ovlivňující jakost výrobků, využívání záznamů o jakosti a o stížnostech zákazníků)

3.2.1.2 Zkoušení

Výrobce zajišťuje provedení zkoušek a kontrol dle plánu, který je součástí systému řízení výroby.

3.2.1.3 Požadované podklady

- Podrobný popis výrobku a vymezení způsobu použití ve stavbě.
- Identifikační údaje výrobce.
- Odkaz na harmonizované nebo určené normy nebo STO.
- Technologický postup výroby.
- Technologický postup pro použití výrobku ve stavbě.
- Technické vlastnosti výrobku vztahující se k základním požadavkům.
- Upozornění na BOZP s výrobkem.
- Upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti výrobku.
- Zkušební protokoly, popřípadě certifikáty.
- Bezpečnostní list.
- Etiketa.
- Dokumentace týkající se obalů.
- Dokumentace z pokládky na ZÚ.
- Jiné.

3.2.2 Činnost autorizované osoby

AO vyhodnotí zkoušky a posouzení sledovaných vlastností dle tabulky 1 a systém řízení výroby z hlediska splnění požadavků uvedených v tabulce 2.

AO provede pravidelný dohled nad dodržováním stanovených požadavků na systém řízení výroby a nad dodržováním stanovených požadavků na výrobky, a to v termínech:

- 1 x ročně systém řízení výroby,
- 1 x ročně identifikace materiálu.

4 Přehled použitých technických předpisů, norem a dalších podkladů

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010.
- ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení“.
- ČSN EN 1824 „Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení – Zkoušení na zkušebních úsecích“.

- ČSN EN 12802 „Materiály pro dopravní značení vozovek - Laboratorní metody pro identifikaci“.
- TKP Kapitola 14 – „Dopravní značky a dopravní zařízení“.
- TN 09.05.01.a Technický návod pro činnosti AO při posuzování shody. Výrobky pro trvalé vodorovné značení vozovek.

5 Přílohy

Podklady předložené žadatelem

- Žádost o výkon činnosti AO č.j. 15/1.1/AO zaregistrovaná dne 2.6.2017, obsahující název a popis výrobku včetně vymezení způsobu jeho použití ve stavbě, identifikačních údajů výrobce hmoty na vodorovné dopravní značení a specifikace materiálu na dodatečný posyp.
- Certifikát č. 208/C5/2012/16.1 ze dne 25.9.2013 vydaný AO 208, protokoly o zkoušce vydané AZL č. 1182 a dokumentace týkající se pokládky vzorku, technická dokumentace předložená žadatelem k posouzení shody dle § 5 NV 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb.
- Etiketa.
- Bezpečnostní list.
- Certifikát ISO 9001:2008 č. 01 100 033055 vydaný TÚV dne 16.10.2015 firmě Swarco Limburger Lackfabrik GmbH.

PROHLÁŠENÍ č.: BA-12-2017

Dodavatel prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Dodavatel: HIT HOFMAN, s. r. o.
Pražská 333
252 44 Psáry
IČO: 48536539; DIČ: CZ48536539; MS: Praha/C/19115

Stavební výrobek: LIMBOPLAST D 480
Dvousložková plastická hmota nanášená za studena barvy bílé
pro provedení strukturální typ II

Výrobce: SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GmbH
Robert-Bosch-Strasse 17
D-65582 Diez, Německo

Výrobek určen pro:
Materiál pro trvalé vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Použitý způsob posouzení shody:
Posouzení shody bylo provedeno podle EN 1436 a EN 12802.

Autorizovaná osoba: Silniční vývoj ZDZ spol. s r. o. AO č. 208
Jílkova 76
615 00 Brno

Identifikační údaje dokladů o posouzení shody vydané AO č. 208:
1. Certifikát výrobku č. 208/C5/2017/29.1 ze dne 19.6.2017

Dodavatel potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle EN 1436 a EN 12802, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Psárech, dne 20.6.2017

