

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy příkazce: 1288/2018

Číslo smlouvy příkazníka: 03 – 3958 – 7901/18

uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání ve věcech smluvních:

oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „**příkazce**“)

a

PŘÍKAZNÍK:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

oprávněn k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 03

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Praha 5

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, složka 1930

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „**příkazník**“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Příkazník se zavazuje, že bude za dále uvedených podmínek pro příkazce vykonávat občasný technický dozor investora (dále jen „**TDI**“) na stavbě „DVT Andělice, ř. km 3,2 – 3,8, Pocinovice, rekonstrukce úpravy“ (dále jen „**stavba**“) způsobem a dle pokynů níže uvedených.

V rámci výkonu TDI jsou zahrnuty především tyto činnosti:

- obeznámení se s podklady, na základě kterých se připravuje realizace stavby, především s projektem, s obsahem smluv, smluvních dokumentů a s obsahem stavebních povolení,
- účast na protokolárním předání staveniště zhotoviteli,
- účast při protokolárním odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,
- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před začátkem prací,
- dodržování podmínek stavebních povolení, územního rozhodnutí a veškerých platných stanovisek, rozhodnutí a souhlasů dotčených orgánů a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a platebních dokladů, jejich souladu s podmínkami smluv a jejich předkládání na úhradu příkazci,
- kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
- spolupráce se zodpovědným geodetem zhotovitele stavby nebo příkazce při dohledu na dodržování prostorového umístění objektů, zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- spolupráce se zpracovatelem projektu pro stavební povolení a pro provádění stavby (autorským dozorem) provádějícím odborný autorský dohled při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem a při provádění nebo navrhování opatření na odstraňování případných chyb projektu,
- vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (technologické postupy a kontrolně-zkušební plány) a dokladů o prokázání shody výrobků pro stavby,
- sledování, jestli zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací a kontrolu jejich výsledků,
- sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv a platnými předpisy,
- hlášení archeologických nálezů, spolupráce s organizací zajišťující archeologický dohled,
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a smluv a upozornění zhotovitele na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování finančních sankcí,
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, zařízení konstrukcí na staveništi,
- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části na řízení o odevzdání a převzetí,
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
- kontrola odstraňování vad zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- kontrola uklizení staveniště zhotovitelem,
- ověřování dodržování všech stupňů projektové dokumentace, jakož i dodavatelské a dílenské nebo montážní dokumentace jednotlivých subdodavatelů zhotovitele,
- průběžná kontrola projektových prací a postupu stavebních prací porovnáním stavu má být/je,
- odsouhlasování dílčích faktur projektanta, specialistů a zhotovitele stavby a průběžná evidence plateb,
- průběžná evidence, odsouhlasování a projednávání předložených dodatečných prací zhotovitele stavby s ohledem na lhůty, kvalitu prací a cenu,
- navrhování alternativních stavebně-technologických postupů a opatření v případě prodloužení prací zhotovitele,
- odsouhlasení záměny materiálů a konstrukčních řešení dodávek a předkládaných vzorků materiálů (dle standardů příkazce),
- předkládání požadavků na úpravu a doplnění projektové dokumentace tak, aby nedocházelo k opoždění stavebních prací,
- vypracování soupisu vad a kontrola jejich odstranění,
- odsouhlasení změn nebo záměn materiálů a alternativních stavebně-technologických postupů,
- průběžná kontrola kvality prováděných prací a dodržování stavebně-technologických postupů zhotovitele, jakož i dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších předpisů, nařízení a technických norem,
- informování příkazce o nedodržení projektové dokumentace, technických norem a předpisů,
- součinnost při odevzdání díla a převzetí díla,
- organizační a administrativní přejímka díla se zhotovitelem,
- kontrola vystavení přijímacích protokolů se zhotovitelem.

II. DOBA PLNĚNÍ

Za podmínky splnění čl. IV. této smlouvy příkazcem se příkazník zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu realizace stavby, a to:

zahájení činnosti: po předání staveniště zhotoviteli (předpoklad 06/2018).
dokončení činnosti: předpoklad do 18 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.

III. CENA

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH:	286 000,- Kč
DPH 21 %:	60 060,- Kč
Nabídková cena vč. DPH:	346 060,- Kč

Cena bude fakturována dle skutečného počtu měsíců výkonu TDI.

Cena byla stanovena na základě kalkulace v nabídce příkazníka ze dne 7. 6. 2018, jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

- Cena bude fakturována dílčí fakturací vždy k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního čtvrtletí dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlaseného příkazcem. Konečná faktura - daňový doklad (dále jen „**faktura**“) bude vystavena s datem zdanitelného plnění ke dni předání a převzetí díla podle článku II. této smlouvy. K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době zdanitelného plnění.
- Lhůta splatnosti faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), v § 435 občanského zákoníku a v dalších účinných právních předpisech. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací, datum uvedené v tomto soupisu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které bude uvedeno na faktuře.
- Příkazce je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat výše uvedené zákonné náležitosti a sjednaný soupis prací. V tomto případě příkazník vystaví novou fakturu s novým termínem splatnosti.
- Faktury budou uhrazeny bezhotovostní platbou.
- Faktura bude hrazena na účet příkazníka, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude příkazník v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátec, bude příkazce postupovat v souladu se zákonem o DPH.

IV. SOUČINNOST PŘÍKAZCE

- Výchozím podkladem pro plnění sjednaných prací je dokumentace pro provádění stavby z prosince 2017, zpracovaná [REDAKCE], Sweco Hydroprojekt a.s., včetně dokladů, které má příkazce k dispozici. Příkazce vytvoří podmínky pro provádění činnosti příkazníka tím, že bude bezodkladně informovat příkazníka o všech důležitých skutečnostech, které s výše uvedenou stavbou souvisejí.
- Příkazce se zavazuje, že bude příkazníkovi předávat po dobu plnění této smlouvy veškeré podklady a informace, které získá v průběhu času k předmětu smlouvy a které příkazník potřebuje pro vykonávání technického dozoru.

V. SMLUVNÍ POKUTY A JINÉ SANKCE

- V případě, že příkazník nebude plnit předmět smlouvy uvedený v čl. I., odstavcích 1. a 2. této smlouvy, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle jeho vyúčtování za každý případ neplnění předmětu smlouvy.
- V případě prodloužení příkazce se zaplacením oprávněně vystavené faktury má příkazník právo účtovat příkazci úrok z prodloužení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodloužení.

3. Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky příkazce na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Příkazce odpovídá za důsledky toho, že neseznámí příkazníka s důležitými okolnostmi vztahujícími se k předmětu smlouvy.
2. Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti v zájmu příkazce a v souladu s jeho pokyny. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic příkazce a dále za vady, jimž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka požadovat, zabránit.
4. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jiné osobě, odpovídá, jakoby příkaz prováděl sám.
5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě, že nebude stavba specifikovaná v čl. I. realizována, považují smluvní strany tuto skutečnost za rozvazovací podmínku z práv a povinností dle této smlouvy v souladu se zněním § 548, odst. 2 občanského zákoníku.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v záhlaví této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazce. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří:
příloha č. 1: Kopie nabídky příkazníka ze dne 7. 6. 2018

příkazce:

příkazník:

V Praze dne

V Praze dne

.....
 pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Ing. Šárka Balšánková
 místopředsedkyně představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
 Ing. Jiří Frýba
 člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

NABÍDKA

na veřejnou zakázku malého rozsahu



**„DVT Andělice, ř. km. 3,2-3,8, Pocinovice,
rekonstrukce úpravy" výkon TDI při realizaci stavby**

VRV

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 — Smíchov
Květen 2018**

1. Identifikační údaje

Zadavatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
Sídlo: Holečkova 3178/83, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: [REDAKCE], pověřeným řízení sekce technické
IČO: 70889953
spojení: [REDAKCE]

Nabídku podává:

Uchazeč: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Sídlo: Nábřežní 4, 150 00 Praha 5
Členové statutárního orgánu: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva
Ing. Jiří Valdhans, Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Cihlář,
členové představenstva
Smluvní zástupce: [REDAKCE], ředitel divize 03 (na základě pověření představenstva společnosti)
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Spojení: [REDAKCE]

Předmět nabídky: **„DVT Andělice, ř. km. 3,2-3,8, Pocinovice, rekonstrukce úpravy“
výkon TDI při realizaci stavby**

Datum zpracování: 6. 6. 2018

Nabídku za uchazeče potvrzuje a podává:

Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Přílohy: cenová kalkulace dle Sazebníku **UNIKA**
Výpis z obchodního rejstříku — prostá kopie
Výpis z živnostenského rejstříku — prostá kope

2. Předmět nabídky

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je vykonávat pro zadavatele technický dozor investora (dále jen TDI) na stavbě „DVT Andělice, ř. km 3,2 - 3,8, Pocinovice, rekonstrukce úpravy“ v rozsahu uvedeném ve výzvě k podání nabídky zn. 29234/710/2018-PVL ze dne 31. 5. 2018. Detailní popis předmětu plnění viz návrh Příkazní smlouvy.

3. Nabídková cena a fakturace prací

Nabídková cena:

Nabídková cena bez DPH: 286 000,- Kč

Cena za činnosti uvedené v odstavci 3. 1. [REDACTED]

Cena za činnosti uvedené v odstavci 3. 2. [REDACTED] /kalendářní měsíc, celková
cena za předpokladu trvání stavby 18 měsíců *) [REDACTED]

Cena za činnosti uvedené v odstavci 3.3. [REDACTED]

DPH 21 %: 60 060,- Kč

Nabídková cena vč. DPH: 346 060,- Kč

*) uvažováno 15 měs., předpokládá se zimní přestávka prací v délce 3 měs.

Vzájemné platební závazky budou vyrovnávány jednou konečnou fakturou po řádném protokolárním předání a převzetí díla.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum ukončení řízení o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je do 21 dní od doručení faktury objednateli.

4. Doba a místo plnění:

zahájení prací: po předání staveniště zhotoviteli (předpoklad 06/2018)

dokončení činnosti: předpoklad do 18-ti měsíců od předání staveniště zhotoviteli

Místo plnění: sídlo uchazeče, sídlo zadavatele, místo stavby (obec Pocinovice, okres Domažlice, Plzeňský kraj)

Praze dne 7. 6. 2018

Ing. Jan Plechatý
Předseda představenstva

Ing Šárka Balšánková
místopředsedkyně představenstva