Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad

Smlouva o dílo 
č. smlouvy objednatele: 022-PVO/2016
č. smlouvy zhotovitele: 16/007/077
Název projektu: 
„Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad“
Smluvní strany:
AŽD Praha s.r.o. 

se sídlem:  Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617  
IČ:  48029483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní adresa pro doručování písemností:

AŽD Praha s.r.o.

Montážní závod Kolín

 Polepská 724

 280 02 Kolín IV
(dále jen „Objednatel“)

a 
ČD-Telematika a.s.

se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
IČ: 61459445, DIČ: CZ61459445

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938

bank. spojení:  Komerční Banka a.s., č. ú.: 19 – 55 24 20 02 17 / 0100zastoupen: 
Ing. Miroslavem Řezníčkem, MBA, předsedou představenstva

 a Ing. Mgr. Ondřejem Škorpilem, MBA, členem představenstva
Kontaktní adresa pro doručování písemností:

ČD – Telematika a.s.  
Pod Táborem 369/8A
190 00, Praha 9
 (dále jen „Zhotovitel“) 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „smlouva o dílo“ nebo jen „smlouva“ nebo „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených výše zmocněni jednat: 

za objednatele: 


ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech realizace:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech BOZP, PO a ekologie:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

za zhotovitele: 

ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech realizace:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech BOP, PO a ekologie:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se skutečností, že jím prováděné dílo má charakter subdodávky při realizaci veřejné zakázky pod názvem „Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad“ (dále jen „Stavba“) zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jejíž zadavatelem a je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „Zadavatel“). Zhotovitel prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Zadavatele, které se týkají předmětné Stavby, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
1.2 Na části Stavby zajišťované Objednatelem provede Zhotovitel pro Objednatele dílo vymezené dále v čl. 3. smlouvy.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou podle českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

1.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně vlastním jménem, na vlastní náklady a na své nebezpečí v dohodnuté době, v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo. Objednatel tak touto smlouvou pověřuje Zhotovitele provedením části Stavby, které je Objednatel povinen provést pro vyššího Objednatele. V této souvislosti Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má vůči vyššímu Objednateli odpovědnost, jako by celé dílo prováděl sám.
1.6 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů a interních předpisů Zadavatele a norem, které se týkají předmětné Stavby, i pokud k těmto změnám dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny Objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě o dílo.

1.7 Níže uvedené dokumenty tvoří nedílnou součást této smlouvy a jejich priorita je dána jejich pořadím a jsou pro plnění díla závazné:

a)
Obchodní podmínky zhotovení Stavby OP/R/07/15 „Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad“ vydané dne 26.1.2015, platné dne 27.1.2015 (dále též jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“), jako příloha č. 1 této Smlouvy o dílo,

b)
Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/06/15 vydané dne 6. 8. 2015, platné dne 7. 8. 2015 a c) Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby „Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad“ datum 6. 8. 2015, včetně souvisejících norem a předpisů v nich uvedených pro realizaci Stavby (dále též jen „Technické podmínky“ nebo „TP“) jako příloha č. 2 této Smlouvy o dílo. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb,
c)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
d)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e)
Seznam rizik Objednatele v elektronické formě (nosič CD) jako příloha č. 5 této Smlouvy o dílo,
f)
Projektová dokumentace Stavby, zpracovaná generálním projektantem PRODEX spol. s r.o., organizační složka, se sídlem Perucká 2481/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 01761200, ve znění všech aktualizací a změn platných k datu uzavření této Smlouvy o dílo. Smluvní strany prohlašují, že projektová dokumentace byla předána Objednatelem Zhotoviteli, z tohoto důvodu se ke smlouvě již nepřikládá,
g)
Související dokumenty.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh uvedených výše v odstavci 1.8. Smlouvy. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem těchto příloh, se použije zvláštní úprava obsažená v textu této smlouvy.
Za Související dokumenty dle odstavce 1.8 písm. g) této smlouvy se považují následující listiny:

h)
Zadávací dokumentace stavby „Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad“, vypracovaná Zadavatelem pro otevřené zadávací řízení zveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem VZ č. 521145,

i)
Stavební povolení, uvedená v Zadávací dokumentaci dle písm. a),    

j)
České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb českých drah a v TKP staveb pozemních komunikací, Technických podmínkách na stavební práce a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této smlouvy,

k)
Interní předpisy Zadavatele,

l)      
Zákon o drahách a jeho prováděcí předpisy v platném znění.
1.8 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zajištění souhlasu autora projektové dokumentace stavby k možnosti provedení případných změn ze strany Zhotovitele, nebo tento souhlas sám zajistit, pokud je objednatelem projektové dokumentace, a v této souvislosti rovněž zajistit technické umožnění provedení těchto změn. 

1.9 Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v této smlouvě formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.
1.10 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v Obchodních podmínkách.

1.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu (XML, příp. XLS):

· daňový doklad,

· souhrn fakturace,

· soupis zjišťovacích protokolů,

· zjišťovací protokoly.
1.12 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání právního vztahu dle této Smlouvy beze zbytku splňuje a bude splňovat povinnosti dle zákona č. 435/2014 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „zákon“), a dle souvisejících předpisů (dále jen „předpisů“); že neuvede Objednatele do konfliktu se zákonně chráněnými zájmy a že nevystaví Objednatele nebezpečí postihu za přestupek podle zákona a předpisů, resp. správní delikt podle zákona a předpisů, a to ani tak, že by se Objednatel stal ručitelem za úhradu pokuty za takový přestupek, resp. správní delikt uložený ve smyslu zákona a předpisů.
V případě, že bude Objednatel ve správním řízení, jako účastník tohoto řízení, a toto správní řízení bylo zahájeno z důvodu jednání ze strany Zhotovitele, činěn odpovědným za přestupek nebo správní delikt dle zákona a předpisů a dle pravomocného rozhodnutí Objednateli bude jako ručiteli uložena povinnost zaplatit pokutu, zavazuje se Zhotovitel, že provede zaplacení pokuty tak, aby povinnost Objednatele zaplatit pokutu jako ručitel nevznikla a vznikla-li by, provede úhradu této pokuty tak, aby zanikl ručitelský závazek Objednatele ručícího za zaplacení pokuty, nebo jinak provede uspokojení ručitelského závazku nebo odškodní Objednatele, pokud k úhradě jeho ručitelského závazku již došlo.
2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Účelem této Smlouvy je realizace části předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele i Zhotovitele.

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou, příslušnými všeobecně závaznými předpisy, interními předpisy Zadavatele a příslušnými technickými normami zhotovit níže uvedenou část Stavby „Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad“. Součástí díla je i geodetické zaměření kabelů, vyhotovení kabelové knihy plánů a dodání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „Dílo“).

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla. 
3.3 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě, řádně a včas vlastním jménem a na své nebezpečí kompletně provést na stavbě uvedené výše v odstavci 3.1 Smlouvy následující provozní soubory (dále jen „PS“):  

PS
00-25-01.1
Letohrad - Ústí nad Orlicí, úprava DK a DOK

PS
00-25-01.2
Letohrad - Ústí nad Orlicí, úprava DK a DOK

PS
00-26-01
Letohrad - Ústí nad Orlicí, zapojení DK
PS 
02-22-01 
žst. Lanšperk, rozhlas

dle oceněného soupisu prací (viz příloha č. 3 této smlouvy) a projektové dokumentace, a to v čase a místě stanoveném touto smlouvou. Součástí předmětu díla je též vyhotovení a předání veškerých protokolů o uložení kabelů, doklad o průchodnosti kabelových žil a doklad o změření izolačních stavů uložených kabelů. Součástí díla je případně i předání podkladů pro prosouzení interoperability a předání podkladů pro osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES)352(2009. 
3.4 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
3.5 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v této smlouvě. Cena díla je platná po celou dobu stavby a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Vstupní jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací – výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy) jsou cenami pevnými a nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek, i kdyby nebyly výslovně popsány v některé z položek Oceněného výkazu výměr (soupis prací a dodávek).

3.6 Konečná cena díla bude součtem násobků skutečně provedených výkonů odsouhlasených odpovědným zástupcem Objednatele a jednotkových cen uvedených v Oceněném soupisu prací – výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy).

3.7 Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze na základě písemného dodatku nebo změnového listu, po jejich předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem. Pokud bude Zhotovitel navrhovat Objednateli uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, jehož předmětem bude rozšíření sjednaného předmětu smlouvy (vícepráce jako výkony neuvažované v příloze č. 1 této Smlouvy), pak je Objednatel povinen dodatek ke smlouvě uzavřít se Zhotovitelem pouze v případě, že stejný dodatek ke Smlouvě bude uzavřen mezi Objednatelem a Zadavatelem. Práce provedené zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení objednatelem nebudou uhrazeny.

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
3.9 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních prací do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. ledna 2008.
3.10 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
3.11 Pokud vymezení a povaha předmětu díla Zhotovitele dle článku 3. této Smlouvy objektivně vylučuje, aby některé z  prací, výkonů a činností stanovených v Obchodních podmínkách a Technických podmínkách provedl Zhotovitel, pak platí, že se příslušná ustanovení Obchodních podmínek a Technických podmínek týkající se takových nemožných prací, výkonů a činností na plnění Zhotovitele nevztahují. Pro odstranění pochybností se jedná o práce, výkony a  činnosti, které se mají podle Obchodních podmínek či Technických podmínek uskutečnit v souvislosti s pracemi a výkony, které nejsou dílem podle této Smlouvy.

3.12 Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli, že pokud Zhotovitel nebude z důvodů na straně Zhotovitele plnit předmět této smlouvy o dílo v termínech dohodnutých v této smlouvě nebo v dohodnuté kvalitě, je Objednatel oprávněn jednostranně bez dalšího odstoupit od části předmětu smlouvy o dílo, a to jednostranným písemným oznámením doručeným Zhotoviteli, a to i v těch případech, kdy Zhotovitelem neprovedené práce budou muset být provedeny jiným subjektem.
3.13 Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, že převzetím materiálu objednatele na něj přechází odpovědnost za případnou škodu na něm a v souvislosti s ním. Přebírání materiálu bude probíhat prokazatelným způsobem, a to vůči Zhotoviteli i zpět vracením přebytků vůči Objednateli. Objednatel předá Zhotoviteli dohodnutý materiál a dodávky v určeném termínu a místě. Způsob a místo předávání projednají odpovědní pracovníci pro realizaci stavby určení v této Smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje materiál řádně převzít, zajistit jeho uskladnění v prostorech Zhotovitele a do doby dokončení a předání Díla za něj přejímá hmotnou odpovědnost. Kabelové bubny Zhotovitel vrátí v přiměřeně opotřebované stavu, do 5 měsíců po jejich dodání. Prodloužení této lhůty je možné pouze po dohodě se stavbyvedoucím Objednatele, jinak nese riziko zaplacení výkupní ceny.

3.14 Nositelem nebezpečí vzniku škod na zhotoveném Díle je do jeho předání Objednateli Zhotovitel. Předáním dokončeného stavebního díla přechází na Objednatele nebezpečí vzniku škod na stavebním díle. Jestliže dojde k jakékoliv ztrátě a škodě na stavbě nebo její části, materiálu a strojích zabudovaných v ní v průběhu výstavby, kdy je Zhotovitel odpovědný za péči o ně, napraví Zhotovitel na své náklady takové ztráty a škody tak, aby trvalé práce v každém ohledu vyhovovaly ustanovením této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž zodpovědný za jakékoliv ztráty a škody na stavbě, které sám způsobil v průběhu provádění prací za účelem splnění svých smluvních závazků. Pokud by se škody dotkly práv třetích osob, je Zhotovitel povinen se na vlastní náklady vyrovnat s vlastníkem práva nebo musí použít rovnocenné náhradní řešení.
3.15 Zhotovitel a Objednatel jsou povinni se prokazatelně vzájemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Zhotovitel ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce (§101, odst. 3) nejpozději pět pracovních dnů před zahájením prací, prokazatelně předá Objednateli dokument o identifikaci nebezpečí, analýze a řízení rizik plynoucích z provádění sjednaných prací či plynoucích z jeho činnosti. Zhotovitel předá zástupci Objednatele na stavbě, před zahájením prací, vyplněný formulář „Školení a ověřování znalosti zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a ekologie na stavbě“ a formulář „Identifikace nebezpečí a rizik a opatření pro omezení jejich působní“, se kterými budou jak vedoucí pracovníci Zhotovitele, tak i zaměstnanci Zhotovitele prokazatelně seznámeni. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby.

3.16 Zhotovitel v rozsahu Díla zajistí vytýčení stávajících podzemních vedení a inženýrských sítí u správců těchto sítí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.17 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR k zákonu o odpadech. Zhotovitel vede na stavbě seznam nebezpečných látek a přípravků a nakládá s nimi dle zákona č. 350/2011 Sb., v platném znění a vede seznam zaměstnanců proškolených autorizovanou osobou, kteří s těmito látkami a přípravky pracují. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a ochrany přírody a krajiny a nese plně následný možný postih za jejich nedodržování. Zhotovitel se zavazuje k plnění povinností na úseku požární ochrany vyplývající z obecně závazných předpisů a příslušných ČSN. Zhotovitel se zavazuje k průběžnému předávání doložení ekologické likvidace odpadu Objednateli.
3.18 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující termíny:
Zahájení stavebních prací: práce byly zahájeny na obj. č. MZK/238/2015

Dokončení stavebních prací: dle Harmonogramu postupu prací
Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle odst. 10.4 Obchodních podmínek.
Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě do 1 měsíce a v digitální formě do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. Případné předání dalších podkladů uvedených v bodě 3.3 této smlouvy: do 14 dnů ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.
3.19 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít.
3.20 Pokud Objednatel písemně požádá Zhotovitele o dočasné pozastavení prací na prováděném díle (z jakéhokoliv důvodu), nebo dojde k přerušení prací z důvodů na straně Objednatele, je Zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat podle pokynů Objednatele. Dnem přerušení prací přestávají běžet lhůty ke splnění díla na straně Zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo přerušeno. 

3.21 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektu a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla. Základem výpočtu dílčí části ceny Díla bude hodnota objemu prací realizovaných Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci zjištěná na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
4.2 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.
4.3 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.
4.4 Splatnost všech daňových dokladů je 68 kalendářních dní ode dne řádného předání nebo doručení faktury Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Objednatel není v prodlení s úhradou Zhotovitelem provedených prací, pokud tyto práce nebyly uhrazeny Zadavatelem, nejdéle však 85 kalendářních dní od doručení daňového dokladu Objednateli. V případě prodlení Zadavatele se zaplacením Zhotovitelem provedených prací, je Objednatel povinen zaplatit úroky z prodlení teprve za 15. a každý další den po obdržení příslušné platby od Zadavatele na účet Objednatele – prodlení Zadavatele se zaplacením Zhotovitelem provedených prací je Objednatel povinen Zhotoviteli na jeho žádost doložit příslušnými doklady.
4.5 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že využije-li Objednatel zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude úhrada daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně Zhotovitele ze strany Objednatele, považována za úhradu jeho závazku ve prospěch Zhotovitele, vzniklého z plnění této smlouvy. O uvedené skutečnosti je povinen Objednatel Zhotovitele informovat písemnou formou nejpozději ke dni splatnosti jeho závazku.
4.6 Záměrně vynecháno. 
4.7 Zhotovitel v souladu s § 1879 a § 1881 občanského zákoníku není oprávněn pohledávky vzniklé z této smlouvy postoupit, zastavit ani jiným způsobem zatížit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky vůči Objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv pohledávku za Objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení, zastaveni či jiné zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je pro Objednatele neúčinné, resp. neplatné. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.
4.8 Zhotovitel v souladu s § 1895 Občanského zákoníku není oprávněn postoupit tuto Smlouvu ani její část, tj. převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení Smlouvy nebo její části v rozporu s tímto ustanovením je pro Objednatele neúčinné, resp. neplatné. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % případně postoupené smlouvy nebo její části maximálně však 50 000,- Kč. Tímto ustanovením není dotčeno právo Zhotovitele zadat provedení části prací Objednatelem odsouhlasenému subdodavateli/podzhotoviteli.

4.9 Záměrně vynecháno. 
4.10 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu Zhotovitelem nedodržených podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

4.11 Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů. 

4.12 Ostatní platební podmínky se řídí dle čl. 13 Obchodních podmínek.
5. POJIŠTĚNÍ

5.1 Zhotovitel si sjedná stavebně montážní pojištění Díla.
5.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí podnikatelskou činností třetím osobám. Pojištění Zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 400 026 203/06, u společnosti Allianz pojišťovna a.s.
6. BANKOVNÍ ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ
6.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ve výši 3 % z celkové ceny díla uvedené v bodě 3.4 této Smlouvy se nepožaduje.
6.2 V souladu s ustanovením odst. 13.5 Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované částky za zhotovení Části Díla částku ve výši 10 % z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu jako zajištění závazku Zhotovitele zhotovit Dílo a odstraňovat záruční vady Díla v souladu se Smlouvou. Platba zádržného se řídí ustanovením bodu 14. a 15. Obchodních podmínek.
Zádržné a Bankovní záruka za odstranění vad díla se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek (čl. 13. a čl. 15) s tím, že lhůta pro vrácení částí zádržného Objednatelem Zhotoviteli podle odst. 15.2 a 15.4 Obchodních podmínek se prodlužuje o 15 kalendářních dní. Vzor bankovní záruky za odstranění vad díla je přílohu č. 8 této Smlouvy o dílo. 
6.3 Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům se nepožaduje.
6.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
6.5 Náklady na zajištění výluk, překročení nebo nevyužití výluk Zhotovitelem budou v plné míře přeúčtovány Zhotoviteli. 

6.6 Zhotovitel není oprávněn na stavbě umisťovat žádné propagační materiály bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.7 Zhotovitel bude provádět práce svými prostředky. Provedení části díla prostřednictvím subdodavatelů je možné pouze po předchozím schválení Objednatelem a Zadavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla jako celku, které je předmětem této Smlouvy, nepřevede na dalšího subdodavatele.  V případě porušení tohoto ustanovení je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
6.8 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění díla a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění díla i všechny své případné schválené subdodavatele. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat Všeobecné smluvní podmínky – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, environmentální politika vydané Zadavatelem.
6.9 Zhotovitel zajistí, aby práce na díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání.
6.10 Objednatel seznámí Zhotovitele s riziky na staveništi (pracovišti) a upozorní
na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení života a zdraví pracovníků Zhotovitele. Zhotovitel seznámí s těmito riziky a okolnostmi všechny své pracovníky, kteří budou práce na staveništi provádět. Seznam rizik Objednatele je v elektronické formě (nosič CD) nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 5. Smluvní strany tak uzavírají dohodu o zajištění informovanosti a seznámení se s riziky a opatřeními k ochraně před jejich působením, které se týkají výkonu práce a staveniště v souladu s ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel potvrzuje převzetí seznamu rizik a dále potvrzuje, že byl obeznámen se všemi riziky a opatřeními k ochraně před jejich působením a že zajistí, aby se všemi těmito riziky a opatřeními byli seznámeni všichni jeho zaměstnanci pohybující se na staveništích Objednatele a dále že zajistí koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění.

6.11 Zhotovitel se zavazuje respektovat následující požadavky poskytovatele finančních prostředků:

-
Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu;

-
Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi Objednatelem a Zhotovitelem musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;

-
Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu;

-
Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

7.1 Všechny záruční doby za jakost díla uvedené v bodě. 19.4  Obchodních podmínek se prodlužují o dva měsíce.

7.2 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla Objednatelem, kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací.

7.3 V ostatním se odpovědnost za vady a záruky řídí čl. 19 Obchodních podmínek.

8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
8.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
8.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
9. OCHRANA INFORMACÍ

9.1 Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

9.2 Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.

9.3 Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají této Smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran, jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména utajované skutečnosti, osobní údaje, bankovní tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny.

9.4 V případě, že dojde k neoprávněnému přístupu k jakékoli důvěrné informaci, je strana, která disponovala s těmito důvěrnými informacemi na základě této Smlouvy, povinna neprodleně informovat druhou stranu o této skutečnosti a vyvinout veškeré možné úsilí k tomu, aby informace nebyly zpřístupněny neoprávněným osobám.
9.5 Smluvní strana, která poruší povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti, a to do 14 dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. V případě prodlení je povinná smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.6 Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

10.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nahrazuje objednávku č. MZK/238/2015.
10.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

10.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
10.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

10.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

10.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
10.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
10.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
10.10 Nabytím platnosti této smlouvy, tj. podpisem obou smluvních stran, pozbývají platnost jakékoliv písemné nebo ústní dohody smluvních stran, včetně platné objednávky objednatele, upravující vzájemné práva a povinnosti týkající se zhotovení předmětu díla dle této smlouvy. Pokud již bylo provádění díla zahájeno na základě objednávky objednatele, nahrazuje smluvní vztah vzniklý na základě takové objednávky v plném rozsahu tato smlouva o dílo.
10.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží taktéž dvě vyhotovení.
10.12 Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ČD – Telematika a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je společnost ČD – Telematika a.s. povinna uveřejňovat vybrané Smlouvy a jejich dodatky v registru smluv spravovaných Ministerstvem vnitra, což Objednatel svým podpisem na závěr této Smlouvy bere na vědomí a s uveřejněním této Smlouvy souhlasí.
10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že byla-li Smlouva uzavřena po 1. 7. 2016, 
a podléhá-li ZoRS, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
ČD – Telematika a.s. se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru
10.14 Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že považují celý obsah čl. 3 odst. 3.4, čl. 6 odst. 6.4, čl. 8 této Smlouvy včetně souvisejících příloh č. 2, 3, 4, 6 této Smlouvy za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
10.15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
Za Objednatele
Za Zhotovitele
V Praze dne
V Praze dne
…………………………………………..
………………………………………….

Ing. Radek Zamrazil 
Ing. Miroslav Řezníček, MBA
montážní a výrobní ředitel AŽD Praha s.r.o.
předseda představenstva
, 

………………………………………….

Ing. Mgr. Ondřej Škorpil, MBA 

člen představenstva 
14

