


**OBJEDNÁVKA PRO KAPITÁLOVOU AKCI**

MHMP07V75GJ

podle schváleného rozpočtu Hlavního města Prahy na rok 2018 a

Smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění změn a dodatků

OBJEDNATEL: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, PSČ: 110 01, IČ: 00064581 Odbor rozvoje a financování dopravy		DODAVATEL: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, Staré Město 110 00 Praha 1 IČ: 03447286	
Objednávku zpracoval: jméno-tel-email: Mgr. Vladimír Cikhart, tel: 236004380, vladimir.cikhart@praha.eu			
ID OBJEDNÁVKY */	18 / 11 / 045 / 00	ČÍSLO AKCE = (ORG)	0041597
Číslo objednávky v CES	OBJ / RFD / 29 / 03 /	0117	/ 2018
NÁZEV AKCE	Nábřeží kapitána Jaroše		
Akce ve stadiu:	Zahájení stavby	09/2017	
	Dokončení stavby	11/2018	
FINANČNÍ PROSTŘEDKY SCHVÁLENÉ PRO AKCI ROZ - HMP v roce 2018			15 000 000,00
OBJEDNANÝ ROZSAH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA AKCI v roce 2018			15 000 000,00
Třídící znaky a vazba na rozpočet HMP ↓			
ODPA	POL	OGR	UZ DALŠÍ
2212	6121	41597	
Poznámka:			
Vysoutěžená cena akce			0,00
Poznámky k financování akce (náklady TDI, BOZP, PD, spolufinancování....)			
Celková částka rozpočtovaná na rok 2018 ve výši 15 000 000 Kč se použije na:			
a) doplatek dosud neuhrazené částky ve výši 55 611,60 Kč za plnění realizované v roce 2017,			
b) doplatek dosud neuhrazené částky ve výši 7 659 058,23 Kč za plnění provedené v rámci akce v roce 2018 před vystavením objednávky,			
c) realizaci akce v roce 2018 v celkové částce 7 285 330,17 Kč.			
PŘEDMĚT A MÍSTO AKCE (stručně předmět není li v názvu, místo - MČ, název ulice/ulic - úsek - směr.):			
Rekonstrukce stávající komunikace na nábřeží kpt. Jaroše, Praha 7.			
V roce 2017 byl realizována jižní vozovka v úseku Štefáníkův most - Dukelských hrdinů (dofinancování viz výše).			
V roce 2018 proběhne rekonstrukce severní poloviny vozovky v úseku Dukelských hrdinů - Letenský tunel.			
POPIS ROZSAHU OBJEDNANÝCH PRACÍ PRO ROK 2018:			
Akce spočívající v rekonstrukci stávající komunikace včetně odvodnění a sanace komunikace byla na konci roku 2017 po ukončení jižní poloviny vozovky v úseku Štefáníkův most - Dukelských hrdinů přerušena.			
Na rok 2018 je připravena rekonstrukce stávající komunikace včetně odvodnění a sanace severní části vozovky v úseku Dukelských hrdinů - Letenský tunel			
Zhotovitel stavby název, IČ			
Tech. dozor investora (TDI) příjmení + tel.spojení + email			
PŘÍLOHY: (př. platební kalendář, harmonogram akce, plánek, fotodokumentace)			
2.			
ZA OBJEDNATELE			
DNE 18 -05- 2018	JMÉNO/FUNKCE Ing. Pavel Šustr pověřen řízením - odboru RFD MHMP -	PODPIS	
ZA DODAVATELE (akceptace objednávky)			
DNE 25. 05. 2018	JMÉNO/FUNKCE Ing. Petr Smolka GŘ a předseda předst. TSK a.s. PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA	PODPIS	