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S —Invest CZ s. r. 0., Kastanova 496/123a, 62
1CO: 25526171, DIC: CZ 25526171, bankovni spojeni:

komplexni inZenyrska ¢innost v investicni vystavbeé
zadavani verejnych zakazek, poradani obchodnich soutézi

0 00 Brno, E — mail:

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 28884

Prikazni smlouva

Cislo: 1043-18

uzaviena podle § 2430 - 2444 Obcanského zakoniku ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni

I. SMLUVNI STRANY:

Piikazce:

Zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojent:
.

Piikaznik:

Zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
cu.:

Identifikace:

II. VYMEZENI POJMU

S - Invest CZ s.r.o0.
Kastanova 496/123a, 620 00 Brno

Ing. Eliskou Kudélkovou, jednatelkou spolecnosti
25526171
CZ 25526171

Masarykiiv domov mladeze

a Skolni jidelna Brno, pfispévkova organizace
Cihlarska 604/21, 602 00 Brno

PhDr. Evou Svobodovou, MBA, LL.M, feditelkou DM
00567370
neplatce DPH

Obchodni rejstiik vedeny u Krajského soudu v Brn€, oddil C,
vlozka 28884

IL1.  Pro tcely této smlouvy jsou pouzity a vymezeny nasledujici pojmy:

o zhotovitel - je dodavatel stavby - stavebniho dila

o objednatel - Masarykiiv domov mléadeze a Skoln{ jidelna Brno, piispévkové organizace
je ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem stavby

e smlouva o dilo - SOD - je smlouva uzavfena mezi objednatelem a zhotovitelem na

dodavku stavby

e dilo - je dodavka stavby podle smlouvy o dilo

e stavba je totéz jako dilo, tj. pfedmét smlouvy o dilo. V tomto pfipadé se konkrétné jedna
o stavbu ,,Rekonstrukce kanalizace suterénu objektu Gorkého 33”

e investor — Masarykiv domov mlddeZe a Skolni jidelna Brno, p¥ispévkové organizace - je
podle smlouvy o dilo ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem, podle pfikazni smlouvy ve
vztahu k pfikaznikovi pfikazcem

e technicky dozor investora - TDI - je funkce, kterou zastava prikaznik na stavbé
¢ koordinator BOZP - je funkce, kterou zastava prikaznik na stavbé
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III. PREDMET SMLOUVY

III.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek pfikaznika zajistit pro pfikazce vykon inzenyrskych cinnosti
(dale téz ,,inzenyrska ¢innost”) pri realizaci a dokonceni stavby:

»~Rekonstrukce kanalizace suterénu objektu Gorkého 33

II1.2. Pfedmét smlouvy je dale specifikovan takto:

Pro zajisténi pfedmétu plnéni podle odst. III.1. provede pfikaznik pro piikazce nasledujici
¢innosti:
e Predani stavenisté zhotoviteli, v¢. vypracovani protokolu o predani a pfevzeti stavenisteé;

e V pribéhu realizace projednavani nutnych technickych zmén projektové dokumentace,
jejich posouzeni z hlediska dopadu do ceny a terminu realizace dila a jejich pfedlozeni
investorovi a uzivateli k odsouhlaseni. Reseni zmén v souladu se zakonem o zadavéni
vefejnych zakazek v¢. vypracovani vSech dokumentt;

e Aktualizace smluvnich vztahti v pribéhu vystavby v souladu se zakonem o vefejnych
zakazkach;

e Vsoucinnosti s investorem uplatiiovani prav ze smluvnich vztahti v priibéhu vystavby,
podnéty a navrhy na zmény smlouvy v pribéhu vystavby;

e Ovéreni spravnosti a opravnénosti vSech navrhti zhotovitele na zmény ceny, termind nebo

jinych podminek smlouvy o dilo. ReSeni zmén dila v souladu se zdkonem o vefejnych
zakazkach v¢. zpracovani vSech potfebnych dokumentt;

e Kompletni stavebni dozor v rozsahu sazebniku UNIKA;

e Vypracovani a podani Zadosti o kolaudaci stavby;

e  Zajisténi vydani kolaudacniho rozhodnuti v¢. nabyti pravni moci;

e Vpfipadé zjisténych kolaudacnich vad kontrola zabezpeceni jejich odstranéni ze strany
zhotovitele;

¢ Kontrola kone¢né faktury zhotovitele;

e Kontrola vyklizeni stavenisté a uvedeni pfilehlych ploch do piivodniho stavu ve smluvné
dohodnutém terminu;

e Predani investorovi k archivaci veskerych dokladiéi a dokumentace o stavbé pofizenych
v prubéhu provadéni dila.

II.3. Predmeétem smlouvy je dale povinnost piikaznika je podrobné a vcas informovat prikazce o
vsech zavaznych okolnostech a vyzadat si pfedem rozhodnuti piikazce o dalsim postupu.

I1.4. Cinnost prikaznika podle této smlouvy bude ukoncena , Protokolem o ukonceni ¢innosti” (dale
jen ,Protokol”). Protokol bude vyjadfovat uznani ptikazce, Ze prikaznik splnil predmét
smlouvy, sjednana cinnost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k terminu
podpisu protokolu byla ukonéena. Protokol pripravi pfikaznik.

IV. PODKLADY PRO PLNENI SMLOUVY

IV.2. Rozsah a charakter stavby je vymezen nasledujicimi tidaji:

IV.2.1. Charakter stavby — rekonstrukce
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IV2.2. Investicni naklady stavby 600.000 K¢ bez DPH

IV.3. Podkladem pro plnéni predmétu smlouvy jsou podklady pfedané mandantem:

e projektova dokumentace pro realizaci stavby v 1 vyhotoveni
e kopie smlouvy uzavfena se zhotovitelem
e jiné doklady rozhodné pro c¢innost pfikaznika

V. DOBA PLNENI

V.1. Smlouva se uzavira na dobu urcitou, po dobu realizace a dokonceni stavby. Pfikaznik bude
¢innosti podle ¢l. III. této smlouvy vykonavat od terminu podpisu smlouvy do doby splnéni
predmétu smlouvy dle ¢l. III. Pfitom bude maximalné respektovat terminy pfedem pisemné
dohodnuté s prikazcem.

V.2. Terminy realizace plnéni pfedmétu smlouvy jsou predbézné stanoveny takto:

e zahéjeni vykonu IC po podpisu smlouvy se zhotovitelem
e predpokladana lhiita realizace stavby 2 mésice
e sjednana lhiita vykonu IC 3 mésice

VI. MISTO PLNENI

VL1. Mistem plnéni jsou plochy a prostory vymezené projektem, lokalitou stavby a stavenisté, na
adrese Gorkého 33, Brno.

VII. ODMENA PRIKAZNIKA A PLATEBNI PODMINKY

VIL1. Odména piikaznika, tj. cena za realizaci pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich
stran jako cena nejvySe pfipustnd pro predmét plnéni podle ¢&l. III. této smlouvy, pro rozsah
stavby uvedeny v odst. IV.1. této smlouvy a pro dobu plnéni podle odst. V.2. této smlouvy a
¢ini celkem:

60.000,- K¢  cena bez DPH
12.600,- K¢ DPH sazba 21%

72.600,- K¢ cena vé. DPH
slovy: Sedesattisic korun ¢eskych bez DPH

VII.2. Dan z pfidané hodnoty bude tc¢tovana ke kazdé platbé vzdy v zakonné vysi, ktera ¢ini ke dni
podpisu této smlouvy 21 %. Sazba DPH se miize ménit v zavislosti na legislativé.

VIL3. Pokud nastanou v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy skutecnosti, které budou mit za
nasledek rozsiteni nebo ztizeni rozsahu stavby popf. rozsifeni nebo ztiZzeni predmétu podle
této smlouvy nad rozsah sjednany v ¢l IIL, IV. a V. této smlouvy, uzaviou smluvni strany
dodatek ke smlouvé, ve kterém budou nové skutecnosti zohlednény.

VIL5. InZenyrska ¢innost bude placena na zakladé faktur - danovych dokladéi pfikaznika, které
budou vystaveny podle platebniho kalendare, ktery je nedilnou soucasti smlouvy jako pfiloha
¢ 1
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VIL6.

VIL7.

VILS.

VILY.

VII.10.

VIL.11.

VIIL

VIIL1.

VIIL.2.

VIIL3.

Jednotlivé faktury - daniové doklady - budou obsahovat nalezitosti stanovené
podle prislusnych zdkonnych pfedpisti a zejména o tyto tdaje:

e oznaleni povinné a opravnéné osoby, adresy jejich sidla, ICO, DIC, identifikaci podle OR
e  ({islo smlouvy

e  (islo faktury

e den odeslani a den splatnosti faktury

e  datum uskutecnéného zdanitelného plnéni

e  oznaceni penézniho tstavu a ¢islo uctu

e  oznaceni pfedmétu plnéni

e  fakturovanou ¢astku bez DPH, DPH a v¢. DPH

e rozpis dosud fakturovanych castek

e  razitko a podpis opravnéné osoby

V pripadé, ze faktura — daniovy doklad - nebude obsahovat nalezitosti uvedené v odstavci V.6.
této smlouvy, je prikazce opravnény vratit ji pfikaznikovi na doplnéni. V takovém pfipadeé se
prerusi plynuti lhiity splatnosti a nova lhiita splatnosti zacne plynout doru¢enim opravené
faktury ptikazci.

Splatnost faktur je sjednana na 14 kalendafnich dnti od data doruceni piikazci.
V pochybnostech se ma za to, ze faktura byla dorucena treti kalenddini den po jejim
doporuceném odeslani.

Spravni poplatky, kolky, thrady za pravni pomoc, pfikazcem vyzadané studie, odborné a
znalecké posudky, pfipadné jiné nepfedvidané naklady vzniklé pfi plnéné pfedmétu smlouvy,
nejsou zahrnuty v cené podle této smlouvy a pfikaznik je bude prikazci tctovat samostatné.
Potfebu téchto prostredkii prikaznik pfedem odsouhlasi s pfikazcem.

V ptipadé, Ze bude zastavena nebo pferusena priprava nebo realizace stavby, na niz ptikaznik
vykonava podle této smlouvy inZenyrskou c¢innost, z divodd, které nebudou na strané
pfikaznika, ma pfikaznik narok na tthradu prokazatelné vynalozenych nakladti.

Pii pferuseni nebo zastaveni vystavby upravi smluvni strany dobu pInéni, platebni kalendar a
pripadné cenu dodatkem ke smlouvé.

PLNA MOC

Prikazce, jinak investor, (resp. objednatel ve vztahu ke zhotoviteli dila) udéluje timto
piikaznikovi plnou moc, aby podle zak. ¢ 89/2012 Sb., v platném znéni jednal pfi
zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢l. III této smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval
pfi realizaci stavby a v jednanich se zhotovitelem, projektantem, s organy a organizacemi,

fyzickymi nebo pravnickymi osobami.

Ptikaznik bude vidi tfetim osobam vystupovat jako zplnomocnény zastupce ptikazce, jednat
bude ve jménu a na ucet ptikazce.

Piikaznik je opravnén jménem piikazce zastavit stavbu na pfimy pokyn piikazce nebo v
ptipadé, ze hrozi nebezpecdi vzniku Skody pfikazci, nebo je ohrozena bezpecnost a zdravi
pracovniki.

Prikazni smlouva ¢ 1043-18 strana 4
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VIIL4.

VIILS.

VIIL6.

Ukony takto uskutectiované zavazuji piikaznika v plném rozsahu.

Tato plna moc je platna ode dne podpisu této smlouvy a konéi splnénim pfedmétu smlouvy
podle ¢l. III. této smlouvy. P¥ikaznik plnou moc pfijima.

Prikazce vystavi prikaznikovi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument
v potfebném poctu vyhotoveni.

IX. POVINNOSTI PRIKAZNIKA

IX.1.

IX.2.

IX.3.

IXA4.

IX.5.

IX.6.

IX.7.

IX.8.

XL.9.

IX.10.

Prikaznik bude pfi zabezpecovani ¢innosti podle ¢l. III. této smlouvy postupovat s odbornou
péci. Zejména je povinen zabezpecit dodrzovani prisluSnych technickych norem, rozhodnuti
vydanych pfislusnymi organy statni spravy a dodrZovani obecné platnych pravnich predpisi.
Svoji ¢innost bude prikaznik uskutecrtiovat v souladu se zajmy ptikazce a podle jeho pokynd,
zapistt a dohod opravnénych pracovniktt smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi a
rozhodnutimi dotéenych organii statni spravy tak, aby bylo dosazeno tcelu, kterého ma byt
splnénim pfedmétu smlouvy dosazeno.

Prikaznik se zavazuje oznamit piikazci prokazatelnym zptisobem vSechny okolnosti, které
zjistil pfi plnéni pfedmétu smlouvy a jezZ mohou mit vliv na zménu pokynt pfikazce.

Ptikaznik prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innost v rozsahu této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje zachovat mlcenlivost o vSech skutecnostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Prikaznik je povinen pfi vykonu své ¢innosti upozornit pfikazce na zfejmou nevhodnost jeho
pokynti, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, Ze piikazce i pres
upozornéni pfikaznika na splnéni pokynt trva, neodpovida pfikaznik za piipadnou Skodu
takto vzniklou.

Jestlize ptikaznik pfi své ¢innosti ziska pro pfikazce jakékoliv véci, je povinen mu je vydat do
3 pracovnich dni.

Prikaznik zajisti pravidelné informovani pfikazce o své ¢innosti a o plnéni pfedmétu smlouvy
ve lhttach dle harmonogramu na pravidelnych poradach nebo jinych schiizkdch podle
pozadavku piikazce a odesilanim kopii dtilezité obchodni i jiné korespondence (zapisy,
protokoly ap.)

V piipadé, Ze prfikaznik pouZije v souladu s touto smlouvou pro vykon své ¢innosti jiny
subjekt a tento porusi zavazek ze smlouvy, odpovida pfikaznik stejné, jako kdyby zavazek
porusil sam. Pfikazce nenese odpovédnost za pripadnou cinnost jinych subjektti, které
prikaznik pouzil ke své ¢innosti ani nehradi nédklady souvisejici s ¢innosti téchto subjektti.

Ptikaznik je povinen archivovat veskeré doklady, zapisy a jinou dokumentaci, kterou ziska v
pribéhu realizace stavby, a predat ji prikazci pfi podpisu protokolu o ukonceni ¢innosti.

Prikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vyfizovani zaleZitosti podle
této smlouvy i za Skody na vécech prevzatych pro prikazce pfi zafizovani takovych
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zalezitosti.

IX.11. Pfikaznik odpovidd za sSkody vzniklé v souvislosti s plnénim zalezitosti podle smlouvy
v rozsahu stanoveném ustanovenimi obcanského zakoniku o nahradé skody.

X. POVINNOSTI PRIKAZCE

X.1. Prikazce je povinen pfedat prikaznikovi veSkeré podkladové materialy, projekty, dokumenty,
listiny a dalsi nezbytné informace, jez jsou nutné k véasnému a fddnému splnéni pfedmétu této
smlouvy. V pfipadé nezbytnosti poskytne dal$i materidly na zakladé pisemného vyzadani
prikaznika.

X.2. Prikazce se zavazuje poskytnout ptikaznikovi projektovou dokumentaci pro vykon jeho
¢innosti v jednou listinném vyhotoveni. Soucasné se piikazce zavazuje poskytnout pfikaznikovi
dalsi doklady rozhodné pro plnéni predmétu této smlouvy. Piikaznik neruci za neplnéni svych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, pokud neobdrzel vcas od prikazce potfebné podklady
nutné k plnéni téchto povinnosti.

X.3. Prikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s pfikaznikem ve vécech, které vyzaduji spoluticast
prikazce, zejména se jednd o poskytnuti informaci souvisejicich s uzivdnim a provozovanim
budovaného stavebniho dila.

X.4. 'V ramci svého spoluptisobeni se pfikazce zavazuje, ze v pfipadé potieby v potfebném rozsahu
na vyzvani poskytne pfikaznikovi spolupraci pfi posuzovani podklad®, doplniujicich udaja,
upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, v pribéhu plnéni predmétu smlouvy. Toto spoluptisobeni
poskytne prikazce prikaznikovi do 7 kalendainich dnti od jeho vyzadani. Jmenovitou lhtitu
sjednaji smluvni strany v pfipadé, Ze se bude jednat o spoluptisobeni, které nemiize prikazce
zajistit vlastnimi silami nebo u spoluptisobeni, které nesnese odkladu.

X.5. Prikazce se zavazuje upozornit piikaznika zejména na veskera nebezpec¢i souvisejici
s pfedmétem smlouvy, na béh lhit apod., majicich vztah a vliv na vcasné a radné splnéni této
smlouvy a realizaci investi¢ni akce.

X.6. Prikazce je povinen zucastnit se jednani, které svola prikaznik v pfipadé, bude-li ze strany
prikazce tfeba schvalit dalsi postup praci ve smyslu této smlouvy. Piikaznik je v takovém
pripadé povinen pisemné nebo jinym prokazatelnym zplisobem oznamit pfikazci misto a
termin jedndni nejméné 3 pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

X.7.  Prikazce se zavazuje uc¢inné spolupracovat s pfikaznikem pfi zaskolovani obsluh uzivatele a pfi
pfedavani dokonceného dila nebo jeho ¢asti do uzivani. K zaskoleni osob a k odsouhlaseni

technického feSeni (dokumentace) urci pfikazce pisemné jmenovité odpovédné pracovniky.

X.8. Prikazce prohlasuje, Ze osoby uvedené v ¢l. X.1. jsou odpovédné za poskytnuti nezbytné
soucinnosti prikazce pfi plnéni pfedmétu smlouvy.

XI. POVERENI PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVERENI

XI.1. Povéfeni pracovnici prikazce:
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XL.2.

X1.3.

XII.

XIL1.

XII.2.

XIL3.

XIL.4.

XIL5.

XILe6.

XIL7.

XILS.

XIL.9.

PhDr. Eva Svobodova, MBA, LL.M povéfena jednanim ve vécech smluvnich
PhDr. Eva Svobodova, MBA, LL.M, popf. Ales Blaha povéfeni jednanim ve vécech technickych

Poveéreni pracovnici pfikaznika:

Ing. Eliska Kudélkova

povétena k jednani ve vécech smluvnich a technickych jako vedouci realiza¢niho tymu
Tomas Démény, DiS. technicky dozor investora (TDI)

Filip Henrich technicky dozor investora (TDI)

Pfipadné zmény v povéfeni svych pracovniki mohou obé strany této smlouvy Ccinit
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si obé smluvni strany vzajemné pisemné
oznami.

ZARUKY ZA INZENYRSKOU CINNOST
Zarucéni doba na inzenyrské ¢innosti podle této ¢ini 60 mésici.

Ptikaznik ruci za kontrolu kvality provedeni dila zapisem o provedené kontrole ve stavebnim
deniku a podpisem TDI tohoto zapisu.

Pokud dojde k porucham na ¢astech dila, které prikaznik v priibéhu vystavby ovéfil a kvalitu
potvrdil zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, nese prfikaznik odpovédnost za takto
vzniklé skody pfikazci za pfedpokladu, Ze bude znaleckym posudkem prokazano, Ze porucha
byla zptisobena nekvalitnim provedenim dila a pfikaznik ji mohl kontrolou predejit. Znalecky
posudek uhradi ptikaznik v pripadé, Ze jeho zavinéni bude prokazano. V piipadé, Ze zavinéni
pfikaznika prokazano nebude, uhradi znalecky posudek ptikazce.

Prikaznik nerudi za skryté a vyrobni vady materidli pouzité zhotovitelem dila.

Pfikaznik ruci za dodrZovani predpisi pro financovani stavby hrazené z vefejnych
prostfedkti, pokud financovani v ramci své ¢innosti kontroluje nebo o ném rozhoduje.

Prikaznik rué¢i svym podpisem na kontrolovaném podkladé pro fakturaci ze strany
zhotovitele dila, Ze pfedlozeny podklad:

e odpovida ustanovenim uzaviené smlouvy o dilo
e odpovida skute¢nému vécnému plnéni na stavbé
e obsahuje polozky odpovidajici smlouvé o dilo

e je pocetné spravné v¢. vycislené DPH

Pfikaznik rudi za sledovani plnéni ¢asového planu stavby a zavazuje se, Ze neprodlené pisemné
upozorni pfikazce na vzniklé disproporce.

Prikaznik zarucuje splnéni pfedem pisemné smluvenych termint dil¢ich plnéni podle této
smlouvy za predpokladu, ze pfikazce zajisti sjednané terminy svého spoluptisobeni a
spoluptisobeni svych dal$ich smluvnich partnert.

Prikaznik je odpovédny prikazci za plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V pfipadé
vzniku Skody prikazci z diivodii neplnéni nebo poruSeni povinnosti pfikaznika, uhradi
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prikaznik tuto skodu pfikazci. K tomu ucelu ma prikaznik uzavienou pojistnou smlouvu u
Colonnade Insurance S.A. ¢. 3301050318 pojisténi odpovédnosti za Skodu pfi zajisténi sluzeb
(pojistné pInéni 50.000.000 K¢).

XIII. OSTATNI UJEDNANI

XIIL.1.

XIIL.2.

Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhym smluvnim partnerem nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu svého
smluvniho partnera, ani tyto informace nepouZziji pro jiné tcely nez pro plnéni podminek této
smlouvy. To neplati v pfipad€ poskytovani informaci podle zakona ¢. 106/1999 Sb. a v pfipadé
zvefejnovani udajt podle § 147a zakona.

V pripadé, ze dojde z dtivodii nelezicich na strané prikaznika k zastaveni stavby, odstoupeni
od smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru zhotovitele a opétovné zadani verejné
zakazky na zhotoveni stavby, nebo dojde k jinym skutecnostem, které podstatnym zptisobem
ovlivni rozsah ¢innosti pfikaznika podle této smlouvy, zavazuji se smluvni strany zohlednit
vySe uvedené skutecnosti v dodatku ke smlouvé, kterym bude upraven rozsah predmétu dila,
cena a terminy plnéni.

XIV. VYPOVED SMLOUVY

XIV1.

XIV2.

XIV.3.

XIV4.

XIV.5.

Obé smluvni strany mohou smlouvu vypovédét pisemnou formou bez udéani davodu.
Vypovédni lhtita ¢ini 1 mésic a zacina bézet od prvniho dne mésice nasledujiciho po jejim
doruceni druhé smluvni strané.

V pripadé vypovédi smlouvy obé smluvni strany spolecné provedou a odsouhlasi
inventarizaci provedenych tkont podle pfikazni smlouvy a jejich ocenéni alikvotni ¢astkou z
ceny za predmét smlouvy. Tuto ¢astku prikazce uhradi pfikaznikovi na zakladé prikaznikem
vystavené faktury nejpozdéji do 14 kalendafnich dnti po doruceni faktury prikazci.

V ptipadé, ze dojde k vypovédi smlouvy vrati prikaznik pfikazci nejpozdéji do 5 pracovnich
dnti po jejim ukonceni veskeré podklady poskytnuté mu k zabezpeceni predmétu smlouvy.

O povinnostech piikazce a pfikaznika v piipadé vypovédi smlouvy plati ustanoveni § 2440 a
2443 zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, v platném znéni.

Prikazce je opravnén od této smlouvy jednostranné odstoupit s okamzitou ticinnosti ke dni
doruceni odstoupeni v pfipadé hrubého poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

XV. ZAVERECNA USTANOVENI

XV.1.

XV.2.

XV.3.

Tato smlouva vznikne za pfedpokladu, Ze dojde k dohodé o vsech jejich castech. Smlouva
nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran.

Obsah smlouvy je mozno ménit po dohodé pouze pisemnymi cislovanymi dodatky ke
smlouveé, které budou podepsany statutarnimi zastupci obou smluvnich stran.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou jeji ptilohy:
ptiloha ¢. 1 — Platebni kalendar
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priloha ¢. 2 — Kvalifika¢ni doklady pfikaznika.

XV4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ 2 obdrzi ptikazce a 2 pfikaznik. Smluvni
strany prohlasuji, Ze povéfeni pracovnici uvedeni v textu této smlouvy jsou zmocnéni
k jednani ve smyslu platnych predpisti.

V Brnég, dne 25. 6. 2018

za piikazce za ptikaznika
PhDr. Eva Svobodova, MBA, LL.M Ing. Eliska Kudélkova
reditelka DM jednatelka S — Invest CZ s.r.o.

Priloha ¢. 1
k prikazni smlouveé ¢. 1043-18

Platebni kalendar

Prikaznik je opravnén fakturovat prikazci odménu za plnéni pfedmétu této smlouvy dle nasledujiciho
platebniho kalendéfte:

Priabézné mésicni platby

cislo Kalendaini mésic: V}iéﬁz odmvény za prislusny kalendaini
platby mésic v Ké bez DPH

1 Cervenec 2018 20.000

2 srpen 2018 20.000

3 zaii 2018 20.000

Ptiloha ¢. 2
k prfikazni smlouvé ¢. 1043-18

Kvalifikac¢ni doklady prikaznika

e  Zzivnostensky list

e vypis z obchodniho rejstriku
o certifikat CSN EN ISO 9001
e osvédceni o autorizaci
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