



ukzue5f5f22c5

349/2016

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.

IČ 48150347, DIČ CZ48150347

se sídlem Hlavní 322/6, Lačnov, 568 02 Svitavy

jejímž jménem jedná: Jiří Kyncl, jednatel

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno.

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

na straně druhé jako „**objednatel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a závazek objednatele uvedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na základě své nabídky pro objednatele následující dílo:

Oprava stropu - montáž podhledů na Zkušební stanici ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou.

2. Dílčí parametry díla jsou stanoveny v nabídce ze dne 19. 9. 2016, která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Místo plnění

Místem plnění je budova v areálu zkušební stanice ÚKZÚZ na adrese Hradec nad Svitavou 483, 569 01 Hradec nad Svitavou, jež je ve vlastnictví objednatele.

IV. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:

1. Zahájení prací – 1. 11. 2016
2. Dokončení prací – nejpozději do 30. 11. 2016
3. Předání díla – nejpozději do 30. 11. 2016

Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

V. Cena za dílo, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce 101.888,- Kč bez DPH, tj. v částce 123.285,- Kč včetně DPH.
2. Cenu za provedení díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli fakturou po předání díla bez vad a nedodělků.
3. Faktura vystavená zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen doručit objednateli.
4. Smluvní strany si sjednávají splatnosti faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Cenu za dílo dle faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Za den uhrazení ceny za dílo se považuje den, ve kterém byla částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
6. Objednatel je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

VI. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen po skončení provádění díla toto předat objednateli, a to nejpozději v den uvedený v čl. IV. pod bodem 3.
2. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele, a to nejméně 2 dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu objednatele. Zasláná e-mailová zpráva se má za doručenu dnem následujícím po jejím odeslání.
3. Objednatel je povinen dílo převzít. Objednatel přitom nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
4. O převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné.

VII.

Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti

1. Objednatel se zavazuje bezplatně poskytnout zhotoviteli po dobu výkonu díla:
 - a. jednu uzamykatelnou místnost,
 - b. napojení na elektrickou energii a vodu,
 - c. toalety pro pracovníky zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá za BOZP a PO na předaném pracovišti a to po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy.
4. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování předmětu díla.

VIII.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dodávaný materiál a provedené práce budou splňovat příslušné normy a další závazné předpisy.
2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků.
3. V záruční době dle tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn namítat vyskytnutou vadu u zhotovitele, a to telefonicky. Zhotovitel je poté povinen na své náklady dostavit se do 2 dnů od uplatnění vady na místo plnění k identifikaci vady a jejímu případnému odstranění. Pokud zhotovitel vadu na místě neodstraní, dohodne si se zástupcem objednatele jiný termín odstranění. Zhotovitel je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat objednateli pouze v případě, kdy má vada původ zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede zhotovitel fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení objednateli na adresu sídla objednatele. Pokud zhotovitel nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je objednatel oprávněn zajistit si opravu vady u jiného dodavatele a náklady takto vzniklé vyúčtovat zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuta

1. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. IV. odst. 3, a to ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH dle čl. V. odst. 1 za každý i započtený den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
3. Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.

XI. Ukončení smlouvy


1. Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
 - a. dohodou smluvních stran nebo
 - b. odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

XII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – cenová nabídka.
4. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Prodávající prohlašuje, že žádnou část smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a je srozuměn se skutečností, že smlouva bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

v SVITAVY 19.9.2016

V Brně 31-10-2016



Jiří Kyncl
jednatel
Stavební firma KLEPOCOL s. r. o.



Ing. Daniěl Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ

Souhrnný rozpočet

na stavbu: **16026** ÚKZÚZ–Hradec nad Svitavou

Zhotovitel: **Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.**
Hlavní 322/6, Lačnov
56802 Svitavy

IČ: **48150347**
DIČ: **CZ48150347**



Objednatel: **Ústřední kontrolní a zkušební ústav**
Hradec nad Svitavou
56901 Hradec nad Svitavou

IČ:
DIČ:

Rekapitulace nákladů podle hlav v tisících (bez desetinných míst)

Hlava I.	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 15,0%	DPH 21,0%
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN	101		101	101		21
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN						
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	101		101	101		21
	Celkem bez DPH						101 888 Kč
	Celkem včetně DPH						123 285 Kč

Popis stavby:

<u>Vypracoval:</u> Ing. Milan Důbek  Dne: 19. 9. 2016	<u>Zhotovitel:</u>  Dne: 19. 9. 2016	<u>Objednatel:</u> Dne:
---	---	--------------------------------

Stavba	16026	ÚKZUZ–Hradec nad Svitavou	List č.:2
Zakázka:			Datum tisku: 19. 9. 2016

Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

Objekt	01/ Provozní budova	Cena bez DPH
III.	Stavební objekty celkem ZRN	101 888,00
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	0,00
VIII.	Rezerva	0,00
IX.	Náklady z neinvestičních prostředků	0,00
Celkem		101 888,00

Stavba	16026	ÚKZÚZ–Hradec nad Svitavou	List č.:3
Zakázka:			Datum tisku: 19. 9. 2016

Členění nákladů a výdajů v jednotlivých hlavách

Stavební objekty celkem ZRN

Poř.č.	Typ	Objek	Název	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Celkem
1	01/	04/	Montáž podhledů–PŘÍZEMÍ	41 838,00	21,0	8 786,00	50 624,00
2	01/	05/	Montáž podhledů–II.N.P.	60 050,00	21,0	12 611,00	72 661,00
Celkem				101 888,00		21 397,00	123 285,00

Vedlejší náklady celkem VRN

Poř.č.	Typ	Objek	Název	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Celkem
1	01/		Mimostaveništní doprava	0,00	21,0	0,00	0,00
2	01/		Oborová přírážka	0,00	21,0	0,00	0,00
3	01/		Provoz investora	0,00	21,0	0,00	0,00
4	01/		Přesun stavebních kapacit	0,00	21,0	0,00	0,00
5	01/		Zařízení staveniště	0,00	21,0	0,00	0,00
6	01/		Ztížené výrobní podmínky	0,00	21,0	0,00	0,00
Celkem				0,00		0,00	0,00

Rezerva

Poř.č.	Typ	Objek	Název	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Celkem
1	01/		Rezerva rozpočtu	0,00	21,0	0,00	0,00
Celkem				0,00		0,00	0,00

Náklady z neinvestičních prostředků

Poř.č.	Typ	Objek	Název	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Celkem
1	01/		Kompletační činnost (IČD)	0,00	21,0	0,00	0,00
Celkem				0,00		0,00	0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 04/ Montáž podhledů-PŘÍZEMÍ		Základní rozpočet
Objekt 01/	Název objektu: Provozní budova	JKSO:
Stavba: 13026	Název stavby: ÚKZÚZ-Hradec nad Svitavou	SKP:
Projektant: BEZ PROJEKTU	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav	Náklady na MJ:	41 838,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma KLEPOCOL s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	3 381,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	34 058,00	Oborová přírážka	0,00
N	M práce celkem	4 400,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	41 838,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady + HZS	41 838,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypísal:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Milan Doubek	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	41 838,00 Kč
DPH	21,0% činí:	8 786,00 Kč
Cena za objekt celkem:		50 624,00 Kč

Stavba: 16026	ÚKZÚZ–Hradec nad Svitavou	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01/	Provozní budova	Datum tisku: 19. 9. 2016	
Rozpočet: 04/	Montáž podhledů–PŘÍZEMÍ		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost	
94 Lešení a stavební výtahy	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
766 Konstrukce truhlářské	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
767 Konstrukce zámečnické	0,00	29 858,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,0	
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Kč	3 381,00	34 058,00	0,00	4 400,00	0,00	0,3

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zlžené výrobní podmínky	0,00	37 438,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	37 438,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	37 438,00	0,00
Mimo-staveništní doprava	0,00	37 438,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	41 838,00	0,00
Provoz investora	0,00	41 838,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	41 838,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	41 838,00	0,00
			0,00

Stavba: 16026	ÚKZÚZ–Hradec nad Svitavou	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01/	Provozní budova	Datum tisku: 19. 9. 2016	
Rozpočet: 04/	Montáž podhledů–PŘÍZEMÍ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	94	Lešení a stavební výtahy						
1	946 94-1192	Montáž a nájemné pojízdného lešení, 2,5 x 1,45 m den		10,000	251,50	2 515,00	0,00000	0,00000
	94	Lešení a stavební výtahy				2 515,00		0,00000
	766	Konstrukce truhlářské						
2	766 42-1811	Demontáž obložení podhledů–kazety m2		38,500	75,00	2 887,50	(-0,01065)	(-0,41002)
3	767 58-4801	Demontáž doplňků podhledů- svítidel kus		6,000	71,30	427,80	0,00000	0,00000
4	766 42-1822	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2		38,500	21,90	843,15	(-0,00800)	(-0,30800)
5	998 76-6201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m %		41,585	1,00	41,58	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				4 200,03		(-0,71803) 0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
3	979 08-7312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t		0,718	207,00	148,63	Index:	1,00000
7	979 08-7391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t		0,718	89,60	64,34	Index:	1,00000
8	979 08-8212	Nakládání suti na dopravní prostředky t		0,718	89,40	64,19	Index:	1,00000
9	979 98-1101	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t		0,718	319,50	229,41	Index:	1,00000
10	979 99-0161	Poplatek za skládku suti - dřevo t		0,718	500,00	359,01	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				865,58		0,00000
	767	Konstrukce zámečnické						
11	767 58-6101	Nosný rošt podhledu Armstrong, modul 60 x 60 cm (kazety) m2		38,500	382,00	14 707,00	0,00288	0,11088
12	767 58-6201	Podhled minerální Armstrong, hrana Board kazety Cortega, tl. 15 mm m2		42,000	348,50	14 637,00	0,00368	0,15456
13	998 76-7201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m %		293,440	1,75	513,52	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				29 857,52		0,26544

Stavba	16026	ÚKZÚZ–Hradec nad Svitavou	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt	01/	Provozní budova	Datum tisku: 19. 9. 2016	
Rozpočet	04/	Montáž podhledů–PŘÍZEMÍ		




Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	Elektromontáže						
14	01/ -	D+M svítidla do kazet+úprava přívod vedení soubor		4,000	1 100,00	4 400,00	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				4 400,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 05/ Montáž podhledů-II.N.P.		Základní rozpočet
Objekt: 01/	Název objektu: Provozní budova	JKSO:
Stavba: 16026	Název stavby: ÚKZÚZ-Hradec nad Svitavou	SKP:
Projektant: BEZ PROJEKTU	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,000
Objednatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav	Náklady na MJ: 60 050,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma KLEPOCOL s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	7 054,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	47 497,00	Oborová přírážka	0,00
N	M práce celkem	5 500,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	60 050,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady + HZS	60 050,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vpracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing.Milan Doubek		Jméno:
Datum: 		Datum:
Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0% číni:	60 050,00 Kč
DPH	21,0% číni:	12 611,00 Kč
Cena za objekt celkem:		72 661,00 Kč

Stavba: 16026	ÚKZÚZ–Hradec nad Svitavou	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01/	Provozní budova	Datum tisku: 19. 9. 2016	
Rozpočet: 05/	Montáž podhledů–II.N.P.		

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost	
94 Lešení a stavební výtahy	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	
90 Staveništní přesun hmot	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
766 Konstrukce truhlářské	0,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
767 Konstrukce zámečnické	0,00	41 735,00	0,00	0,00	0,00	0,4	
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,0	
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Kč	7 054,00	47 497,00	0,00	5 500,00	0,00	0,8

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zižené výrobní podmínky	0,00	54 550,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	54 550,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	54 550,00	0,00
Mimosstaveništní doprava	0,00	54 550,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	60 050,00	0,00
Provoz investora	0,00	60 050,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	60 050,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	60 050,00	0,00

0,00

Stavba	16026	ÚKZÚZ-Hradec nad Svitavou	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt	01/	Provozní budova	Datum tisku: 19. 9. 2016	
Rozpočet	05/	Montáž podhledů-II.N.P.		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
94		Lešení a stavební výtahy						
1	946 94-1192	Montáž a nájemné pojízdného lešení, 2,5 x 1,45 m den		10,000	251,50	2 515,00	0,00000	0,00000
2	941 95-5102	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m m2		11,220	237,00	2 659,14	0,03586	0,40235
	94	Lešení a stavební výtahy				5 174,14		0,40235
99		Staveništní přesun hmot						
3	998 01-8001	Přesun ruční budova v -6m t		0,402	769,00	309,41	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				309,41		0,00000
766		Konstrukce truhlářské						
4	766 42-1811	Demontáž obložení podhledů-kazety m2		54,460	75,00	4 084,50	(-0,01065) 0,00000	(-0,58000) 0,00000
5	767 53-4801	Demontáž doplňků podhledů- svítidel kus		6,000	71,30	427,80	(-0,00700) 0,00000	(-0,04200) 0,00000
6	766 42-1822	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2		54,460	21,90	1 192,67	(-0,00800) 0,00000	(-0,43568) 0,00000
7	998 76-6201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m %		57,050	1,00	57,05	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				5 762,02		(-1,05768) 0,00000
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
8	979 08-7312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t		1,058	207,00	218,94	Index:	1,00000
9	979 01-2112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t		1,058	279,00	295,09	Index:	1,00000
10	979 08-7391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t		1,058	89,60	94,77	Index:	1,00000
11	979 08-8212	Nakládání suti na dopravní prostředky t		1,058	89,40	94,56	Index:	1,00000
12	979 98-1101	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t		1,058	319,50	337,93	Index:	1,00000
13	979 99-0161	Poplatek za skládku suti - dřevo t		1,058	500,00	528,84	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 570,12		0,00000
767		Konstrukce zámečnické						
14	767 58-6101	Nosný rošt podhledu Armstrong,						

Stavba: 16026	ÚKZÚZ–Hradec nad Svitavou	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 01/	Provozní budova	Datum tisku: 19. 9. 2016	
Rozpočet: 05/	Montáž podhledů–II.N.P.		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		modul 60 x 60 cm (kazety)						
		m2	54,460	382,00	20 803,72	0,00288	0,15684	
15	767 58-6201	Podhled minerální Armstrong, hrana Board kazety Cortega, tl. 15 mm	m2	58,000	348,50	20 213,00	0,00368	0,21344
16	998 76-7201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	410,167	1,75	717,79	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				41 734,51		0,37028
	M21	Elektromontáže						
17	01/-	D+M svítidla do kazet+úprava přívod. vedení soubor		5,000	1 100,00	5 500,00	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				5 500,00		0,00000