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Příloha č. 1    

Obchodní podmínky 

 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

na akci 

 

„Vestavba šatny mistrů“ 

1. Smluvní strany 

Objednatel:    Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 

IČO:     60545992 

DIČ:     CZ60545992 

se sídlem:    tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava 

zastoupená: Ing. Miroslavem Vítů 

tel:     tel.: 567 574 600 

email:                                                       vitu@ssptaji.cz 

osoba pověřená jednat ve věcech technických: Jindřich Šťáva 

 

 

Zhotovitel:    POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 

IČO:     181 98 074 

DIČ:     CZ18198074 

se sídlem:    Pávovská 913/12a, 586 01   Jihlava 

zastoupený:    Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti 

tel./fax:                 +420 737 914 799 / ----- 

osoba pověřená vedením stavby: Jaroslav Štěpnička 

bankovní spojení:   MONETA Money Bank, a.s., pobočka Jihlava 

číslo účtu:    218311338/0600 

zápis v obchodním rejstříku:  KS v Brně, oddíl C, vložka 1417 

 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které 

změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. 

V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která 

škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

 

2. Předmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Vestavba šatny mistrů“ na 

pracovišti Polenská 246/2 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „Vestavba šatny mistrů,“ 

vypracovanou Jiřím Navrátilem. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených 

v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v 

jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou 

předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 

projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely 

této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. V případech, kdy 

bude potřeba provést zásah do EZS nebo EPS (demontáž některých částí, odpojení, odblokování apod.) je 

potřeba konzultovat potřebné kroky s dostatečným předstihem s firmou Premise s.r.o., se kterou má 
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objednatel uzavřenou servisní smlouvu k těmto systémům. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou 

součinnost s uvedenou firmou. 

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž:  

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 

jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném znění, a následujících zásad: 

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou 

zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“. 

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která 

změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude 

vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na 

vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:  

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí. 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  

c) touto smlouvou, 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a 

škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících 

staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním 

předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. 

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), 

jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je 

zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do 

stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této 

Smlouvě (odst. 4.4) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou 

dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a 

má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky 

nebo služby provedeny (tzv. méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena 

z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. 

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a 

zástupce objednatele bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla 

požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má 

zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo 

rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 

kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu 

díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.  

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost 

přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části 
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díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. 

Smlouvy.  

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové 

a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním 

materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 

nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad. 

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 

soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito 

položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.  

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za 

něj  cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy. 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit 

provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost 

poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto 

ujednáním dotčeno.  

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož 

zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám 

nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit 

osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před 

uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 

uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval 

kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude 

považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani 

provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté cenové 

nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat provoz 

uživatele objektu. 

 

3. Termín a místo plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: výrobní hala Polenská 246/2, 586 01 Jihlava 

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad)  7/2018 

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: opláštění vestavby a zapravení ze strany dílen do 31. 8. 2018, ostatní 

práce do 1. 10. 2018   

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno 

vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. Za důvod k prodloužení termínu se 

nepovažují okolnosti uvedené v čl. 8.3 

3.5. Staveniště 

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, 

pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl 

zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost 

vedoucí k předání staveniště, 

- zhotovitel provede oplocení části staveniště tak, aby byl znemožněn pohyb pracovníků stavby po objektu 

mimo dohodnuté trasy 
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- zhotovitel provede zakrytí a zabezpečení výrobních strojů umístěné v blízkosti staveniště tak, aby nedošlo 

k jejich poškození nebo zaprášení 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje 

den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady 

na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a 

jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost 

zhotoviteli v průběhu výstavby, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel také rozvod potřebných médií na staveništi s odečtem 

spotřeby a jejich připojení na odběrná místa určená správcem objektu, 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 

autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 

BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 

- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky, 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 

provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově školy, do sběrných nádob školy a byl 

likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel zajistí průběžný úklid ploch dotčených stavbou tak, aby v průběhu realizace stavby 

nedocházelo k nadměrnému znečištění ploch a prostor školy, ve kterých bude probíhat souběžný provoz 

školy, o prázdninách souběžný provoz provozních pracovníků.  

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů vraty do výrobní haly,  

- zhotovitel bude provádět bourací a výkopové práce tak a v takové době, aby nedošlo k omezení výuky 

odborného výcviku.  

- zvýšené náklady na provádění bouracích a výkopových prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, 

vyplývající z tohoto omezení, zahrnul zhotovitel do ceny díla, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 

staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 

 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v 

případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti 

s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné 

k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 

realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Celková cena  

Nabídková cena bez DPH 399.344,- Kč 

DPH sazba / výše 21 % / 83.862,- Kč 

Nabídková cena s DPH 483.206,- Kč 
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4.3.  Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek: 

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH; 

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly 

v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku 

víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí 

k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 

Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v 

Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude 

jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém 

byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou 

Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. 

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; 

poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

 

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. Faktura bude vystavena do 15 dnů od zhotovení a předání díla a to včetně všech požadovaných 

dokumentů. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou 

odsouhlaseny zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který 

vystaví zhotovitel a předá objednateli. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 

objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. 

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 

provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis 

s uvedením důvodů obou stran.  

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, 

přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění 

z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně 

(finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 

106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo 

příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části 

smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem  

 

6. Stavební deník, kontrolní dny  

Stavební deník povede zhotovitel dle příslušných předpisů a kontrolní dny budou probíhat dle potřeby, min. 

1x za 14 dní v běžné pracovní době a pověřený zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí) je povinen se jich 

zúčastnit. 

 
 

7. Převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je 

na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména: 

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 
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veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření a 

další požadované doklady potřebné pro provoz objektů, 

seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty 

a návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy, 

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky 

zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy, 

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.  

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 

předání. 

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně 

dokončené příslušné etapy díla. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající 

funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci 

autorského dozoru a projektanta. 

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat 

žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 

její užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke 

zpracovávanému dílu. 

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v 

technických věcech dle této smlouvy. 

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí 

dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat 

zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že 

dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, 

přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese 

zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech 

určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a 

provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.  

 

8. Ostatní podmínky smlouvy  

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se 

zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele, je oprávněn v zájmu 

optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené 
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části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen 

takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.   

Zhotovil bere na vědomí, že v areálu školy bude během realizace stavby docházet k přepojení trafostanice a 

je možná odstávka od elektrické energie na 1-3 dny. Zhotovitel bude informován nejméně 1 týden dopředu a 

pokud bude ke své činnosti v tyto dny potřebovat el. energii, zajistí si náhradní zdroj. Tato odstávka nebude 

považována za důvod pro prodloužení termínu dle čl. 3.4 

 

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou. 

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená osoba, Ing. Pleticha a dále zaměstnanci 

objednatele uvedení v čl. 1 této Smlouvy. 

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a 

obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické 

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech 

k odstranění zjištěných vad. 

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon  koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím 

p. Radka Hesse 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na 

zhotovení stavby po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i 

poddodavatelé zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou 

provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. 

Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 

stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí 

ji zhotovitel v plném rozsahu. 

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a 

prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před 

jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt 

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli 

škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času 

plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele 

doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení 

pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad 

dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.  

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této 
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smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným 

prováděním prací.  

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz 

neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě. 

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle 

příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy 

z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen 

zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 

díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že 

zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro 

provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí 

materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své 

náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí 

díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla 

zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny 

žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z 

jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 

změnách smlouvy. 

 

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 

bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými 

technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto 

ujednáním dotčeno. 

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo s výjimkou zařizovacích předmětů sjednána v délce 60 měsíců, pro 

zařizovací předměty 24 měsíců.  

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud 

v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 
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9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 

Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po 

řádném dokončení reklamační opravy. 

9.3. Výjimky ze záruky 

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci 

uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do sedmi 

kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude 

potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 

reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, 

nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení 

pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně 

funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od 

doručení vyúčtování. 

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním 

vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní 

užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 

hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele 

zajistit nezbytná opatření. 

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.  

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis 

vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve 

věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele 

oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel 

objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany dohodly na vyloučení 

možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 

10. Pojištění díla 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně  5 mil. Kč.  

10.2. Doklady o pojištění  

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil 

pojistné. 

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.  

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 

která je v jeho možnostech. 
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10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 

sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 

prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.  

11.1.2. Při  prodlení zhotovitele s dokončením díla  přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a 

každý další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání 

staveniště. 

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému 

termínu, a to za každou vadu. 

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od 

doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem. 

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené době, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

11.1.9 Pokud zhotovitel poruší BZOP, nebo nedodrží postupy stanovené ostatními předpisy, projektovou 

dokumentací, zadávací dokumentací (zejména body 8.4 – 8.11) nebo touto smlouvou, zaplatí v každém 

jednotlivém případě porušení: po prvním upozornění smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, pokud nedojde 

k okamžité nápravě (do 24 hodin), tak za každé další upozornění v daném případě 5000,- Kč, maximálně 

však jednu částku za 24 hodin. 

11.1.10. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy 

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo 

nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje 

odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
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náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé 

smluvní straně. 

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran 

jsou následující: 

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který 

bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a 

vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“. 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí 

objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od 

podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o 

vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné 

platby.  

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na 

náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

 

13. Závěrečné ustanovení 

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými 

zástupci oprávněnými k zastupování stran.  

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 

zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 

sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 

by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 

na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil 

žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.  

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 

dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy 

bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, 

porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva 

nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - 

Registru smluv. 

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 

systému veřejné správy - Registru smluv. 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 

Objednatel a splnění této povinnosti bez prodlení doloží Zhotoviteli. 

13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 

jeden pro zhotovitele. 
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Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

 

 

 

 



"Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2"

Soupis prací Základ DPH 21%

ST Stavební část                                  251,278 Kč 

VYT Vytápění                                    19,741 Kč 

VZT Vzduchotechnika                                    11,714 Kč 

EL Elektroinstalace                                    87,611 Kč 

VN a ON Vedlejší náklady a ostatní náklady                                    29,000 Kč 

Základ pro DPH 21%                                 399,344 Kč 

DPH 21%                                   83,862 Kč 

                                483,206 Kč 

Do žlutě označených políček nutno vepsat celkové ceny z jednotlivých soupisů prací!

  REKAPITULACE  SOUPISŮ  PRACÍ

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH : 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt:

ST - Stavební část

KSO: CC-CZ:

Místo: Jihlava Datum: 6/25/2018

Zadavatel: IČ:

SŠPTA Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlav DIČ:

Uchazeč: IČ: 18198074

POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o. DIČ: CZ18198074

Projektant: IČ:

Jiří Navrátil, Družstevní 676, 588 32 Brtnice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 251,277.99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 251,277.99 21.00% 52,768.38

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 304,046.37
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt:

ST - Stavební část

Místo: Jihlava Datum: 25.06.2018

Zadavatel: SŠPTA Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlav Projektant:

Uchazeč: POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 251,277.99

HSV - Práce a dodávky HSV 146,242.91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3,305.80

    4 - Vodorovné konstrukce 126,276.41

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3,560.95

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 11,667.68

      99 - Přesun hmot 432.19

    998 - Přesun hmot 1,432.07

PSV - Práce a dodávky PSV 104,435.08

    763 - Konstrukce suché výstavby 51,363.33

    766 - Konstrukce truhlářské 35,157.24

    776 - Podlahy povlakové 12,476.68

    783 - Dokončovací práce - nátěry 397.48

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5,040.35

N00 - Ostatní práce a dodávky 600.00

Jiří Navrátil, Družstevní 
676, 588 32 Brtnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt:

ST - Stavební část

Místo: Jihlava Datum: 25.06.2018

Zadavatel: SŠPTA Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlav Projektant: Jiří Navrátil, Družstevní 676, 588 32 Brtnice

Uchazeč: POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 251,277.99

D HSV Práce a dodávky HSV 146,242.91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3,305.80

1 K 1 Dodávka a montáž zabetonování kapsy 300x300x300 mm s vloženým ocelovým profilem soubor 5.000 250.00 1,250.00

PP Dodávka a montáž zabetonování kapsy 300x300x300 mm s vloženým ocelovým profilem

2 K 2 Dodávka a montáž zabetonování kapsy 500x300x300 mm s vloženým ocelovým profilem soubor 1.000 400.00 400.00

PP Dodávka a montáž zabetonování kapsy 500x300x300 mm s vloženým ocelovým profilem

3 K 3 m 3.430 60.00 205.80

PP

4 K 4 soubor 5.000 230.00 1,150.00

PP

5 K 5 soubor 1.000 300.00 300.00

PP

D 4 Vodorovné konstrukce 126,276.41

6 K 6 soubor 1.000 96,800.00 96,800.00

PP

P

7 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1.785 2,750.00 4,908.75 CS ÚRS 2018 01

PP

8 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 1.855 463.50 859.79 CS ÚRS 2018 01

PP

9 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 1.855 109.50 203.12 CS ÚRS 2018 01

PP

10 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0.042 34,860.00 1,464.12 CS ÚRS 2018 01

PP

11 K 7 m2 21.067 728.00 15,336.78

PP

12 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 15.605 175.50 2,738.68 CS ÚRS 2018 01

PP

13 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 15.605 46.70 728.75 CS ÚRS 2018 01

PP

14 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0.094 34,430.00 3,236.42 CS ÚRS 2018 01

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

Dodávka a montáž zabetonování rýhy ve zdivu průřezu 70x70 mm s vloženým ocelovým 
profilovaným plechem

Dodávka a montáž zabetonování rýhy ve zdivu průřezu 70x70 mm s vloženým ocelovým 
profilovaným plechem

Podbetonování ocelového profilu - roznášecí blok 300/300/100 včetně vložení KARI 
6/6-100/100 mm
Podbetonování ocelového profilu - roznášecí blok 300/300/100 včetně vložení KARI 6/6-100/100 
mm

Podbetonování ocelového profilu - roznášecí blok 500/250/200 včetně vložení 2xKARI 
6/6-100/100 mm

Podbetonování ocelového profilu - roznášecí blok 500/250/200 včetně vložení 2xKARI 6/6-100/100 
mm

Montáž, dodávka a výroba kompletní ocelové nosné konstrukce stropu včetně 
povrchové úpravy s požární odolností R 30 DP1 (dle PBŘS)

Montáž, dodávka a výroba kompletní ocelové nosné konstrukce stropu včetně povrchové úpravy s 
požární odolností R 30 DP1(dle PBŘS), položka zahrnuje prvky 1 (2 ks U č.180), 2 (4 ks I č.180), 3 
(1 ks I č.180), 4 (1 ks I č.180) a S1 ( 1 ks U č. 180 + 1 ks P10-200/100 + 1 ks P10-200/150 + 2 ks 
chemické kotvy M12)

Poznámka k položce:
položka zahrnuje veškeré ocelové konstrukce popsané ve statické části projektu (celkem ocelové 
konstrukce o hmotnosti 932,6 kg), položka zahrnuje i veškerý spojovací a montážní materiál 
(včetně 2 ks chemických kotev, apod.) ... součástí položky je i výrobní dokumentace ocelové 
konstrukce, úpravy zhlaví jednotlivých prvků dle PD, a povrchová úprava s požární odolností R 30 
DP1(dle PBŘS)

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Dodávka a montáž - bednění stropů ztracené z trapézových vln v 50 mm tl 0,8 mm, 
trapézový plech VSŽ 11001

Dodávka a montáž - bednění stropů ztracené z trapézových vln v 50 mm tl 0,8 mm, trapézový 
plech VSŽ 11001

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu 
přes 5 do 15 cm zřízení

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu 
přes 5 do 15 cm odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PP

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3,560.95

15 K 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 8.000 194.00 1,552.00 CS ÚRS 2018 01

PP

16 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 34.400 17.50 602.00 CS ÚRS 2018 01

PP

17 K 634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi stěnou a mazaninou m 8.430 72.90 614.55 CS ÚRS 2018 01

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou  pružnou těsnicí páskou výšky 120 mm

18 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 1.000 366.00 366.00 CS ÚRS 2018 01

PP

19 M 55331224 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 900 L/P kus 1.000 426.40 426.40 CS ÚRS 2018 01

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 900 L/P

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11,667.68

20 K 949101111 m2 34.400 120.50 4,145.20 CS ÚRS 2018 01

PP

21 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 60.000 85.80 5,148.00 CS ÚRS 2018 01

PP

22 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 0.358 171.00 61.22 CS ÚRS 2018 01

PP

23 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 1.080 214.00 231.12 CS ÚRS 2018 01

PP

24 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 6.000 228.00 1,368.00 CS ÚRS 2018 01

PP

25 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 3.430 82.20 281.95 CS ÚRS 2018 01

PP

D 99 Přesun hmot 432.19

26 K 997013111 t 0.346 368.00 127.33 CS ÚRS 2018 01

PP

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0.346 213.00 73.70 CS ÚRS 2018 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3.114 9.30 28.96 CS ÚRS 2018 01

PP

29 K 997013803 t 0.217 500.00 108.50 CS ÚRS 2018 01

PP

30 K 997013804 t 0.034 1,344.00 45.70 CS ÚRS 2018 01

PP

31 K 997013811 t 0.037 500.00 18.50 CS ÚRS 2018 01

PP

32 K 997013812 t 0.059 500.00 29.50 CS ÚRS 2018 01

PP

D 998 Přesun hmot 1,432.07
33 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 4.871 294.00 1,432.07 CS ÚRS 2018 01

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 
0,09 do 0,25 m2

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící 
páskou

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, 
na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy do 1,9 m

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek  extrudovaných včetně dodání a osazení, 
v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  rámů 
oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 70 mm a šířky 
do 70 mm

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 
170 102

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 102

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 
170 202

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 202

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 
170 201

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 201

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód 
odpadu 170 802

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 802
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PP

D PSV Práce a dodávky PSV 104,435.08

D 763 Konstrukce suché výstavby 51,363.33

34 K 8 soubor 1.000 7,500.00 7,500.00

PP

35 K 763111427 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB m2 22.046 1,150.00 25,352.90 CS ÚRS 2018 01

PP

P

36 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 44.092 20.00 881.84 CS ÚRS 2018 01

PP

P

37 K 763111718 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním m 8.130 65.00 528.45 CS ÚRS 2018 01

PP

38 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 11.600 80.00 928.00 CS ÚRS 2018 01

PP

39 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 0.200 100.00 20.00 CS ÚRS 2018 01

PP

40 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 22.046 90.00 1,984.14 CS ÚRS 2018 01

PP

P

41 K 763111924 Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily kus 1.000 1,300.00 1,300.00 CS ÚRS 2018 01

PP

42 K 763112932 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 0,25 m2 deska 1xDF 12,5 kus 1.000 700.00 700.00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

43 K 763131531 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD, EI 15 m2 14.400 535.00 7,704.00 CS ÚRS 2018 01

PP

44 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 14.400 20.00 288.00 CS ÚRS 2018 01

PP

45 K 998763100 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m t 1.392 3,000.00 4,176.00 CS ÚRS 2018 01

PP

D 766 Konstrukce truhlářské 35,157.24

46 K 9 soubor 1.000 4,249.00 4,249.00

PP

47 K 10 soubor 1.000 21,300.00 21,300.00

PP

48 K 11 soubor 1.000 6,242.00 6,242.00

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 
6 m

Rozebrání, úprava a zpětná montáž stávajícícho plechového podhledu včetně ukotvení 
svislých ocelových profilů SDK příčky do stávajících střešních vazniček

Rozebrání, úprava (rozříznutí, zkrácení) a zpětná montáž stávajícího plechového podhledu včetně 
ukotvení svislých ocelových profilů SDK příčky do stávajících střešních vazniček, položka zahrnuje i 
opravu povrchové úpravy podhledu, 1 soubor zahrnuje i kotvení SDK příčky v délce 8,5 mb do stáv. 
střešních vazniček

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 
TI tl. 80 mm, Rw 55 dB

Poznámka k položce:
včetně lemování otvoru UA profily (specifikace-viz PD)

Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových 
desek základní penetrační nátěr

Poznámka k položce:
1 m2 obsahuje základní nátěr na obou stranách příčky!

Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových 
desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem

Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových 
desek ochrana rohů úhelníky pozinkované

Příčka ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

Příčka ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
Q3

Poznámka k položce:
1 m2 obsahuje příplatek na obou stranách příčky!

Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek  pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), 
osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 
0,50 do 1,00 m2

Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn  plochy jednotlivě přes 0,10 do 0,25 
m2 desky tl. 12,5 mm protipožární DF

Poznámka k položce:
položka zahrnuje doplnění stáv. SDK příčky dle řezu B-B

Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15

Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

1/P Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého 
dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 301

1/P Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm včetně obložkové zárubně a veškerého dalšího 
příslušenství (dveřní VZT mřížka 300/150 mm apod.), specifikace-viz v.č. 301,  součástí dodávky 
jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. 301 pod označením 1/P

2 Dodávka a montáž 1kř. plastového okna 900x1200 mm včetně veškerého dalšího 
příslušenství, PO EI 15 DP1, specifikace-viz v.č. 301

2 Dodávka a montáž 1kř. plastového okna 900x1200 mm včetně veškerého dalšího příslušenství, PO 
EI 15 DP1, specifikace-viz v.č. 301,  součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na 
v.č. 301 pod označením 2 

3/P Dodávka a montáž 1kř. dveří 900/1970 mm včetně veškerého dalšího příslušenství, 
PO EW-C 15 DP3, specifikace-viz v.č. 301

3/P Dodávka a montáž 1kř. dveří 900/1970 mm včetně veškerého dalšího příslušenství, PO EW-C 15 
DP3, specifikace-viz v.č. 301,  součástí dodávky jsou veškeré  práce a dodávky uvedené na v.č. 301 
pod označením 3/P (vyjma samostatně rozpočtovaného samozavírače)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

49 K 766441811 kus 1.000 70.00 70.00 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m

50 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 2.000 250.00 500.00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

51 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 2.000 1,152.00 2,304.00 CS ÚRS 2018 01

PP samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz

52 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 0.900 150.00 135.00 CS ÚRS 2018 01

PP

53 M 61144400 parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm m 0.936 340.00 318.24 CS ÚRS 2018 01

PP parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm

54 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1.000 30.00 30.00 CS ÚRS 2018 01

PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

55 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0.006 1,500.00 9.00 CS ÚRS 2018 01

PP

D 776 Podlahy povlakové 12,476.68
56 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 14.363 12.00 172.36 CS ÚRS 2018 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

57 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 14.363 22.00 315.99 CS ÚRS 2018 01

PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah

58 K 776141123 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm m2 14.363 260.00 3,734.38 CS ÚRS 2018 01

PP

59 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 14.363 95.00 1,364.49 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

60 M 28411018 m2 17.236 297.00 5,119.09 CS ÚRS 2018 01

PP

61 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 15.460 35.00 541.10 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

62 M 28411009 lišta soklová PVC 18 x 80 mm m 17.006 45.00 765.27 CS ÚRS 2018 01

PP lišta soklová PVC 18 x 80 mm

63 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 0.232 2,000.00 464.00 CS ÚRS 2018 01

PP

D 783 Dokončovací práce - nátěry 397.48
64 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1.274 96.00 122.30 CS ÚRS 2018 01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

65 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2.548 108.00 275.18 CS ÚRS 2018 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5,040.35
66 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 100.807 19.00 1,915.33 CS ÚRS 2018 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

67 K 784211101 m2 100.807 31.00 3,125.02 CS ÚRS 2018 01

PP

D N00 Ostatní práce a dodávky 600.00
68 K 12 Dodávka a montáž výstražných a bezpečnostních značek a tabulek soubor 1.000 600.00 600.00

PP

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 
m

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 
300 mm, délky do 1000 mm

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 
8 mm

PVC heterogenní zátěžové akustické, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/42, 
otlak do 0,07mm, útlum 15dB,Bfl S1

PVC heterogenní zátěžové akustické, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/42, otlak do 
0,07mm, útlum 15dB,Bfl S1

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 
výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Dodávka a montáž výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, rozsah položky je určen v 
kapitole 12. PBŘS, 1 soubor zahrnuje veškeré značky a tabulky
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 89

Stavba: Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

KSO: 801 36 CC-CZ:

Místo:  Datum: 6/25/2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18198074

POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o. DIČ: CZ18198074

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19,741.00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21.00% 19,741.00 4,145.61

snížená 15.00% 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 23,886.61
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 89

Stavba: Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Místo:  Datum: 25.06.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 19,741.00 23,886.61

89.1 Vytápění 19,741.00 23,886.61 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt:

89.1 - Vytápění

KSO: 801 36 CC-CZ:

Místo:  Datum: 25.06.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18198074

POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o. DIČ: CZ18198074

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19,741.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19,741.00 21.00% 4,145.61

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 23,886.61
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt:

89.1 - Vytápění

Místo:  Datum: 25.06.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19,741.00

PSV - Práce a dodávky PSV 19,741.00

    713 - Izolace tepelné 3,014.00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5,169.00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 799.00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 10,759.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt:

89.1 - Vytápění

Místo:  Datum: 25.06.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19,741.00

D PSV Práce a dodávky PSV 19,741.00

D 713 Izolace tepelné 3,014.00

14 K 713463411 m 14.000 80.00 1,120.00 CS ÚRS 2017 01

12 M R7130015 m 14.000 125.00 1,750.00

13 K 998713102 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0.006 24,000.00 144.00 CS ÚRS 2013 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5,169.00

1 K 733222202 m 14.000 295.00 4,130.00 CS ÚRS 2017 01

VV "č.v.501" 14 14.000

VV Součet 14.000

2 K 733291101 m 14.000 8.00 112.00 CS ÚRS 2017 01

9 K 733293902 kus 2.000 341.00 682.00 CS ÚRS 2017 01

VV "č.v.501" 2 2.000

VV Součet 2.000

3 K 998733101 t 0.007 35,000.00 245.00 CS ÚRS 2017 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 799.00

4 K 734221682 kus 1.000 637.00 637.00 CS ÚRS 2017 01

VV "č.v.502" 1 1.000

VV Součet 1.000

5 K 734261403 kus 1.000 124.00 124.00 CS ÚRS 2017 01

VV "č.v.502" 1 1.000

VV Součet 1.000

6 K 998734101 t 0.001 38,000.00 38.00 CS ÚRS 2017 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 10,759.00

7 K 735152577 kus 1.000 4,914.00 4,914.00 CS ÚRS 2017 01

VV "č.v.502" 1 1.000

VV Součet 1.000

8 K 998735101 t 0.035 7,000.00 245.00 CS ÚRS 2017 01

10 K R70001 hod 6.000 350.00 2,100.00

11 K R90001 sbr 1.000 3,500.00 3,500.00

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 
návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

tepelně izolační trubice z minerální vlny tl.20mm vnitřní průměr 15mm minerální 
vlna s povrchovou úpravou Al folií

Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5

Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o 
rozměrech D 15/1

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 
st.C kapalinové otopných těles VK 

Šroubení připojovací armatury radiátorů [typu ventil kompakt] PN 10 do 110 st.C, 
regulační uzavíratelné rohové [i] G 3/4 x 18

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma 
přídavnými přestupními plochami [ VK, typ 22] výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1679 
W stavební délky / výkonu

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

vypuštění a napuštění topného systému , tlaková zkouška potrubí, nastavení pevné 
regulace radiátorového ventilu

prostup stropem tl. 400 -200x200 , prostup stěnou tl. 300- 200x200 včetně zazdění a 
povrchových úprav
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 89

Stavba: Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

KSO: 801 36 CC-CZ:

Místo:  Datum: 6/25/2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18198074

POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o. DIČ: CZ18198074

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11,714.00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21.00% 11,714.00 2,459.94

snížená 15.00% 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 14,173.94
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 89

Stavba: Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Místo:  Datum: 25.06.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 11,714.00 14,173.94

89.2 Vzduchotechnika 11,714.00 14,173.94 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt:

89.2 - Vzduchotechnika

KSO: 801 36 CC-CZ:

Místo:  Datum: 25.06.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18198074

POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o. DIČ: CZ18198074

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11,714.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11,714.00 21.00% 2,459.94

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 14,173.94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt:

89.2 - Vzduchotechnika

Místo:  Datum: 25.06.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11,714.00

PSV - Práce a dodávky PSV 11,714.00

    751 - Vzduchotechnika 11,714.00



Strana 5 z 5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt:

89.2 - Vzduchotechnika

Místo:  Datum: 25.06.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11,714.00

D PSV Práce a dodávky PSV 11,714.00

D 751 Vzduchotechnika 11,714.00

1 K 751122092 kus 1.000 450.00 450.00 CS ÚRS 2017 01

5 M R751001 sbr 1.000 7,200.00 7,200.00

VV "č.v.601" 1 1.000

VV Součet 1.000

2 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 1.000 120.00 120.00 CS ÚRS 2017 01

6 M R751002 kruhový tlumič hluku pr. 150, L=600mm kus 1.000 1,440.00 1,440.00

VV "č.v.601" 1 1.000

VV Součet 1.000

7 K 751398012 kus 2.000 120.00 240.00 CS ÚRS 2017 01

8 M R751003 kruhová mřížka pr. 150 na potrubí kus 2.000 240.00 480.00

VV "č.v.601" 1+1 2.000

VV Součet 2.000

3 K 751510042 m 1.500 520.00 780.00 CS ÚRS 2017 01

VV "č.v.601-pr.150" 1,5 1.500

VV Součet 1.500

4 K 998751101 t 0.024 8,500.00 204.00 CS ÚRS 2017 01

9 K R90001  prostup stěnou tl. 150- 200x200 včetně zazdění a povrchových úprav sbr 1.000 800.00 800.00

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového 
potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

potrubní plastový diagonální ventilátor 500/150 , 
240m3/hod,150Pa,50W/230V,2xPV150,doběh

Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 
mm

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá 
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt: EL Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:

Místo: Jihlava Datum: 25.06.2018

Zadavatel: IČ:

SŠPTA Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 18198074

POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o. DIČ: CZ18198074

Projektant: IČ:

Jiří Navrátil, Družstevní 676, 588 32 Brtnice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87,611

DPH základní 21.00% ze 87,611.00 18,398.31

snížená 15.00% ze 0.00 0

Cena s DPH v CZK 106,009



SOUPIS PRACÍ

název akce: VESTAVBA ŠATNY MISTRŮ, JIHLAVA, POLENSKÁ 246/7
objekt: EL ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/
1 dodávky zařízení  11 268
2 doprava dodávek 3.00  11 268   338
3 přesun dodávek 3.00  11 268   338
4 materiál elektromontážní  14 674
5 prořez 5.00  9 183   459
6 materiál podružný 3.00  14 674   440
7 elektromontáže  31 020
8 demontáže  16 389
9 PPV pro elektromontáže 3.00  46 593  1 398

10 dodávky celkem  11 606
11 materiál+výkony celkem  64 718
12 ostatní náklady  3 727
13 NÁKLADY hl.III celkem  80 051

14 revize  7 560
15 NÁKLADY hl.XI celkem  7 560

16 CENA bez DPH (Kč)  87 611
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název akce: VESTAVBA ŠATNY MISTRŮ, JIHLAVA, POLENSKÁ 246/7
objekt: EL ELEKTROINSTALACE

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem

Dodávky zařízení
1 000517001 svít záři řadové ZCPK114/3HR T5/IP20 bílá Krajní ks 1.00 2556.00  2 556
2 000517001 (A) svít záři 14W T5/IP40 600*60*52 Al profil ks 1.00 2136.00  2 136
3 000513133 (B) svítidlo zářivkové 2x28W/IP20 T5 bílá mřížka ks 2.00 2292.00  4 584
4 000525414 (C) svítidlo záři zapouzdřené PC-254-EP T5/IP66 ks 1.00 1092.00  1 092
5 000552001 (N)nouzové sv. záskokové G5/IP40 90lm/1hod/1x8W ks 1.00 900.00   900

součet  11 268

Materiál elektromontážní
6 000101005 kabel CYKY-O 2x1,5 m 10.00 9.60   96
7 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 35.00 11.40   399
8 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 45.00 19.40   873
9 000204211 kabel SYKFY 3x2x0,5 m 15.00 6.10   92

10 000311215 krabice přístrojová pr.68 ks 4.00 9.40   38
11 000311117 krabice univerz/rozvodka pr.68 vč.víčka a svork. ks 3.00 30.00   90
12 000315122 krabice pancéř plast 95x95x50 IP54 +Svorkovnice ks 3.00 117.60   353
13 000322123 trubka PVC tuhá střední namáhání DN20 m 20.00 26.40   528
14 000322124 trubka PVC tuhá střední namáhání DN25 m 30.00 33.60  1 008
15 000333021 lišta vkládací 18x13 m 10.00 13.20   132
16 000409011 spínač 10A/250Vstř řaz.1 ks 1.00 156.00   156
17 000413201 spínač 10A/250Vstř IP54 řaz.1 ks 1.00 200.40   200
18 000419100 zásuvka 16A/250Vstř ks 3.00 141.60   425
19 000423221 zásuvka 16A/250Vstř /IP54(plas ks 2.00 117.60   235
20 000456511 opticko kouřové čidlo EPS ks 1.00 1848.00  1 848
21 000434323 jistič  1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 1.00 160.80   161
22 000438013 proud chránič+jistič 2p/1+N 16B-N1-030AC ks 1.00 1380.00  1 380
23 000592151 zářivka lineární T5 HE pr16mm/L549mm/G5 14W ks 1.00 93.60   94
24 000592151 zářivka lineární T5 HE pr16mm/L549mm/G5 14W ks 1.00 93.60   94
25 000592153 zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1149mm/G5 28W ks 4.00 58.80   235
26 000592164 zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1149mm/G5 54W ks 2.00 91.20   182
27 000362012 54/100 EZ kabelová lávka drátová m 12.00 252.00  3 024
28 000362023 105/200 EZ kabelová lávka  drátová m 6.00 505.20  3 031

součet  14 674
z toho základ pro prořez  9 183

Elektromontáže
29 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 10.00 18.90   189
30 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 35.00 18.90   662
31 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 45.00 18.90   851
32 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 90.00 19.70  1 773
33 210860281 kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. m 15.00 11.00   165
34 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 4.00 22.70   91
35 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 3.00 120.00   360
36 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 3.00 183.00   549
37 210010022 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 m 20.00 26.00   520
38 210010022 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 m 30.00 26.00   780
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Soupis položek
39 210010111 minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm m 10.00 52.80   528
40 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 1.00 44.20   44
41 210110021 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 1.00 116.00   116
42 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 3.00 97.60   293
43 210111031 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z ks 2.00 138.00   276
44 210140481 čidlo EPS stropní vč.zapojení ks 1.00 110.00   110
45 210120401 jistič vč.zapojení 1pól/25A ks 1.00 87.00   87
46 210120481 proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A ks 1.00 272.00   272
47 210201051 (A) svítidlo zářivkové řadové stropní/1 zdroj ks 1.00 328.00   328
48 210201012 (B) svítidlo zářivkové bytové závěsné/2 zdroje ks 2.00 254.00   508
49 210201112 (C) svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje ks 1.00 254.00   254
50 210201201 (N)nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 1.00 247.00   247
51 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 12.00 57.60   691
52 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 6.00 57.60   346
53 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 200.00 34.10  6 820
54 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 120.00 32.00  3 840
55 210860281 kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. m 15.00 22.00   330
56 210860265 kabel UTP pevně uložený m 200.00 11.00  2 200
57 210860292 optický kabel pevně uložený m 20.00 32.00   640
58 210990038 ukončení optického kabelu ks 1.00 6700.00  6 700
59 210990017 montáž a zapojení čidla EPS ks 1.00 450.00   450

součet  31 020

Demontáže
60 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 /dmtž m 200.00 34.10  6 820
61 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1        /dmtž m 120.00 32.00  3 840
62 210860281 kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně /dmtž m 15.00 16.50   248
63 210860265 kabel UTP pevně uložený                      /dmtž m 200.00 9.00  1 800
64 210860292 optický kabel pevně uložený                  /dmtž m 20.00 28.00   560
65 210020133 kabelový rošt do š.40cm                      /dmtž m 18.00 56.70  1 021
66 210010012 trubka plast tuhá,volně/pod omítkou do průmě /dmtž m 10.00 22.00   220
67 210990045 montáž a zapojení detektoru plynu            /dmtž ks 1.00 90.00   90
68 210190001 rozvodnice do hmotnosti 20kg                 /dmtž ks 3.00 560.00  1 680
69 210990017 montáž a zapojení čidla EPS          /dmtž ks 1.00 110.00   110

součet  16 389

Ostatní náklady
70 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 5.00 8.50   43
71 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 7.00 2.50   18
72 219001412 vybourání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 4.00 112.00   448
73 219002213 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 2.00 208.00   416
74 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 5.00 30.40   152
75 219003213 zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,30m ks 4.00 118.80   475
76 219003692 omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV m 5.00 435.00  2 175

součet  3 727

Revize
77 217307001 vypnutí vedení, zajištění vyp.stavu, opět zapnutí ks 20.00 120.00  2 400
78 217307002 zjištění konců neoznačeného okruhu a označení ks 20.00 108.00  2 160
79 217309012 vypracování zprávy VR/cena akce do 100.000 kč ks 1.00 3000.00  3 000

součet  7 560
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Jihlava Datum: 6/25/2018

Zadavatel: IČ:

SŠPTA Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlav DIČ:

Uchazeč: IČ: 18198074

POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o. DIČ: CZ18198074

Projektant: IČ:

Jiří Navrátil, Družstevní 676, 588 32 Brtnice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29,000.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29,000.00 21.00% 6,090.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 35,090.00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo: Jihlava Datum: 25.06.2018

Zadavatel: SŠPTA Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlav Projektant:

Uchazeč: POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29,000.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2,000.00

    VRN2 - Příprava staveniště 3,000.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12,000.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1,000.00

    VRN5 - Finanční náklady 1,000.00

    VRN9 - Ostatní náklady 10,000.00

Jiří Navrátil, Družstevní 
676, 588 32 Brtnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo: Jihlava Datum: 25.06.2018

Zadavatel: SŠPTA Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlav Projektant: Jiří Navrátil, Družstevní 676, 588 32 Brtnice

Uchazeč: POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2,000.00

1 K 1 Projektové práce soubor 1.000 2,000.00 2,000.00

PP

D VRN2 Příprava staveniště 3,000.00
2 K 2 Příprava staveniště soubor 1.000 3,000.00 3,000.00

PP

D VRN3 Zařízení staveniště 12,000.00
3 K 3 Zařízení staveniště soubor 1.000 12,000.00 12,000.00

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

Do této položky patří : 

1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSP) a její předání 
objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 
3x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3xtištěná podoba a 
1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls 
(zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci 
výběrového řízení), rozsah DSP musí odpovídat požadavkům vyhlášky na rozsah dokumentací v 
platném znění   

2) Dílenské výrobní a montážní dokumentace všech výrobků PSV

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří 
náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště :          
                                    
1) Předání a převzetí staveniště
Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi
Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí 
probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení 
jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských 
sítí.

3) Dočasná dopravní opatření
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. 
projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba 
v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek 
správních rozhodnutí a orgánu DOSS.
   
4) Užívání veřejných ploch a prostranství
Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud 
jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v 
souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, 
včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád 
a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)

6) Napojení staveniště na veškeré inženýrské sítě v rozsahu a provedení dle PD včětně používání 
jednotlivých napojení po dobu stavby a jejich zrušení po dokončení stavby.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

PP

D VRN4 Inženýrská činnost 1,000.00

4 K 4 Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby soubor 1.000 1,000.00 1,000.00

PP

D VRN5 Finanční náklady 1,000.00
5 K 5 Finanční náklady soubor 1.000 1,000.00 1,000.00

PP

D VRN9 Ostatní náklady 10,000.00

6 K 6 Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení včetně návrhu ochrany soubor 1.000 10,000.00 10,000.00

PP Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení včetně návrhu ochrany

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení 
staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 
zařízení staveniště, a to ve fázích :

1) Vybudování zařízení staveniště
Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení 
staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných 
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a 
vlastní vybudování objektů zařízení staveniště

2) Provoz zařízení staveniště
Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 
prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště 
a na přípojkách energií.

3) Odstranění zařízení staveniště
Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich 
odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid 
ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací 
staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště,  provádění 
každodenního hrubého úklidu staveniště a  průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou 
osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, 
přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, 
respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných 
úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 
10-ti židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších 
svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).

Kompletace dokladů (shromáždění dokladů) o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a 
měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti,  o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s 
výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k 
obsluze, kopie záručních listů, apod.   - 2x tištěně a 1x  na CD nosiči v elektronické podobě

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady 
spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku 
objednatele, je-li toto pojištění pořadováno v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, 
jež jsou součástí zadavací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku 
za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka pořadována v zadavacích či 
jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace.
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