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00294900 
DIČ: CZ00294900
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zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru INV 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100

£■v

(dále jen „objednatel1)

a

2. Okrouhlický s. r. o.
se sídlem Zemědělská 1131 500 03 Hradec Králové
zastoupená Milanem Okrouhlický-jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Vojíř - vedoucí přípravy a výroby
Martin Toms - autorizovaný technik a hlavní stavbyvedoucí
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 25255819 
DIČ: CZ25255819 _
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové 
č.ú.: 258202048/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C 

vl. 10483
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 
2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„občanský zákoník") tuto :

Smlouvu o dílo
c.

ČI. I
Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce lesní cesty Svážnice" (dále jen 
„dílo" nebo „stavba") specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém 
termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.

Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:

2.
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projektová dokumentace stavby ve stupni DUR, DPS, RDS „ LS Svážn 
vypracovaná firmou Greendesign. s.r.o. Rudíkov 277, 675 05 Rudíkov, v mě^ 
únoru roku 2018, číslo zakázky 18008, včetně dokladové části, resp. jejími části 
vztahujícími se k výše uvedeným stavebním objektům;
zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce lesní cesty Svážnict 
(projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatele; 
jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadáva 
dokumentace11);
nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 
harmonogramu postupu prací;
pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díl; 
a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmtc 
částem byly vypracovány;
podmínky poskytnutí dotace.

a)

b)

Kód položky

C)

d)
e)

f)

g)mIČ.16

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj 
účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

Předmětem plánovaného záměru je změna dokončené stavby, resp. modernizace stávající 
lesní svážnice kategorie 3L. Práce na předmětné komunikaci budou spočívat ve výstavbě 
nové zemní pláně, nezpevněného odvodňovacího příkopu a nových trubních i hospodářských 
propustků. Dále budou provedeny odkopávky okolního terénu včetně svahování, pokládka 
separační vrstvy ze štěrkodrti a podkladní vrstvy vozovky z hrubého drceného kameniva a 
obrusné vrstvy ze štěrkodrti, zpevnění sjezdů do porostů a přilehlých komunikací, a osazení 
ocelových svodnic dle PD. Součástí prací bude i řešení napojení na stávající lesní a rekreační 
dopravní síť.

5. Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace,

b) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 2x v digitální formě na CD,

c) vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby (výškového i polohopisného stavu) do 
digitální technické mapy města ve formátu dgn nebo shp dle vyhlášky města Nové Město 
na Moravě č. 2/2015 o digitální technické mapě města a jeho předání objednateli a 
současně správci Oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové 
formě, a to vč. přesného polohového i výškového zaměření a dodání výkazu délek a 
výměr,

d) dodání geometrického plánu pro zápis změn do katastru nemovitostí a majetkové 
vypořádání ověřeného katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení,
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e) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého 
provozu,

f) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném 
znění,

g) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci,
h) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě na CD ve formátu jpg,
i) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla,

1)
k) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště 

vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,
l) zajištění publicity po dobu realizace stavby - dodání a osazení na viditelném místě 

celobarevného plakátu o minimálním rozměru A3, splňující požadavky dotačního 
programu.

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět 
jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Objednatel upozorňuje zhotovitele 
na skutečnost, že se v prostoru staveniště vyskytují i nově vybudované inženýrské sítě a 
přípojky, které nejsou obsaženy v přiložených vyjádřeních. Zhotovitel je povinen k těmto 
nově vybudovaným sítím a přípojkám přistupovat stejně jako k ostatní infrastruktuře a 
respektovat podmínky a připomínky jejich správců.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, skládky materiálu, 
zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se sjeho 
vědomím zdržují na staveništi;

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby;

f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, 
kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele, 
včetně poskytovatele dotace v souladu s manuálem pro publicitu poskytovatele dotace;

g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně 
dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností 
nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto 
stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru;

h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektu 
v rámci povolovacího řízení, objednatel požaduje komplexní dodávku stavby;
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i) objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie, ani 
jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními 
silami a ve vlastní režii.

j) podmínky poskytnutí dotace v rámci 6. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, 
operace 4.3.2. Lesnická infrastruktura, název projektu LC Svážnice, registrační číslo 
projektu 1000313883_20180329144616_006_PE432

k) vzhledem k pořádání MS horských kol bude třeba stavbu přerušit nebo omezit a to na cca 
3 dny v poslední třetině rekonstruovaného úseku. Závody MS horských kol jsou 
plánovány na poslední nebo předposlední víkend v měsíci květnu 2019.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění — 
vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených v čl. I odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně 
termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. I odst. 8 této smlouvy.

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje 
dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení 
díla dle této smlouvy.

Cl. II
Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději dne 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí 
a objednateli předá nejpozději dne 30.9.2019.

4



2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla.

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či 
jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků 
objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné 
vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy 
venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

ČI. Ill
Místo plnění

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě - prostor stavby dle specifikace 
v projektové dokumentaci.

ČI. IV 
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 3 722 000,- Kč bez DPH,
(slovy: třimilionysedmsetdvacetdvatisíckorunčeských)
(dále jen „cena").
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění pozdějších změn a doplňků.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový 
položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech 
uvedených v čl. IV odst. 4 této smlouvy.

4. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke 
změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.

5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude 
určena takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu 

zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle 
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.

c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou 
ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné 
náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud
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objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných 
dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.

6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel 
ocení stejným způsobem.

Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

7.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Cl. V
Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad (s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) Přílohou každé faktury - daňového 
dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura - daňový 
doklad bude označena jako faktura konečná.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly"), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 
pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými 
připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným 
plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. 
V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je 
vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo 
částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle 
tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude 
vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním 
protokolem samostatnou fakturou.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.
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6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 
ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.

7.

8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. čl. V odst. 1 a 3 této smlouvy) 
až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové 
ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném 
uvedení díla do provozu za podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a 
dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, 
uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.

10. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli 
pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% sjednané 
ceny, a zbývající část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl. V, odst. 9 této smlouvy.

11. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V 
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z 
přidané hodnoty vyrovnaný.

12. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

13. zhotovitel je povinen na každý vystavený účetní a daňový doklad uvést text: „LC Svážnice" 
registrační číslo projektu „1000313883_20180329144616_006_PE432“; finančně podpořeno 
v rámci dotace ze SZIF.

Čl. VI
Součinnost objednatele

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. II odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak,

1.
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aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení.

3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Cl. VII
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v 
nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady 
nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, i 
v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i 
v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 8 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen 
při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla i provoz v okolí 
prováděných prací byl narušen v míře co nejmenší.
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7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. I této smlouvy.

Cl. Vlil
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické 
předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. 
Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

Za to, že dílo bude provedeno řádně plně odpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm. c) občanského zákoníku.

4.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

6.

7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě 
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet 
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace 
díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil 
a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je 
povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.
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ll. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními 
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, 
přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole 
přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve 
stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle 
předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová 
dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly

17. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.

18. Stavba bude prováděna v lese Ochoza u města Nového Města na Moravě, tento les je 
hojně turisticky navštěvován

Zhotovitel je povinen:
a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru ohleduplně a 

opatrně;
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b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob;
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 

škoda jde k tíži zhotovitele. Zejména při hutnění zásypů a podloží komunikace je třeba 
zvolit co nejšetrnější způsob při dodržení požadovaných hodnot zhutnění;

d) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů;
e) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech ktomu určených na základě 

povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení 
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.

19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

20. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. Zejména se bude jednat o realizaci 
rozvodů NN.

21. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

Cl. IX
Stavební deník a kontrolní dny

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník") v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

1.

2. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni 
kromě jiného činit zástupci zhotovitele uvedené v preambuli této smlouvy včetně technického 
dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé 
smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má 
právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 
1. kopii příslušného záznamu.

3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

4. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.
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5. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Cl. X
Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli 
v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti 
sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními 
stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

1.

2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně 
oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem 
den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě 
projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky 
možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla.

5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 
popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 
dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek 

prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o 
zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady a nedodělky.

7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:
a) projekt skutečného provedení stavby,
b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listů, návody k obsluze,
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c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy,

d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků,

e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,
f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. I odst. 5 této smlouvy.
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

f

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

Čl. XI
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, 
které pro něj dílo provádějí.

Cl. XII
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnů od sjednaného 

termínu zahájení prací,
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů,
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle Čl. VI této smlouvy ani 
po předchozí výzvě k zjednání nápravy.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.
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4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za 
každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení,

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každý i započatý den 
prodlení,

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad 
a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za 
každý i započatý den prodlení,

g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou, 
objednatelem neodsouhlasenou změnu,

h) při neoznačení stavby dle ČI. I odst. 6 písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně 
označena.

i) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v ČI.XV, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč.

5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Cl. XIII 
Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

1.

Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

2.
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ČI. XIV
Změna závazku

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

1.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2.

ČI. XV
Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou 
dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit 
do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.

1.

Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

2.

Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je Ing. Petr Harvánek

3.

Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.4.

Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že poskytovatel dotace je oprávněn k zajišťování 
veškerých podkladů a údajů u zhotovitele v souvislosti s výkonem veřejnoprávní kontroly 
poskytovatele dotace u objednatele s ohledem na poskytnuté finanční prostředky. Zhotovitel 
se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným 
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim na 
vyžádání poskytnout veškerou dokumentaci projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a 
umožnit prohlídku na místě.

5.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. 
zejména originály smlouvy vč. jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály 
dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací 
stavby) minimálně do konce roku 2028.

6.

Cl. XVI
Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

1.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

2.

Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

3.
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V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

4.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 
objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je 
smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě 
objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní 
agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel šije zároveň vědom svých 
práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí 
informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

7.

Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně 
souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

8.

9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové 
Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.
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Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

Tato smlouva byla projednána na zasedání Rady města Nové Město na Moravě č. 54. 
konaném dne 14.05.2018 a schválena usnesením přijatým pod č. . 
programu.

13.

14.

Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 - Krycí list nabídky a nabídkový položkový rozpočet 
zhotovitele

15.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

16.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv..

17.

V Novém Městě na Moravě dne V dne s?

Zhotovitel:Objednatel: •- icK'i

Se
......OR-KS.'J Hk P.ddí'.9

Milan Okrouhlic 
Jednatel společr 
Okrouhlický s. r

Q\

Michal Šmarda

starosta
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
zakázka

Rekonstrukce lesní cesty Svážnice

MĚSTO Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

IČ: 00294900

zadavatel

účastník
sídlo

Okrouhlický s.r.o.
Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové

25255819 DIČ CZ25255819
v

IC
plátce DPH (uveďte ANO x NE) ANO
telefon, fax [495 407 125/495 407 125 

e-mail info@okrouhlicky.cz, vojir@okrouhlicky.cz
bsbpd8ddatová schránka
Jan Vojířpověř.zástupce pro další jednání:

nabídková cena celkem částka v Kě
(tato cena bude uvedena v návrhu smlouvy o

dílo a bude vložena do nabídky el.systému E- 
ZAK na profilu zadavatele. 

https://zakazky.nmnm.cz)
bez DPH

3 722 000 Kě

21 %DPH 781 620,- Kč

vč. DPH 4 503 620,- Kč

termín zahájení 

termín dokončení 

doba provádění díla

01.04.2019
30.09.2019
24 týdnů

Qkrouř
Zemědělská 11' 

IČO 2525' t ■ 
OR-Kf i/ nrpoznámky:

datum
podpis

mailto:nfo@okrouhlicky.cz
mailto:vojir@okrouhlicky.cz
https://zakazky.nmnm.cz


krycí list rozpočtu

JKSORekonstrukce LC SvážniceNázev stavby

ECO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Okrouhlický s.r.o. 25255819Zhotovitel CZ25255819

Jan VojířZpracoval

CZ-CPVRozpočet číslo Dne

CZ-CPA17.5.2018

Měrné a účelové jednotky

Náklady /1 m.j.Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1 HSV Dodávky 1 616 110,18 

2 105 889,82

B C Náklady na umístění stavby

13 Zařizení staveniště

Doplňkové náklady

0,000,00Práce přesčas8

0,000,00Montáž Bez pevné podl. 14 VRN 22 9

15 Ůzemni vlivy 0,000,00 0,003 PSV Dodávky 10 Kulturní památka

0,000,00 16 Provozní vlivy4 Montáž 0,0011

0,000,00 17 VRN 55 "M" Dodávky

0,000,006 Montáž 18 VRN z rozpočtu

0,003 722 000,007 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18)

0,000,0020 HZS 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady

)00,00Projektant, Zhotovitel, Objednatel
celkem

0,00

620,00

20,00'' jjťicky
á 1131 500 03 H 

IČO .',-275019. Dlč CZ 
QR-KS v HK oddíl C, \

Zemec
0,00
0,00
0,00



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce LC Svážnice

Objednatel:
Zhotovitel: Okrouhlický s.r.o. 
Místo:

Jan Vojíř 
18.5.2018

Zpracoval:

Datum:

KČKód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené VRNDPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS

18-A244_1 Rekonstrukce LC Svážnice 3 722 000,00 0,00 3 722 000,00 0,00 0,00 0,00781 620,00 4 503 620,00 0,00
18007 LC Svážnice 3 722 000,00 0,00 781 620,00 4 503 620,00 0,00 3 722 000,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 3722000,00 0,00 3722000,00 0,00781620,00 4503620,00 0,00 0,00 0,00



ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce LC Svážnice 
Objekt: LC Svážnice

Objednatel: Nové Město na Moravě 
Zhotovitel: Okrouhlický s.r.o.
Místo: k.ú. Nové Město na Moravě

Zpracoval: Jan Vojíř 
Datum: 18.5.2018

Množství
celkem

Cena
jednotková

Hmotnost
celkem

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkem

Práce a dodávky HSVHSV 3 569 979,10 7 055,877

1 Zemní práce 359 997,94 0,504 476 531,83
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměrů 
kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 
1 000 m2

15 3000

111201101 m21 200,000 16,00 3 200,00 0,000
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300

150 12750

112201101 kus2 mm 85,000 150,00 12 750,00 0,007
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenu průměru přes 300 do 500

250 13250

112201102 kus3 mm 53,000 310,00 16 430,00 0,004
Odstranění pařezu s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením s přesekáním kořenu průměru přes 500 do 700

350 4200

112201103 kus4 mm 12,000 580,00 6 960,00 0,001

Odstranění pařezů s jejich vykopáním vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900

800 5600

112201104 kus5 mm 7,000 1 050,00 7 350,00 0,001
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

65 25163,58

122201102 m36 387,132 26,00 10 065,43 0,000
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
hominy tř. 3

15 1161,39

122201109 m37 77,426 3,00 232,28 0,000
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

65 56618,055

122301102 m38 871,047 29,00 25 260,36 0,000
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4

15 2613,135

122301109 m39 174,209 5,00 871,05 0.000
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

150 4839,15

122401102 m310 32,261 230,00 7 420,03 0,266
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného 
nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při 
šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m 
v hornině tř. 3

120 4500

129203101 m311 37,500 190,00 7 125,00 0,000
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

250 4312,5
131201201 m312 17,250 270,00 4 657,50 0,000

Hloubení zapažených jam a zářezu s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spadu Příplatek k cenám za lepivost 
hominy tř. 3

25 86,25

131201209 m313 3,450 3,00 10,35 0,000
Hloubení zapažených jam a zářezu s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

300 10350
131301201 m314 34,5001 360,00 12 420,00 0,0001

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4

25 172,5

131301209 m315 6,900 5,00 34,50 0,000
Hloubeni zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3

350 2012,5
131401201 m316 5,750 490,00 2 817,50 0,020

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 
000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3

180 8742,6

132201201 m317 48,570 72,00 3 497,04 0,000
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 
000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

20 194,28

132201209 m318 9,714 3,00 29,14 0,000
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 
000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 do 100 m3

180 17485,2

132301201 m319 97,140 89,00 8 645,46 0,000
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 
000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

20 388,56

20 132301209 m3 19,428 5,00 97,14 0,000
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 
000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s 
použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

8904,5550

21 132401201 m3 16,1901 780,00 12 628,20 0,169,
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezu kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm

20 1700

22 162201421 kus 85,000 18,00 1 530,00 0,000
Vodorovné přemístění větví, kmenu nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

23 162201422 průměru přes 300 do 500 mm

100 5300

ikus 53,000 62,00 3 286,00, 0,000,
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Množství
celkem

Cena
jednotková

Hmotnost
celkem

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkem

Vodorovné přemisténí vétví. kmenu nebo pařezu s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů 
průměrů přes 500 do 700 mm

100 1200

162201423 kus24 12,000 106,00 1 272,00 0,000
Vodorovné přemístěni vétví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 700 do 900 mm

100 700

162201424 kus25 7,000 132,00 924,00 0,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 2 000 do 2 500 m

50 74656,95

162501101 m326 1 493,139 54,00 80 629,51 0,000
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku avšak 
se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 5 až 7 na vzdálenost 
pres 2 000 do 2 500 m

3523,06565

162501151 m327 54,201 63,00 3 414,66 0,000
Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou 
zhutněni v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 
(dále jen PS) na 95 % PS

35 17652,25

171101101 m328 504,350 39,00 19 669,65 0,000

Uložení sypaniny na skládky 20306
2215,2

171201201 20m329 1 015,300 4,00 4 061,20 0,000
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet rýh nebo kolem objektu v 
těchto vykopávkách

80

174101101 m330 27,690 72,00 1 993,68 0,000
Zasyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při 
dobýváni pařezu s hrubým urovnáním povrchu zasypávky 
průměru pařezu přes 100 do 300 mm

100 8500

174201201 kus31 85,000 16,00 1 360,00 0,000
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při 
dobýváni pařezu s hrubým urovnáním povrchu zasypávky 
průměrů pařezu přes 300 do 500 mm

150 7950

174201202 kus32 53,000 33,00, 1 749,00 0,000
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při 
dobývání pařezu s hrubým urovnáním povrchu zasypávky 
průměru pařezu přes 500 do 700 mm

200 2400

174201203 kus33 12,000 64,00 768,00 0,000
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při 
dobývání pařezu s hrubým urovnáním povrchu zasypávky 
průměru pařezu přes 700 do 900 mm

250 1750

174201204 kus34 7,000 138,00 966,00 0,000

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až
4 se zhutněním

8,5 55173,16
181951102 m2 6 490,96035 6,00 38 945,76 0,000

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilu s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v 
hornině tř. 1 až 4

20 47209

182101101 m2 2 360,45036 14,00 33 046,30 0,000
Svahování trvalých svahu do projektovaných profilu s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině

20 28152

182201101 m237 1 407,600 12,00 16 891,20 0,000
Převedeni vody potrubím včetně čerpáni a pohotovostiR1623 200 980038 49,000, 110,00m 5 390,00 0,000
Obsahem položky jsou veškeré práce spojené s převedením vody 
potřebného pro výstavbu příčného, nebo podélného odvodnění po 
celou dobu prováděni stavby.
Součásti položky je např:vytvořeni zemni hrázky, potrubí pro 
převedení vody, čerpáni vody, čerpací sousatava, doprava, 
pohotovost čerpací soupravy atd..._________________________

Likvidace odstraněných křovin a stromu průměrů kmene do 
100 mm pro jakoukoliv plochu

10 2000
39 RG01 m2 200,000 8,00 1 600,00; 0,036

Obsahem položky je likvidace odstraněných křovin a dřevin prúm. do 
100 mm pro jakoukoliv plochu. Součásti položky je např páleni 
(pouze v případě písemného odsouhlaseni investrem akce), 
štěpkovánl, drceni atd, vodorovná doprava do 1 km, atd

Zakládání2 13 728,00 13 440,000,505
28000 13440

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t40 273362021 0,480 28 600,00 13 728,00 0,505

4 Vodorovné konstrukce 204 700,00
24400

244 540,00 55,969
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 
150 mm, z betonu C 16/20

400
451315125 m2 61,00041 370,00 22 570,00 20,857

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i 
příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s 
urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost 
jednotlivých kamenu pres 80 do 200 kg

228001200

463211152 m3 19,000,42 2 730,00 51 870,00 35.112
Ocelová svodnice. dodávka včetně montážeR1612 1250 157500126,00043 m 1 350,00 170 loo,oo: 0,000,

Obsahem položky je dodávka včetně montáže ocelové svodnice. 
Součásti položky je např.: zemni práce, vodorovná doprava, ocelová 
svodnice, tl. plechu 5 mm, D 400 (40 tun), obsyp, hutněni 
zabudováni, odvodňovacl rýha, nátěr okrajů za komunikaci, atd.

Komunikace5 2 083 951,65
1116856,48

2 149 865,57 6 634,153
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

170
564671111 m2 6 569,74444 173,00 1 136 565.71 3 159,390

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 150 mm

566157,6395
m2564851111 5 959,55445 97,00 578 076,74 1 668,318

Podklad ze štěrkodrté fr. 0-32 mm, tl. 50 mm po zhutnění m2R1603 400937,53612 529,298 3246 32,00 400 937,54 1 685,817
Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže podkladní 
vrstvy komunikace z ŠD fr. 0-32 mm.
Součásti položky je např. vodorovná doprava, ŠD fr. 0-32, v kvalitě 
dle projektové dokumentace, zabudováni, přesun po staveništi 
hutněni, kropení, vyprofilováni do požadovaných sklonů, atd.
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Hmotnost
celkem

Množství
celkem

Cena
jednotkováČ. Kód položky Cena celkemPopis MJ

62856,904[47 R1611 11120,628Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2 m2 34 285,586,005 714,264
DDoSnVrT) pOIDZKy jr~ nDlTIplotiil D008VK8 viru Itřn uui nažd Zdkaia u
komunikace lomovými výšivkami fr 0-4 mm.
Součásti položky je např: vodorovná doprava, kameniva fr 0-4 mm, v 
kvalitě dle projektové dokumentace, zabudováni, přesun po 
staveništi, hutněni, kropení, vyprofilováni do požadovaných sklonů,

420 529,20766 568,20 364,746Ostatní konstrukce a práce-bouraní9
7600400Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových 

rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami nebo s 
hrdlem DN 400 mm 0,000919551112 5130,00270,0019,00048 m

27384,71420Korugovane potrubí DN400, SN12 0,185562411110 27 384,701 420,0019,28549 m
Obsahem položky je korugovane potrubí DN 400, SN 12 s hladkou 
vnitřní stěnou. V případě, že bude potrubí kratší než 6 m, bude 
oceněno výhradně potrubí bezhrdlové._____________________
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových 
rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami nebo s 
hrdlem DN 600 mm

18000600

0,000919551114 5 700,00190,0030,00050 m

562411130 Korugovane potrubí DN 600 0,582 1860 5663756 637.0030,450 1 860,0051 m

Obsahem položky je korugovane potrubí DN 600, SN 10 s hladkou 
vnitřní stěnou. V případě, že bude potrubí kratší než 6 m, bude 
oceněno výhradně potrubí bezhrdlove.

Podkladní a krycí vrstvy trubních propustku nebo překopu 
cest z kameniva drceného

650 21157,5
64,10752 936561111 m3 21 808,50670,0032,550

Čelo trubního propustku DN 600 až 800, dodavka včetné 
montáže

12500 62500

70,749R1601 kus 162 500,0032 500,005,00053

Obsahem položky je kompletní dodavka včetně montáže čela 
trubního propustku. Součásti položky je např podkladní beton z 
betonu C16/20. XC1, S1. betonový základ z beton C25/30, XF3 S4. 
rotor 20 mm, režne zdivo z lomového kamene, spárovací hmoty, 
malty, potěry, montáž doprava, atd_____________________________

Jímka trubního propustku DN 600 až 800, dodavka včetné 
montáže

15000 75000
54 R1602 kus 269 500,00 70,74953 900,005,000

Obsahem položky je kompletní dodavka včetné montáže jimky 
trubního propustku. Součásti položky je např: podkladní beton z 
betonu C16/20, XC1, S1, betonový zaklad z beton C25/30, XF3, S4. 
rotor 20 mm, režné zdiv o z lomového kamene, kamenna dlažba 
spárovací hmoty, malty, potěry, montáž, doprava, atd_____________

Čelo hospodářského propustku DN 400, dodávka včetné 
montáže

10000 40000
55 |R1616 kus 21 700,00 86 800,001 56,5994,000

Obsahem položky je kompletní dodávka včetné montáže čela 
hospodářského propustku. Součásti položky je např: podkladní beton 
z betonu C16/20. XC1, S1, betonový základ z beton C25/30, XF3, S4, 
rotor 20 mm, režné zdivo z lomového kamene, spárovací hmoty, 
malty, potěry, montáž, doprava atd.______________________________

Obetonování trubního propustku betonem C25/30, XF3, 
konzistence S4.

2500 112250
56 RG10 m3 131 108,0044,900 2 920,00 101,776

Obsahem položky je obetonováni potrubí propustku betonem C25/30, 
XF3, konzistence S4
Součásti položky je např bedněni, beton, montáž, hutnění, doprava.
atd.

998 Přesun hmot 35 279,39 0,000 35 279,39
35279,385Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 
57 998225111 do 200 m jakékoliv délky objektu

5

35 279,39t 7 055,877 5,00 0,000

Ostatní Ostatní 152 020,90 0,000

999 Ostatní náklady 152 020,90 0,000 112 000,00
25000 25000Geodetické vytyčení stavby, včetně vytyčení hranic pozemku kpl58 G03 1,000 25 000,00 25 000,00 0,000

Součásti položky je geodetické vytyčení stavby v rozsahu pro jeji 
řádné provádění a umístění v souladu s projektovou dokumentaci 
včetné vytyčení všech hranic dotčených i sousedních pozemků 
autorizovanou osobou v oboru zeměměřičství.
Obsahem položky je např. geodetické prače, tisky, doklady o 
vytyčeni, koliky, roxory, hřeby, atd ..

| 59 |g05 lza|ištěni ochrany vzrostlých stomú proti poškozeni |M I 1,00q| 2 000,001 2 000,001 o,ooo| 2000 2000
Součásti položky je ochrana sromú v blízkosti stavby a v místech 
obvodu stavebniště proti poškození.
Obsahem položky je např: dřevěné obložení kmenů, ořez větví, 
ošetřeni kořenů, podpory, obnova případného oploceni, ochrana 
náběhů, atd....___________ ____ _____

| 60 |G11 jZřizeni včetné zabezpečení a odstraněni staveniště 5 020,901lkp' I i,ooo| 5 020,901 0,0001
5000 5000

Součásti položky je zřízení, zabezpčem a nasledne odstranění
staveniště
Obsahem položky je např: zařízení staveniště včetné všech nakladu 
spojených s jeho zřízením provozem a likvidaci, zřízeni a projednaní 
potřebných ploch pro zařízeni staveniště, skládky materiálu, 
mezidepome, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci 
staveniště, osvětlení, oplocení, ostraha, dopravní značeni v průběhu 
stavby, označení staveniště, atd...

| 61 |G13 (Fotodokumentace Im I 1.000|
2 000,001 2 000,001 o.ooo| 3000 3000

Součásf/ položky je fotodokumentace v průběhu stavby.
Obsahem položky je např. : před zahájením stavby, průběhu stavby, 
veškeré zakrývané konstrukce, pastportizace místních komunikací 
(včetné stavebních a konstrukčních detailů), dokončená stavby v 
rozlišeni a kvalitě pro tisk, 2xCD, atd..

l 62 |G14 |Dokumentace skutečného provedení stavby M I i,ooo| 8 000,Qo| 8 000,001 o,ooo| 12000 12000
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Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkem

Součásti položky je zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby
Obsahem položky je např: DSPS v počtu 3 paré+1 CD kompletní 
DSPS schválené projektantem a stavebním úřadem (v případě, že se 
jedná o stavbu, která podléhá kolaudaci), aid...

| 63 |G15 Geodetické zaměření dokončené stavby M I 1.0001 30 000,001 30 000,001
Součásti položky je geodetické zaměřeni dokončené stavby
Obsahem položky je např: Zpracování a předání geodetického 
zaměřeni skutečně provedené stavby odborné způsobilou osobou v 
oboru zeměměňctví (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, 
které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměřeni stavby a 
jejich jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s 
návaznosti na katastr nemovitosti a projektovou dokumentaci 
zaměřeni nájezdů skládek, výhyben, trubních a hospodářských 
propustků příkopů vozovky, krajnic, včetně součtu jednotlivých ploch 
konstrukci (krajnice, obrus, nájezdy.,.), atd...

l 64 |d6 IZpracováni geometrického plánu M I 1.000[ 80 000,001 80 000,001 0.0001 35000 35000
ouívlcíoij fjuli jd idjK

projednáni s vlastníky a souhlasu s dělením pozemku. 
Obsahem položky je např : zpracování geometrického plánu, 
projednání s vlastníky pozemků, zajištění souhlasu s dělením

3 346 432,06

Celkem 3 722 000,00 7 055,877
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