
Smlouva o dílo na
AKTUALIZACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON 

AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky:
„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor -  II. část, 

úsek Veselí n. L. -  Doubí u Tábora, 2. etapa 
Soběslav -Doubí"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem 

na základě Pověření č. 2448 ze dne 2.5.2018 
Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 
číslo smlouvy: E618-S-2364/2018/Šim 

ISPROFOND: 531 371 0005

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka oddíl B, vložka 1418 
bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx 

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva 
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva 

Korespondenční adresa:
METROPROJEKT Praha a.s.



náměstí I. P. Pavlova 1786/2 
120 00 Praha 2, Nové Město 

(dále jen „Zhotovitel") 
číslo smlouvy: 7469/MP

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 
požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení -  veřejné 

služby ve Věstníku veřejných zakázek dne 19.4.2018 pod evidenčním číslem Z2018- 
012534 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor -  II. část, úsek Veselí n. L. -  Doubí u Tábora, 
2. etapa Soběslav -Doubí" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto 
zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a



Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající v 

aktualizaci Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že 
zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad 
provádění Stavby s ověřenou a projednanou DSP za podmínek stanovených v této 
Smlouvě. Součástí DSP budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ koordinátor BOZP") na staveništi ve 
fázi přípravy, tj. při zpracování DSP, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. c) Zvláštní technické podmínky.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný 
DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této 
Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:
Cena Díla bez DPH: 14 480 800,- Kč
slovy: čtmáctmilionůčtyřistaosmdesáttisícosmset korun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „ Harmonogram plnění") a vykonávat autorský 
dozor po celou dobu realizace Stavby.

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.



3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místem plnění DSP je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa 
určená Objednatelem.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE
4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny 

za zpracování DSP, tj.: 887 930,- Kč bez DPH. Cena za zpracování DSP je uvedena 
v Příloze č. 4 této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá 
patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom 
musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo 
jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 
odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením



účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich 
příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s 
případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních 
podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace Díla



Příloha č. 2: Obchodní podmínky -  OP/DSP/12/17
Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)
b) Neobsazeno.
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 13. 04. 2018

Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10:

Rozpis Ceny Díla 
Harmonogram plnění 
Oprávněné osoby 
Seznam požadovaných pojištění 
Seznam poddodavatelů 
Související dokumenty 
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k ní připoj'uj'í svoje podpisy.

V Praze dne 10.7.2018 V Praze dne

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavení správy západ 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.



Příloha č. 1 
Specifikace Díla

Předmětem díla je, vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním a jeho 
projednáním a mezi vlastní realizací stavby, aktualizace projektové dokumentace pro stavební 
povolení stavby „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí".



Příloha č. 2

Obchodní podmínky

OP/DSP/12/17



Příloha č. 3 
Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
Přiloženy v elektronické formě na CD (CD je přiloženo v příloze č. 9 ) 
Současně jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz

b) Neobsazeno.

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 13. 04. 2018

http://typdok.tudc.cz


Příloha č. 4 
Rozpis Ceny Díla

■ Cena za zpracování aktualizace DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru:

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství Jednotková
cena

Cena celkem

1 Aktualizace DSP vyjma přílohy G, dle 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle ZTP

2 Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku ZTP

3 Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)

4 Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v elektronické formě (dle ZTP)

Celkem za základní služby:
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP
Položka Popis Měrná

jednotka
Množství Jednotková

cena
Cena celkem

5 Koordinátor BOZP v přípravě hod
6 Zpracování žádosti o spolufinancování 

stavby dle požadavku ZTP hod
7 Zpracování žádosti o spolufinancování 

stavby dle požadavku ZTP velkého projektu hod
8 Přeložení žádosti o spolufinancování 

velkého projektu včetně jejich příloh do 
anglického jazyka

hod

9 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP, 
včetně Soupisu prací dle požadavků 
vyhlášky č. 169/2016 Sb.

hod

10 Aktualizace posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí hod

Celkem za dodatečné služby:
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



3. Cena za výkon autorského dozoru
Položka Popis Měrná

jednotka
Množství Jednotková

cena
Cena celkem

11 rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace Stavby 
dle čl. 4 Obchodních podmínek

hod

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 
celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém počtu x hodin. 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

■ Cena Díla:
Cena Díla (bez DPH) Vvše DPH Cena Díla (s DPH)

14 480 800 Kč 3 040 968 Kč 17 521 768 Kč
z toho:

Cena za zoracování DSP
8 879 300 Kč 1 864 653 Kč 10 743 953 Kč

Cena za výkon autorského dozoru
5 601 500 Kč 1 176 315 Kč 6 777 815 Kč

■ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon 
autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa 4 069 900.- Kč 
(50% z ceny díla bez 

položek 6 -8 a 11)
4 924 579.00 Kč

2. Dílčí etapa 327 250.- Kč 
(dle položky 6) 395 972.50 Kč

3. Dílčí etapa 2 034 950.- Kč 
(25% z ceny díla bez 

položek 6 -8 a 11)
2 462 289.50 Kč

4. Dílčí etapa 348 500.- Kč 
(dle položky 7) 421 685.00 Kč

5. Dílčí etapa 2 034 950.- Kč 
(25% z ceny díla bez 

položek 6 -8 a 11)
2 462 289.50 Kč

6. Dílčí etapa 63 750.- Kč 
(dle položky 8) 77 137.50 Kč

7. Výkon autorského dozoru 5 601 500.- Kč 6 777 815.00 Kč
Celkem: 14 480 800.- Kč 17 521 768.00 Kč



Příloha č. 5 
Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Poois činností prováděných  
v Dílčí etapě

Podmínky dokončení Dílčí etapy

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy

- -

1. Dílčí etapa Do 2 měsíců
od nabytí účinnosti Smlouvy

Aktualizace DSP, souhrnný 
rozpočet stavby k připomínkám, 
zpracování návrhu Žádosti o 
finanční podporu prostřednictvím 
informačního systému MS2014+ na 
portálu IS KP14+

Předávací protokol (pro Část 
Díla), vyplnění Žádosti o finanční 
podporu na portálu ISKP14+

2. Dílčí etapa do 2,5 měsíce
od nabytí účinnosti Smlouvy

Zapracování připomínek do 
návrhu Žádosti o finanční 
podporu prostřednictvím 
informačního systému MS2014+ 
na portálu IS KP14+

Předání Žádosti o finanční 
podporu z Fondu soudržnosti se 
zapracovanými připomínkami v 
tištěné verzi a předávacím 
protokolem

3. Dílčí etapa do 3 měsíců
od nabytí účinnosti Smlouvy

Technické podklady pro 
vypracování zadávací 
dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby. Soupisy prací 
ve struktuře dle ZTP, SR po 
připomínkách, vypořádání 
připomínek dle čl. 4.1.1.8 ZTP

Předávací protokol (pro Část Díla)

4. Dílčí etapa do 4 měsíců
od nabytí účinnosti Smlouvy

Zpracování návrhu Žádosti 
velkého projektu včetně 
příslušných příloh (příloha č. 11 
„Informace nezbytné ke 
schvalování velkých projektů" 
Žádosti o finanční podporu EU)

Předání návrhu Žádosti velkého 
projektu dle čl. 100 -  103 
Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1303/2013, včetně 
příslušných příloh_v tištěné verzi 
ve dvou paré a předávacím 
protokolem



5. Dílčí etapa předpoklad do 8 měsíců
od nabytí účinnosti Smlouvy

Definitivní odevzdání 
dokumentace, dle SOD v listinné 
a elektronické formě dle ZTP

Protokol o provedení Díla

6. Dílčí etapa po vypořádání všech 
připomínek, nebo na pokyn 

zadavatele

Přeložení velké žádosti včetně 
jejich příloh do anglického jazyka

Předání anglického překladu 
žádosti ve dvou paré včetně 
předávacího protokolu

7. Dílčí etapa Předpoklad zahájení 
11 měsíců

od nabytí účinnosti Smlouvy 
(předpoklad 5/2019 -  2/2022)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace stavby 
do ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 33 měsíců

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského 
dozoru projektanta

předpoklad do 2/2022
(v závislosti na zahájení 9. Dílčí 

etapy)

Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta



Příloha č. 6 
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

■ ve věcech technických:
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

■ úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

Za Zhotovitele:

■ ve věcech obchodních:
Jméno a příjmení Ing. Vladimír Seidl

Adresa METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

E-mail
Telefon
Fax

■ ve věcech smluvních:
Jméno a příjmení

Adresa METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město



E-mail
Telefon
Fax

■ ve věcech technických:
Jméno a příjmení

Adresa METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

E-mail
Telefon

■ vedoucí týmu
Jméno a příjmení

Adresa METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

E-mail
Telefon

■ úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

■ specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení

Adresa METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

E-mail
Telefon

■ specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení

Adresa METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

E-mail



Telefon

■ specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení

Adresa SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, Žižkov

E-mail
Telefon

■ specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

■ specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

■ specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení

Adresa METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

E-mail
Telefon

■ specialista na elektrotechnická zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení

Adresa METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

E-mail
Telefon

■



■ specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

■ specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení

Adresa METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

E-mail
Telefon

■ specialista na geotechniku : oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení

Adresa METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

E-mail
Telefon

■ koordinátor BOZP: oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Příloha č. 7
Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

100 mil. Kč



Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY

HODNOTA 
PODDODÁVKY V % 
ZE SMLUVNÍ CENY

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1a 
130 80 Praha 3
IČ: 25793349

zpracování části projektu -  
inženýrské objekty, specialista na 
zabezpečovací zařízení, sdělovací 
zařízení, trakční vedení, životní 
prostředí a koordinátor BOZP

15,5 %

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8 

779 00 Olomouc 
IČ: 64610357

zpracování části projektu -  
inženýrské objekty, specialist a na 

mostní a inženýrské objekty 8,0%

Ecological Consulting a.s.
Na Střelnici 343/48 

779 00 Olomouc -  Lazce 
IČ: 25873962

provádění měření intenzity hluku a 
vibrací dle § 83a odst. 1 písm. g) 

zákona č. 258/200 Sb.. 0,5 %

CELKEM % 24 %



Příloha č. 9
Související dokumenty 

(přiloženo na CD)
Název Dokumentu Č.j./zpracovatel Datum vydání

Projekt stavby „Modernizace 
trati Veselí n. L. - Tábor - II. 
část, úsek Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora, 2. etapa Soběslav -  
Doubí"

METROPROJEKT Praha a.s 12/2011,

vybrané části 10/2013, 
dokladová část 03/2018

Manuál údržby z hlediska BOZP
- „Modernizace trati Veselí n. L.
- Tábor - II. část, úsek Veselí n. 
L. - Doubí u Tábora"

Ecological Consulting a.s. 04/2012

Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi pro 
realizaci stavby „Modernizace 
trati Veselí n. L. - Tábor - II. 
část, úsek Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora"

Ecological Consulting a.s. 04/2012

Záměr projektu „Modernizace 
trati Veselí n. L. -  Tábor, část -  
II. část, úsek Veselí n. L. -  Doubí 
u Tábora, 2. etapa Soběslav -  
Doubí"

METROPROJEKT Praha a.s 12/2017

Změna územního rozhodnutí 
MS/10894/2014

MS/10894/2014, MěÚ Soběslav 05/2014

Závazné stanovisko k posouzení 
vlivu provedení záměru na 
životní prostředí

Č.j. MZP/2017/510/473 19.10.2017

Posouzení záměru projektu 
Modernizace trati Veselí nad 
Lužnicí - Tábor - II.část, úsek 
Veselí nad Lužnicí -  Doubí u 
Tábora, 2. etapa Soběslav -  
Doubí,

Centrum dopravního výzkumu, 
v.v.i.

02/2018

Zápis ze 164. zasedání Centrální 
komise MD dne 27. 2. 2018 
k projektům infrastruktury 
železnic a vodních cest.

Ministerstvo dopravy 27.02.2018



Příloha č. 10
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

- NEOBSAZENO -


