

**Smlouva o dílo na  
AKTUALIZACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON  
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky:  
„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor – II. část,  
úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa  
Soběslav -Doubí“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem

na základě Pověření č. 2448 ze dne 2.5.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2364/2018/Šim

ISPROFOND: 531 371 0005

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

náměstí I. P. Pavlova 1786/2

120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **7469/MP**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

## 2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby ve Věstníku veřejných zakázek dne 19.4.2018 pod evidenčním číslem Z2018-012534 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav -Doubí**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „**Nabídka**“).
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a

Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající v aktualizaci Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou DSP za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí DSP budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**koordinátor BOZP**“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování DSP, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. c) Zvláštní technické podmínky.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **14 480 800,- Kč**

slovy: **čtrnáctmilionůčtyřistaosmdesáttisícosmset korun českých**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místem plnění DSP je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  
Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.

#### 4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování DSP, tj.: **887 930,- Kč** bez DPH. Cena za zpracování DSP je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

#### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením

účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/DSP/12/17
- Příloha č. 3: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b) Neobsazeno.  
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 13. 04. 2018
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 10.7.2018

V Praze dne

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavení správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Příloha č. 1**  
**Specifikace Díla**

Předmětem díla je, vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním a jeho projednáním a mezi vlastní realizací stavby, aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“.

**Příloha č. 2**

**Obchodní podmínky**

OP/DSP/12/17



**Příloha č. 3**

**Technické podmínky:**

**a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Přiloženy v elektronické formě na CD (CD je přiloženo v příloze č. 9 )

Současně jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>

**b) Neobsazeno.**

**c) Zvláštní technické podmínky ze dne 13. 04. 2018**

**Příloha č. 4****Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování aktualizace DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování DSP**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Aktualizace DSP vyjma přílohy G, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle ZTP				
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP				
3	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)				
4	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle ZTP)				
<b>Celkem za základní služby:</b>					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**2. Dodatečné služby na zpracování DSP**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
6	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku ZTP	hod			
7	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku ZTP velkého projektu	hod			
8	Přeložení žádosti o spolufinancování velkého projektu včetně jejich příloh do anglického jazyka	hod			
9	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP, včetně Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb.	hod			
10	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**3. Cena za výkon autorského dozoru**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém počtu **x hodin**. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b><u>14 480 800 Kč</u></b>	<b><u>3 040 968 Kč</u></b>	<b><u>17 521 768 Kč</u></b>
<b><u>z toho:</u></b>		
<b><u>Cena za zpracování DSP</u></b>		
<b><u>8 879 300 Kč</u></b>	<b><u>1 864 653 Kč</u></b>	<b><u>10 743 953 Kč</u></b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
<b><u>5 601 500 Kč</u></b>	<b><u>1 176 315 Kč</u></b>	<b><u>6 777 815 Kč</u></b>

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b><u>4 069 900,- Kč</u></b> (50% z ceny díla bez položek 6 -8 a 11)	<b><u>4 924 579,00 Kč</u></b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b><u>327 250,- Kč</u></b> (dle položky 6)	<b><u>395 972,50 Kč</u></b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b><u>2 034 950,- Kč</u></b> (25% z ceny díla bez položek 6 -8 a 11)	<b><u>2 462 289,50 Kč</u></b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b><u>348 500,- Kč</u></b> (dle položky 7)	<b><u>421 685,00 Kč</u></b>
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b><u>2 034 950,- Kč</u></b> (25% z ceny díla bez položek 6 -8 a 11)	<b><u>2 462 289,50 Kč</u></b>
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b><u>63 750,- Kč</u></b> (dle položky 8)	<b><u>77 137,50 Kč</u></b>
<b>7. Výkon autorského dozoru</b>	<b><u>5 601 500,- Kč</u></b>	<b><u>6 777 815,00 Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>14 480 800,- Kč</u></b>	<b><u>17 521 768,00 Kč</u></b>

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>Do 2 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Aktualizace DSP, souhrnný rozpočet stavby k připomínkám, zpracování návrhu Žádosti o finanční podporu prostřednictvím informačního systému MS2014+ na portálu IS KP14+	Předávací protokol (pro Část Díla), vyplnění Žádosti o finanční podporu na portálu ISKP14+
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 2,5 měsíce</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování připomínek do návrhu Žádosti o finanční podporu prostřednictvím informačního systému MS2014+ na portálu IS KP14+	Předání Žádosti o finanční podporu z Fondu soudržnosti se zpracovanými připomínkami v tištěné verzi a předávacím protokolem
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 3 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Technické podklady pro vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Soupisy prací ve struktuře dle ZTP, SR po připomínkách, vypořádání připomínek dle čl. 4.1.1.8 ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 4 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování návrhu Žádosti velkého projektu včetně příslušných příloh (příloha č. 11 „Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů“ Žádosti o finanční podporu EU)	Předání návrhu Žádosti velkého projektu dle čl. 100 – 103 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, včetně příslušných příloh_v tištěné verzi ve dvou paré a předávacím protokolem

<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>předpoklad do 8 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné a elektronické formě dle ZTP	Protokol o provedení Díla
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>po vypořádání všech připomínek, nebo na pokyn zadavatele</b>	Přeložení velké žádosti včetně jejich příloh do anglického jazyka	Předání anglického překladu žádosti ve dvou paré včetně předávacího protokolu
<b>7. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>Předpoklad zahájení 11 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad 5/2019 – 2/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 33 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
	<b>předpoklad do 2/2022</b> (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta

**Příloha č. 6**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	<b>Ing. Vladimír Seidl</b>
Adresa	<b>METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město</b>
E-mail	
Telefon	
Fax	

- ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město</b>

E-mail	
Telefon	
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město</b>
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město</b>
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město</b>
E-mail	

Telefon	
---------	--

- specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, Žižkov</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na elektrotechnická zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město</b>
E-mail	
Telefon	

-



- specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na geotechniku : oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>METROPROJEKT Praha a.s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město</b>
E-mail	
Telefon	

- koordinátor BOZP: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

## Příloha č. 7

## Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	100 mil. Kč

## Příloha č. 8

## Seznam poddodavatelů

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % ZE SMLUVNÍ CENY</b>
<b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Olšanská 2643/1a 130 80 Praha 3 IČ: 25793349	zpracování části projektu – inženýrské objekty, specialista na zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, trakční vedení, životní prostředí a koordinátor BOZP	15,5 %
<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČ: 64610357	zpracování části projektu – inženýrské objekty, specialista na mostní a inženýrské objekty	8,0%
<b>Ecological Consulting a.s.</b> Na Střelnici 343/48 779 00 Olomouc – Lazce IČ: 25873962	provádění měření intenzity hluku a vibrací dle § 83a odst. 1 písm. g) zákona č. 258/200 Sb..	0,5 %
<b>CELKEM %</b>		<b>24 %</b>

**Příloha č. 9**  
**Související dokumenty**  
**(přiloženo na CD)**

Název Dokumentu	Č.j./zpracovatel	Datum vydání
Projekt stavby „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“	METROPROJEKT Praha a.s	12/2011,  vybrané části 10/2013, dokladová část 03/2018
Manuál údržby z hlediska BOZP - „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora“	Ecological Consulting a.s.	04/2012
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro realizaci stavby „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora“	Ecological Consulting a.s.	04/2012
Záměr projektu „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor, část – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“	METROPROJEKT Praha a.s	12/2017
Změna územního rozhodnutí MS/10894/2014	MS/10894/2014, MěÚ Soběslav	05/2014
Závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí	Č.j. MZP/2017/510/473	19.10.2017
Posouzení záměru projektu Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - II.část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí,	Centrum dopravního výzkumu, v.v.í.	02/2018
Zápis ze 164. zasedání Centrální komise MD dne 27. 2. 2018 k projektům infrastruktury železnic a vodních cest.	Ministerstvo dopravy	27.02.2018

**Příloha č. 10**  
**Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

**- NEOBSAZENO -**