

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Zábradelní svodidla na most ev. č. 12221-3 před obcí Purkarec

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **246/P/2016**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice

Číslo: - 9 - 11 - 2016

Č.j.: 18969/2016

Přiděleno:

Počet listů/ příloh: 0/1 sml.

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

(dále jen objednatel)

1.2 1.2 Zhotovitel:

KASKA s.r.o.

Sídlo:

Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Václav Kaska, jednatel

tel.:

383 134 231 fax: 387 201 116

IČ: 260 80 966, DIČ: CZ26080966

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12786

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Kaska, jednatel tel.: 383 134 232

Zástupce ve věcech technických:

tel.: 383 134 231

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

Zábradelní svodidla na most ev. č. 12221-3 před obcí Purkarec pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Č. Budějovice.

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je most ev. č. 12221-3 před obcí Purkarec, okr. Č. Budějovice.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 246/P/2016 a dále oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne **20.10.2016** Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 20 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**

Dokončení prací: **do 30. 11. 2016**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla bez DPH	229 960 Kč
DPH 21%	48 292 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	278 252 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - c) změni-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Realizace prací bude probíhat pokud možno za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.6. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla

dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

- 6.7. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vztupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 246/P/2016 a nabídka zhotovitele ze dne 20.10.2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.9. Tato smlouva obsahuje přílohy:

příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 20.10.2016

příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán (doloží vybraný zhotovitel před podpisem SoD)

České Budějovice, dne: 10 -11- 2016

České Budějovice, dne:
8.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele: KASKA s.r.o.

Správa a údržba sítí Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. Václav Kaska, jednatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Montáž a dodávka ocelových zábradelních svodidel na most 12221-3 před obcí Purkarec
Délka říms 10,3 m, šířka říms 1 m výška říms nad vozovkou 0,15 m

Požadovaný termín realizace:		
Technické informace podá :	Telefon:	
Technický dozor investora :	Telefon:	

č. silnice	č.úseku	staničení a popis úseku (km)	MJ	počet MJ	popis úpravy	jednotková cena	celková cena
III/12221 most 12221-3 Purkarec	1 - levá strana	8,587-8,623 Purkarec	bm	■	svodidela NH 4	■	16 400 Kč
			bm	■	2x výškový náběh krátký NH4 (á 8 bm)	■	30 400 Kč
			bm	■	zábradelní svodidlo	■	68 000 Kč
			ks	■	odrazky do svodidel modré	■	180 Kč
úsek č.1 - levá strana celkem							114 980 Kč
III/12221 most 12221-3 Purkarec	1 - pravá strana	8,587-8,623 Purkarec	bm	■	svodidela NH 4	■	16 400 Kč
			bm	■	2x výškový náběh krátký NH4 (á 8 bm)	■	30 400 Kč
			bm	■	zábradelní svodidlo	■	68 000 Kč
			ks	■	odrazky do svodidel modré	■	180 Kč
úsek č.2 - pravá strana celkem							114 980 Kč
III/12221 celkem							229 960 Kč
						včetně DPH	278 252 Kč

Poznámka :

- * U všech položek bude uváděna jednotková cena
- * **Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)**
- * **Práce budou prováděny v souladu s TP 114, 128 a 167 !!**
- * Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod České Budějovice
- * Termín zahájení prací je do 20 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

KASKA, s.r.o.
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO SILNIČNÍ SVODIDLA

Označení: KZP-SSV1

schválil dne:

str. 1/4

Zakázka:

Poř. č.	Předmět vlastnost	Četnost kontroly	Místo kontroly	Postup	Kriterium	Záznam	Odpovědnost za provedení	Informace	Poznámky
1.	Dodávky materiálů a výrobků - svodnice - sloupky - spoj. materiál - ostatní	každá jednotlivá dodávka	Sklad, popř. pracoviště	porovnání objednávky s dodacím listem	shoda objednávky s dodacím listem	podpis odpovědného pracovníka na dodacím listě	V	AS VRP	
	Kontrola výdeje ze skladu	Každý výdej	sklad	měřením, zjištěním počtu	shoda s přípravou zakázky	KZP	V	V	
Výsledky: 1. zboží přijato na sklad ve shodě s dodacím listem a objednávkou ----- Zboží vydáno ze skladu								Datum a podpis:	

KASKA, s.r.o.
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO SILNIČNÍ SVODIDLA

Označení: KZP-SSV1

schválil dne:

str. 2/4

Zakázka:

Poř. č.	Předmět vlastnost	Četnost kontroly	Postup	Kriterium	Záznam	Odpovědnost za provedení	Informace pro	Poznámky
2.	Tuhost a stabilita zabudovaných sloupků	Celý úsek svodidel	Ruční, vizuální	Stabilita, odolnost proti mechanickému působení,	KZP	V	V	
3.	Rovina svislá (směrová).	Celý úsek svodidel	Ruční, vizuální, měření vodováhou a metrem	TP 167 čl. 4 + 6.1	KZP	V	V	
4.	Vzdálenost a výška od vozovky (hrany zpevnění)	Každých 10 metrů	Měření metrem	TP 167 čl. 4 + 6.1 instrukce „Montáž svodidel“	KZP	V	V	
Výsledky:							Datum a podpis:	

KASKA, s.r.o.
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO SILNIČNÍ SVODIDLA

Označení: KZP-SSV1

schválil dne:

str. 3/4

Zakázka:

Poř. č.	Předmět vlastnost	Četnost kontroly	Postup	Kriterium	Záznam	Odpovědnost za provedení	Informace pro	Poznámky
5.	Rovina vodorovná	Každá 5. svodnice	Měření metrem, vodováhou	TP 167 čl. 4 + 6.1	KZP	V	V	
6.	Umístění konkrétních úseků podle projektu (zabránění omylu)	Celý úsek, hlavně náběhy	Vizuální porovnání s projektem	Shoda skutečnosti s projektem	KZP	V VRP	V VRP AS	
7.	Úplnost díla	Celý úsek	Vizuální	Shoda počtu umístěných prvků s počtem v projektu	KZP	V VRP	V VRP	
Výsledky:							Datum a podpis:	

KASKA, s.r.o.
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO SILNIČNÍ SVODIDLA

Označení: KZP-SSV1

schválil dne:

str. 4/4

Zakázka:

Poř. č.	Předmět vlastnost	Četnost kontroly	Postup	Kriterium	Záznam	Odpovědnost za provedení	Informace pro	Poznámky
8.	Výstupní kontrola	Po provedení díla	Celková prohlídka díla	Shoda s projektem	KZP	V	V VRP	
9.	Uvolnění díla k předání u zakázek trvajících déle než 1 týden	Po provedení výstupní kontroly	Kontrola díla a dokladů, které potvrzují splnění požadavků zákazníka	Splnění KZP a shoda s projektem	KZP	VRP	V AS J	
10.	Přejímka prací od dodavatelů	Po ukončení práce	Prohlídka výsledků a převzetí záznamů	Shoda s projektem a smlouvou	Soupis prací	VRP	V AS J	
Výsledky:							Datum a podpis:	