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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Číslo smlouvy objednatele:1187/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele:  RO – 20 – 18  
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
 XXXXXXXXX, specialista oddělení realizace  
 investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   ELPAK Praha, spol. s r.o. 
sídlo:    Psohlavců 693/62, Praha 4, PSČ 147 00 
zastoupená:   Ing. Libuší Kalandrovou, jednatelkou společnosti 
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Kalandra, jednatel společnosti 
      Ing. Libuše Kalandrová, jednatelka společnosti 
oprávněni jednat o věcech technických: Ing. Petr Kalandra, jednatel společnosti 
IČO:    25626191 
DIČ:    CZ25626191 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Praha 4  
číslo účtu:   XXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 55934 
tel.:     XXXXXXXXX 
e-mail:    XXXXXXXXX  
http:     XXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní 
strana“)  
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj 

náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: zpracování technické části 
zadávací dokumentace pro akci:  

„MVE Štvanice – modernizace generátorů“ 
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(dále jen „dílo“) 
 

2. Dílo bude sloužit pro zadání veřejné zakázky na modernizaci generátorů MVE Štvanice. 
Vzhledem k technickému stavu generátorů a vzhledem k fyzické životnosti generátorů je 
uvažováno s celkovou modernizací všech tří generátorů. Účelem modernizace 
generátorů je dosažení jejich lepších provozní vlastností – snížení ztrát, zvýšení tepelné 
využitelnosti jednotlivého stroje díky lepší tepelné třídě izolace, zlepšení regulačních 
vlastností napětí v režimu provozu do vyčleněné sítě a zlepšení podmínek provozní 
diagnostiky. 
Rozsah díla: 
- technická zpráva – uvedení stávajícího stavu a nového technického řešení; 
- technická specifikace – popis rozsahu modernizace, technické podmínky; 

a parametry, podmínky realizace díla, rozsah prací a dodávek včetně služeb 
(zejména technický návrh a jeho dokumentace, zkoušky); 

- výkresy stávajícího stavu (dle hloubky dosažitelných podkladů); 
- neoceněný soupis prací a dodávek; 
- oceněný soupis prací a dodávek (odborný odhad cen). 

V samostatném dokumentu zpracovatel dokumentace navrhne kvalifikační podmínky pro 
výběr zhotovitele a možná hodnotící kritéria. 

 
3. Dílo bude vypracováno v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 18.5.2018. Kalkulace 

ceny pro nabídku je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.  
 

4. Dílo bude předáno v počtu 4 paré v tištěné formě + 1x v elektronické formě na CD ve 
formátu .pdf, .dwg, .doc, .xls., .xc4. 

 
5. Za součást plnění předmětu této smlouvy je smluvními stranami považováno i zajištění 

min. 1 výrobního výboru zhotovitelem v průběhu zpracování díla, a to po organizační, 
odborné a administrativní stránce. 

 
II. Lhůty provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu do 20.8.2018. 

  
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na 
vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla 
může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku 
objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda 
smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného 
dodatku k této smlouvě.  

 
III. Cenové a platební podmínky 

 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 225.200,- Kč bez 
DPH (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc dvě stě korun českých). 

 
 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době 

uskutečnění zdanitelného plnění.  
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2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny, která je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1. 

 
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této 

smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém 
termínu a kvalitě. 

 
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury – daňového dokladu (dále 

jen „faktura“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. 
Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro 
fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný 
oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami 
zhotovitele ve věcech technických. 
 

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle 
účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy 
objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.  

 
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
 
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu 
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu 
objednatele. 

 
IV. Podmínky provádění díla 

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen 
respektovat všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující 
se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům 
sjednaným touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by 
mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel 
neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či 
jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit 
vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno 

objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci. 
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4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. 
 

5. Objednatel zajistí tyto hlavní podklady a činnosti:  
- předání dostupné dokumentace od stávajícího provedení generátorů, 
- spolupráci při zajištění podkladů, předání podkladů od souvisejících akcí, 
- stanovení případných doplňujících požadavků pro provedení díla. 

 
V. Záruka a odpovědnost za škody 

 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný 
způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu 
objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel 
povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez 
ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve 
výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. 
odst. 1. písm. b) této smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto 
oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. 
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy 

že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
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1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 
objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí 
díla.  

 
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 

 
2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní 

pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením 

nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou 
zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje 
a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
VII. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.  
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé 
smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, 

a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména zjistí-li, že zhotovitel neprovádí 
práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době 
následující po výzvě objednatele. 

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 

do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli 
na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí 
nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této 
smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny 
za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně 
v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, 

záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat 
v platnosti i po ukončení smlouvy.  

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
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odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou 
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí 

o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto 

smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na 
základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se 

zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení 
smlouvy za obchodní tajemství.  

 
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění 
této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných 
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 
občanského zákoníku. 

 
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 

a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 
 
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní 

ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.   
 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dva stejnopisy včetně přílohy.  
 
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 

v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní 
strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují 
své podpisy. 

 
11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha: 

- příloha č. 1 – Kalkulace ceny pro nabídku ze dne 18.5.2018 
 
 
objednatel:      zhotovitel: 
 
 
V Praze dne ………………    V Praze dne ……………….. 
 
 
 
........................................................   ....................………………… 
XXXXXXXXX     Ing. Libuše Kalandrová 
pověřen řízením sekce technické   jednatelka společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik   ELPAK Praha, spol. s r.o. 


