

Příloha č. 10
Příručky žadatele o dotaci


Č. smlouvy 282-2018-12112
Smlouva o dlouhodobé spolupráci

na realizaci projektu Stavby s vůní dřeva
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství ČR 
se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1
IČO: 00020478

zastoupená: xxx, pověřeným řízením sekce ekonomické a právní
(dále jen „ministerstvo“)

a

žadatel o dotaci  

název: Nadace dřevo pro život
se sídlem: U Uranie 954/18, Praha 7 – Holešovice, 170 00
IČO:27363589
zastoupený: xxx, ředitelem organizace jednajícím na základě udělené plné moci
(dále jen „žadatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a v souladu s Příručkou pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství 
tuto

smlouvu o dlouhodobé spolupráci

(dále jen „smlouva“)

Článek 1

Úvodní ustanovení

1) Ministerstvo zabezpečuje realizaci státní politiky na úseku zemědělství, vodního hospodářství, potravinářského průmyslu, státní správy lesů, myslivosti a rybářství podle Kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) V rámci realizace státní politiky podle odstavce 1) ministerstvo poskytuje nestátním neziskovým organizacím dotace za účelem realizace konkrétních projektů podle Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a podle Příručky pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství.
3) Žadatel realizuje projekt pod názvem Stavby s vůní dřeva, který mimořádně vhodně přispívá k naplňování Strategie rezortu MZe ČR s výhledem do roku 2030 v části 
3. Strategie lesního hospodářství, rybářství, včelařství a myslivosti ve strategickém cíli D1 Trvale udržitelné hospodaření v lesních za soustavného jejich stavu – dílčí cíl „osvěta a vzdělávání“ a ve strategickém cíli D2 Konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného na lesním hospodářství – dílčí cíl „vytvořit podmínky pro vyšší domácí využívání a spotřebu dřeva a výrobků ze dřeva“.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že se smlouva řídí platnými právními předpisy České republiky.

5) Ministerstvo i žadatel se zavazují dodržovat všechna ustanovení smlouvy a všech jejích příloh, které jsou její nedílnou součástí.

Článek 2

Předmět smlouvy

1) Smlouva slouží k zajištění realizace víceletého projektu podle odstavce. 2, který je její nedílnou součástí. 

2) Specifikace projektu, který je předmětem smlouvy:

a) Název projektu: Stavby s vůní dřeva (dále jen „projekt“)

b) Číslo žádosti o projekt včetně roku podání: 74/2018
c) Vymezení projektu, zejména popis jednotlivých aktivit, cílů a výstupů projektu i předběžného rozpočtu na celou dobu jeho realizace, tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. Projekt a jeho rozpočet jsou evaluovány a upřesňovány v souladu s  Příručkou pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství (dále jen „Příručka“).
3) Všechny parametry projektu, uvedené v projektu obsaženém v Příloze č. 1 smlouvy, jsou pro žadatele závazné ve znění evaluací schválených dle Příručky.

Článek 3

Práva a povinnosti smluvních stran

1) Žadatel se zavazuje:

a) plnit všechny smluvní povinnosti, uvedené ve smlouvě, rozhodnutích, Příručce
a ve všech jejích přílohách,

b) realizovat projekt s náležitou péčí, efektivitou a transparentností v souladu s nejlepší praxí v příslušné oblasti a v souladu se smlouvou,

c) evaluovat projekt ve spolupráci s ministerstvem a každoročně předkládat dokumenty stanovené Příručkou,
d) každoročně předkládat zjednodušenou žádost o dotaci včetně upřesněného rozpočtu apod. v souladu s pokyny ministerstva,

e) informovat ministerstvo o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci projektu, na plnění smlouvy nebo na její platnost.

2) Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů o projektu i smlouvě s respektováním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Ministerstvo se zavazuje:

a) pokládat víceletý projekt za dlouhodobou aktivitu ve smyslu strategie ministerstva a žadatele, který jej realizuje, za partnera v této strategii,

b) podpořit projekt v prvním smluvním roce poskytnutím dotace ve výši stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. V dalších smluvních letech může ministerstvo podpořit projekt na základě zjednodušené žádosti poskytnutím dotace ve výši do 70% uznatelných nákladů projektu. Tuto povinnost ministerstvo nemá, pokud projekt nebude v dalších letech podpořen na základě zjednodušené žádosti.   
c) informovat žadatele o uvolnění dotace na příslušný kalendářní rok nejpozději
do konce března roku, na nějž má být dotace poskytnuta, pokud žadatel splní své povinnosti specifikované v článku 3 odstavec 1 a ministerstvo rozhodne na základě zjednodušené žádosti o poskytnutí dotace na příslušný rok,

d) spolupracovat na evaluaci projektu,

e) projednávat se žadatelem změny ve strategii ministerstva, konkrétně v oblasti, které se projekt týká.

4) Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České republiky.
5) Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouvou nejsou dotčeny povinnosti, vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

6) Uzavření této smlouvy nezakládá nárok na poskytnutí dotace v dalších smluvních letech.   

Článek 4

Doba účinnosti smlouvy

1) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
2) Smlouva se uzavírá do 31.12.2020. Po dohodě obou smluvních stran může být smlouva prodloužena písemným dodatkem ke smlouvě.
Článek 5

Ukončení smlouvy

1) Účinnost smlouvy končí uplynutím doby uvedené v článku 4.

2) Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, jestliže:

a) jedna ze smluvních stran nesplní některou ze svých povinností podle smlouvy, a to ani po písemné výzvě druhé smluvní strany, případně v přiměřené lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení,

b) je rozhodnuto o zrušení žadatele a o jeho vstupu do likvidace,

c) je vůči žadateli vedeno exekuční nebo insolvenční řízení,

d) má žadatel závazky vůči státu po lhůtě splatnosti,

e) žadatel se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání,

f) žadatel se dopustil jednání v rozporu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace,

g) žadateli nebyla poskytnuta dotace na základě zjednodušené žádosti.
3) Smlouva může být ukončena po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

4) Smlouva může být oboustranně vypovězena bez udání důvodu s měsíční výpovědní dobou.
Článek 6

Porušení smluvních podmínek, řízení a urovnávání sporů

V případě porušení smluvních podmínek jednou ze smluvních stran postupuje druhá smluvní strana podle této smlouvy a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 7

Kontaktní osoby

1) Ministerstvo určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy: xxx
e-mail: xxx, tel.  xxx
2) Žadatel určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy: xxx, ředitel nadace, e-mail: xxx, tel. xxx
3) Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou smluvní stranu v záležitostech naplňování smlouvy. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit smlouvu nebo její obsah.
Článek 8

Závěrečná ustanovení

1) Změny a doplnění smlouvy je možné činit jen ve formě postupně číslovaných písemných dodatků podepsaných smluvními stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
2) Žadatel o dotaci svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Ministerstvo; tím není dotčeno právo žadatele o dotaci k jejich odeslání.
3) Jakákoliv sdělení a oznámení smluvních stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či odeslána dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby smluvní strany, uvedené v této smlouvě.

4) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

5) Smluvní strany prohlašují po přečtení smlouvy, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Článek 9

Přílohy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace projektu podle článku 2 (včetně rozpočtu)
V Praze dne __________________  
__________________________________









  xxx
pověřen řízením sekce ekonomické a právní

Česká republika – Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
V Praze dne __________________
          __________________________________

xxx 
ředitel organizace

Nadace dřevo pro život
U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 – Holešovice

MINIMÁLNÍ STRUKTURA VÍCELETÉHO PROJEKTU
1. Název projektu
Stavby s vůní dřeva

2. Identifikace subjektů podílejících se na projektu
2.1 Popis činností žadatele

Posláním Nadace dřevo pro život je podporovat dřevo jako domácí obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Zdůrazňuje, že využíváním obnovitelné suroviny chráníme naše nerostné bohatství i pro další generace. Formou osvěty veřejnosti pomáhá Nadace posilovat její zodpovědný přístup k životnímu prostředí.

Záměrem a cílem založení Nadace bylo vytvoření instituce, která by se dlouhodobě 

a systematicky věnovala šíření informací o významu bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a možnostech šetrného a ohleduplného využívání dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu České republiky. Navíc, v moderní evropské civilizaci, mají nadace nezastupitelnou roli a jsou důvěryhodnou a transparentní součástí společnosti.

2.2 Popis činností subjektů spolupracujících na projektu

Další subjekty se na projektu nepodílejí.

2.3 Řešitelský tým (hlavní řešitel, ostatní klíčoví členové týmu, externí spolupracovníci; popis zkušeností organizace s realizací obdobných projektů v minulosti, reference)

Hlavní řešitelé projektu: 
· xxx, ředitel Nadace dřevo pro život
· xxx, vedoucí projektu studentských soutěží a vedoucí projektu Stavby s vůní dřeva. 
Ostatní klíčoví členové:
· xxx, vedoucí PR a sociálních médií
Pro další dílčí úkony se na základě zkušeností z minulých let najímají externí pracovníci na základě dohod.
Externí služby se řeší dodavatelsky (grafické služby, správa webu, tisk, účetnictví).
Studentská soutěž Stavby s vůní dřeva se uskutečnila v roce 2017 již popáté a stala se největší studentskou soutěží, zaměřenou na dřevěné stavění. Za dobu své existence již získala respekt odborné veřejnosti zejména s velmi kvalitními studentskými díly. Mezi účastníky se těší velké oblibě. Záštitu této soutěži každoročně udělují děkani: Fakulty stavební, Českého vysoké učení technického v Praze i Vysoké učení technické v Brně, Fakulty stavební, Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava, Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy univerzity v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze a ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni.

3. Identifikace dotačního programu a formy dotace  
3.1 Dotační program, podprogram

Program 

13.1. Vzdělávání a propagace

Podprogram 
13.1.1.Podpora vzdělávacích aktivit a propagace

3.2 Forma dotace (neinvestiční – investiční) 

Neinvestiční

4. Cíle projektu
Cílem této největší studentské soutěže v oboru dřevěného stavění v ČR je motivovat studenty k pozitivnímu vnímání českého lesnictví. Studenti se v rámci workshopu během vyhlášení vítězů, ale také v rámci komunikace mezi nimi a Nadací dřevo pro život (soutěžní podmínky, e-mailová komunikace) dozví o významu práce českých lesníků pro naše lesy a životní prostředí. Zjistí, že právě díky péči lesníků mohou bez obav ve svých návrzích využívat dřevo jako naši obnovitelnou surovinu. 

Součástí celého projektu jsou vzdělávací promo akce, které studentům umožňují získání obecných informací o celém lesnicko-dřevařském sektoru. Studenti se tak mnohdy poprvé dozví, jak tradiční a prospěšné je lesní hospodářství v České republice pro naše lesy a životní prostředí. 

Cílem je umožnit studentům ukázat své návrhy dřevěných staveb a propojit je s jejich potenciálními zaměstnavateli. Studenti také získávají možnost porovnat svoji odbornou vyspělost získanou studiem na vysokých nebo vyšších odborných školách s ostatními soutěžícími. Takto informování studenti jsou nejlepším předpokladem pro budoucí zvýšení využívání dřeva – materiálu z trvalé udržitelných zdrojů. 

5. Předpokládaný přínos projektu a dopad řešení 
Přínos projektu je zejména v tom, že prostřednictvím soutěže studenty motivujeme k tomu, aby navrhovali stavby ze dřeva a aby si uvědomovali, že se jedná o obnovitelnou surovinu. Využívání dřeva v ČR je totiž v souladu s trvale udržitelným rozvojem společnosti a ochranou životního prostředí. Součástí každého studentského díla je také zamyšlení nad environmentálním dopadem návrhu a jeho popis. Vzájemným porovnáním svých soutěžních děl a představením návrhů ostatním soutěžícím se studentům také rozšíří obzory v tom smyslu, co všechno lze ze dřeva navrhnout a postavit. Studenti se i díky účasti v této soutěži ujistí v tom, že dřevo je materiál, který má vysoký potenciál a se kterým chtějí pracovat. To bude mít pozitivní dopad na využívání českého dřeva, jelikož tím vychováváme novou generaci projektantů, architektů a dalších odborných pracovníků s kladným vztahem ke dřevu. Studenty soutěžící v soutěži Stavby s vůní dřeva budeme propojovat s právnickými osobami, které se zapojili do projektu Dřevo je cesta za účelem získání pracovní příležitosti.

6. Věcný popis realizovaného projektu
6.1 Popis východisek projektu (výchozí stav problému řešeného projektem)

V ČR dlouhodobě pozorujeme u široké veřejnosti i u studentů vysokých škol jistý rozpor ve vnímání lesa jako předmětu ochrany a zároveň jako zdroje dřeva, jako přírodního obnovitelného materiálu. Zmíněný rozpor je způsoben nedostatečnou informovaností veřejnosti o trvale udržitelném hospodaření v lesích, o práci lesníků, o významu zpracovávání českého dřeva a o spolupráci dřevozpracovatelského sektoru a lesníků. 
Je nutné zdůrazňovat, že právě díky práci lesníků je v ČR již dlouhodobě trend zvyšování stavu zásob dřeva v lesích, a tedy lze dřevo využívat bez negativních dopadů na životní prostředí. Projekt si klade za cíl vybrané cílové skupině, a to studentům vysokých odborných škol zaměřených na stavebnictví, tento stav ukazovat a informovat ji, že dřevo je obnovitelná surovina a velmi kreativní a flexibilní materiál pro dřevěné stavění a jeho využívání je cestou k ochraně životního prostředí. 
Zkušenosti z praxe dále ukazují, že studenti nejsou na školách k využívání dřeva pro stavební účely vedeni, což může být způsobeno i faktem, že pedagogové sami mají zkreslené informace o dřevě a lesním hospodářství v ČR. Následkem toho bývá častým jevem, že se ke studentům nedostávají informace o výhodách dřeva jako stavebního materiálu. Proto se snažíme studenty motivovat (prostřednictvím hodnotných a zážitkových cen) k účasti v této studentské soutěži, která je nutí zamyslet se nad dřevem jako vhodným stavebním materiálem. 

6.2 Identifikace cílové skupiny projektu

· Mládež do 26 let – studenti vyšších odborných a vysokých škol zaměřených na architekturu, stavebnictví a dřevařství
· Žáci v oborových školách (Vyšší odborná škola Volyně)
· Jiná: Laická i odborná veřejnost – zejména pedagogové vyšších odborných a vysokých škol, hlasující veřejnost, odborná porota, novináři
6.3 Místo realizace projektu

Česká republika

6.4 Doba realizace projektu

Tři roky (1. 1. 2018 – 31. 12. 2020), resp. tři ročníky soutěže Stavby s vůní dřeva 2018–2020.

6.5 Strukturovaný přehled aktivit vedoucích k dosažení cílů projektu 

Přehled aktivit Stavby s vůní dřeva (SsVD) pro 2018:
Aktivita 1: Sestavení týmu SsVD


Podaktivita 1.1: Sestavení harmonogramu

Aktivita 2: Sepsání soutěžních podmínek

Aktivita 3: Aktualizace webu SsVD

Aktivita 4: Příprava promo materiálů SsVD

Aktivita 5: Tisk promo materiálů

Aktivita 6: Kampaň k oslovení soutěžících


Podaktivita 6.1: Facebooková kampaň

Podaktivita 6.2: Letáčková kampaň

Podaktivita 6.1: E-mailová rozesílka na školách

Podaktivita 6.1: Informování profesorů na školách

Aktivita 7: Formální a věcná kontrola přihlášených děl 

Aktivita 8: Hodnocení odborné poroty


Podaktivita 8.1: Sestavení odborné poroty

Podaktivita 8.2: Sestavení hodnotících kritérií a způsobu hodnocení

Podaktivita 8.3: Hodnocení odborné poroty a vyhodnocení výsledků

Aktivita 9: Hlasování veřejnosti

Podaktivita 9.1: Zajištění ceny pro hlasující

Podaktivita 9.2: Příprava webu pro hlasování

Podaktivita 9.3: Spuštění reklamy a PR komunikace na podporu hlasování

Podaktivita 9.4: Vyhodnocení hlasování veřejnosti
Aktivita 10: Příprava slavnostního předávání cen

Podaktivita 10.1: Zajištění cen pro vítěze

Podaktivita 10.2: Organizace slavnostního předávání cen

Podaktivita 10.3: Zajištění odborných přednášek konaných během slavnostního vyhlášení vítězů

Aktivita 11: Prezentace vítězných děl na veletrhu For Arch 

Aktivita 12: Ukončení ročníku

Podaktivita 12.1: Sledování a vyhodnocení mediálního dosahu

Podaktivita 12.2: Vyhodnocení zpětné vazbu od studentů

Podaktivita 12.3: Příprava závěrečné zprávy (ZZ) soutěže SsVD, předání ZZ partnerům

Přehled aktivit SsVD pro 2019:
Aktivita 1: Sestavení týmu SsVD


Podaktivita 1.1: Sestavení harmonogramu

Aktivita 2: Sepsání soutěžních podmínek

Aktivita 3: Aktualizace webu SsVD

Aktivita 4: Příprava promo materiálů SsVD

Aktivita 5: Tisk promo materiálů

Aktivita 6: Kampaň k oslovení soutěžících


Podaktivita 6.1: Facebooková kampaň

Podaktivita 6.2: Letáčková kampaň

Podaktivita 6.1: E-mailová rozesílka na školách

Podaktivita 6.1: Informování profesorů na školách

Aktivita 7: Formální a věcná kontrola přihlášených děl 

Aktivita 8: Hodnocení odborné poroty


Podaktivita 8.1: Sestavení odborné poroty

Podaktivita 8.2: Sestavení hodnotících kritérií a způsobu hodnocení

Podaktivita 8.3: Hodnocení odborné poroty a vyhodnocení výsledků

Aktivita 9: Hlasování veřejnosti

Podaktivita 9.1: Zajištění ceny pro hlasující

Podaktivita 9.2: Příprava webu pro hlasování

Podaktivita 9.3: Spuštění reklamy a PR komunikace na podporu hlasování

Podaktivita 9.4: Vyhodnocení hlasování veřejnosti
Aktivita 10: Příprava slavnostního předávání cen

Podaktivita 10.1: Zajištění cen pro vítěze

Podaktivita 10.2: Organizace slavnostního předávání cen

Podaktivita 10.3: Zajištění odborných přednášek konaných během slavnostního vyhlášení vítězů

Aktivita 11: Prezentace vítězných děl na veletrhu For Arch 

Aktivita 12: Ukončení ročníku

Podaktivita 12.1: Sledování a vyhodnocení mediálního dosahu

Podaktivita 12.2: Vyhodnocení zpětné vazbu od studentů

Podaktivita 12.3: Příprava závěrečné zprávy (ZZ) soutěže SsVD, předání ZZ partnerům

Přehled aktivit SsVD pro 2020:
Aktivita 1: Sestavení týmu SsVD


Podaktivita 1.1: Sestavení harmonogramu

Aktivita 2: Sepsání soutěžních podmínek

Aktivita 3: Aktualizace webu SsVD

Aktivita 4: Příprava promo materiálů SsVD

Aktivita 5: Tisk promo materiálů

Aktivita 6: Kampaň k oslovení soutěžících


Podaktivita 6.1: Facebooková kampaň

Podaktivita 6.2: Letáčková kampaň

Podaktivita 6.1: E-mailová rozesílka na školách

Podaktivita 6.1: Informování profesorů na školách

Aktivita 7: Formální a věcná kontrola přihlášených děl 

Aktivita 8: Hodnocení odborné poroty


Podaktivita 8.1: Sestavení odborné poroty

Podaktivita 8.2: Sestavení hodnotících kritérií a způsobu hodnocení

Podaktivita 8.3: Hodnocení odborné poroty a vyhodnocení výsledků

Aktivita 9: Hlasování veřejnosti

Podaktivita 9.1: Zajištění ceny pro hlasující

Podaktivita 9.2: Příprava webu pro hlasování

Podaktivita 9.3: Spuštění reklamy a PR komunikace na podporu hlasování

Podaktivita 9.4: Vyhodnocení hlasování veřejnosti
Aktivita 10: Příprava slavnostního předávání cen

Podaktivita 10.1: Zajištění cen pro vítěze

Podaktivita 10.2: Organizace slavnostního předávání cen

Podaktivita 10.3: Zajištění odborných přednášek konaných během slavnostního vyhlášení vítězů

Aktivita 11: Prezentace vítězných děl na veletrhu For Arch 

Aktivita 12: Ukončení ročníku

Podaktivita 12.1: Sledování a vyhodnocení mediálního dosahu

Podaktivita 12.2: Vyhodnocení zpětné vazbu od studentů

Podaktivita 12.3: Příprava závěrečné zprávy (ZZ) soutěže SsVD, předání ZZ partnerům
6.6 Harmonogram realizace projektu v jednotlivých letech

Rok 2018:

leden 2018
Aktivita 1: Sestavení týmu Stavby s vůní dřeva (SsVD)


Podaktivita 1.1: Sestavení harmonogramu

Aktivita 2: Sepsání soutěžních podmínek

Aktivita 3: Aktualizace webu SsVD

Aktivita 4: Příprava promo materiálů SsVD

Aktivita 5: Tisk promo materiálů

únor 2018
Aktivita 6: Kampaň k oslovení soutěžících


Podaktivita 6.1: Facebooková kampaň

Podaktivita 6.2: Letáčková kampaň

Podaktivita 6.1: E-mailová rozesílka na školách

Podaktivita 6.1: Informování profesorů na školách

červenec 2018
Aktivita 7: Formální a věcná kontrola přihlášených děl 

Aktivita 8: Hodnocení odborné poroty


Podaktivita 8.1: Sestavení odborné poroty

Podaktivita 8.2: Sestavení hodnotících kritérií a způsobu hodnocení

Podaktivita 8.3: Hodnocení odborné poroty a vyhodnocení výsledků

červenec–srpen 2018
Aktivita 9: Hlasování veřejnosti

Podaktivita 9.1: Zajištění ceny pro hlasující

Podaktivita 9.2: Příprava webu pro hlasování

Podaktivita 9.3: Spuštění reklamy a PR komunikace na podporu hlasování

Podaktivita 9.4: Vyhodnocení hlasování veřejnosti
srpen–září 2018
Aktivita 10: Příprava slavnostního vyhlášení vítězů 

Podaktivita 10.1: Zajištění cen pro vítěze

Podaktivita 10.2: Organizace slavnostního vyhlášení vítězů

Podaktivita 10.3: Zajištění odborných přednášek konaných během slavnostního vyhlášení vítězů

Aktivita 11: Prezentace vítězných děl na veletrhu For Arch 

říjen–prosinec 2018
Aktivita 12: Ukončení ročníku

Podaktivita 12.1: Sledování a vyhodnocení mediálního dosahu

Podaktivita 12.2: Vyhodnocení zpětné vazbu od studentů

Podaktivita 12.3: Příprava závěrečné zprávy (ZZ) soutěže SsVD, předání ZZ partnerům


Rok 2019:

leden 2019
Aktivita 1: Sestavení týmu SsVD


Podaktivita 1.1: Sestavení harmonogramu

Aktivita 2: Sepsání soutěžních podmínek

Aktivita 3: Aktualizace webu SsVD

Aktivita 4: Příprava promo materiálů SsVD

Aktivita 5: Tisk promo materiálů

únor 2019
Aktivita 6: Kampaň k oslovení soutěžících


Podaktivita 6.1: Facebooková kampaň

Podaktivita 6.2: Letáčková kampaň

Podaktivita 6.1: E-mailová rozesílka na školách

Podaktivita 6.1: Informování profesorů na školách

červenec 2019
Aktivita 7: Formální a věcná kontrola přihlášených děl 

Aktivita 8: Hodnocení odborné poroty


Podaktivita 8.1: Sestavení odborné poroty

Podaktivita 8.2: Sestavení hodnotících kritérií a způsobu hodnocení

Podaktivita 8.3: Hodnocení odborné poroty a vyhodnocení výsledků

červenec–srpen 2019
Aktivita 9: Hlasování veřejnosti

Podaktivita 9.1: Zajištění ceny pro hlasující

Podaktivita 9.2: Příprava webu pro hlasování

Podaktivita 9.3: Spuštění reklamy a PR komunikace na podporu hlasování

Podaktivita 9.4: Vyhodnocení hlasování veřejnosti
srpen–září 2019
Aktivita 10: Příprava slavnostního vyhlášení vítězů

Podaktivita 10.1: Zajištění cen pro vítěze

Podaktivita 10.2: Organizace slavnostního vyhlášení vítězů

Podaktivita 10.3: Zajištění odborných přednášek konaných během slavnostního vyhlášení vítězů

Aktivita 11: Prezentace vítězných děl na veletrhu For Arch

říjen–prosinec 2019
Aktivita 12: Ukončení ročníku

Podaktivita 12.1: Sledování a vyhodnocení mediálního dosahu

Podaktivita 12.2: Vyhodnocení zpětné vazbu od studentů

Podaktivita 12.3: Příprava závěrečné zprávy (ZZ) soutěže SsVD, předání ZZ partnerům


Rok 2020:

leden 2020
Aktivita 1: Sestavení týmu SsVD


Podaktivita 1.1: Sestavení harmonogramu

Aktivita 2: Sepsání soutěžních podmínek

Aktivita 3: Aktualizace webu SsVD

Aktivita 4: Příprava promo materiálů SsVD

Aktivita 5: Tisk promo materiálů

únor 2020
Aktivita 6: Kampaň k oslovení soutěžících


Podaktivita 6.1: Facebooková kampaň

Podaktivita 6.2: Letáčková kampaň

Podaktivita 6.1: E-mailová rozesílka na školách

Podaktivita 6.1: Informování profesorů na školách

červenec 2020
Aktivita 7: Formální a věcná kontrola přihlášených děl 

Aktivita 8: Hodnocení odborné poroty


Podaktivita 8.1: Sestavení odborné poroty

Podaktivita 8.2: Sestavení hodnotících kritérií a způsobu hodnocení

Podaktivita 8.3: Hodnocení odborné poroty a vyhodnocení výsledků

červenec–srpen 2020
Aktivita 9: Hlasování veřejnosti

Podaktivita 9.1: Zajištění ceny pro hlasující

Podaktivita 9.2: Příprava webu pro hlasování

Podaktivita 9.3: Spuštění reklamy a PR komunikace na podporu hlasování

Podaktivita 9.4: Vyhodnocení hlasování veřejnosti
srpen–září 2020
Aktivita 10: Příprava slavnostního vyhlášení vítězů

Podaktivita 10.1: Zajištění cen pro vítěze

Podaktivita 10.2: Organizace slavnostního vyhlášení vítězů

Podaktivita 10.3: Zajištění odborných přednášek konaných během slavnostního vyhlášení vítězů

Aktivita 11: Prezentace vítězných děl na veletrhu For Arch

říjen–prosinec 2020
Aktivita 12: Ukončení ročníku

Podaktivita 12.1: Sledování a vyhodnocení mediálního dosahu

Podaktivita 12.2: Vyhodnocení zpětné vazbu od studentů

Podaktivita 12.3: Příprava závěrečné zprávy (ZZ) soutěže SsVD, předání ZZ partnerům
6.7 Zajištění publicity projektu

· Probíhající projekt SsVD bude propagován na webových stránkách Nadace dřevo pro život a také na vlastním facebookovém profilu projektu SsVD.
· Zpráva o projektu SsVD bude zařazena do pravidelného Newsletteru, který Nadace dřevo pro život elektronicky rozesílá svým partnerům a účastníkům svých akcí.
· Informace o projektu a možnosti se do soutěže zapojit bude rozeslána elektronicky na vybrané VŠ a VOŠ.
· Budou vytvořeny letáky s informací o probíhajícím projektu SsVD, tyto letáky budou distribuovány na vybrané VŠ a VOŠ, kde budou studentům volně k dispozici.
· Našim partnerům a novinářům budou zaslány 3 tiskové zprávy k publikaci
· Mediální partneři projektu SsVD budou o průběhu projektu informovat své čtenáře.
· Soutěž bude propagována na Facebooku.
· Soutěž bude propagována v rámci vyhledávání ve vyhledavači Google.
6.8 Informace o udržitelnosti projektu po ukončení jeho podpory

O stabilitě a udržitelnosti projektu Stavby s vůní dřeva svědčí:
· V roce 2018 proběhne již šestý ročník soutěže SsVD, z čehož lze usuzovat, že je to již stabilní projekt v oboru se svou základnou podporovatelů jak ze strany studentů, tak ze strany komerční sféry.
· Tradičními partnery projektu jsou velké a úspěšné společnosti z lesnicko-dřevařského sektoru, mimo jiné také Lesy ČR, s. p. a VLS ČR, s.p.
· Záštity nad jednotlivými ročníky již tradičně udělují MŠMT a MPO a děkani škol zaměřených na stavebnictví a dřevařství.
· Přestože organizace tohoto projektu je velmi náročná z hlediska finančního i personálního zajištění, Nadace dřevo pro život je na úspěšnou realizaci připravena a je garancí udržitelnosti tohoto projektu i v budoucnosti.
Po ukončení podpory se předpokládá další pravidelné každoroční vyhlašování této soutěže.

7. Výstupy projektu, indikátory
(strukturovaný přehled konkrétních výstupů v kvantifikovatelné a měřitelné formě)

Pro rok 2018:

1. realizované vzdělávací akce

· workshop pro soutěžící (v roce 2017 se soutěže účastnilo 66 soutěžících) zaměřený na jejich osobní i profesní rozvoj během vyhlášení vítězů (přednášky a panelová diskuze s odborníky z lesnicko-dřevařského sektoru)

· setkání pro všechny soutěžící a pozvané odborníky z praxe formou workshopu během slavnostního vyhlášení vítězů (v roce 2017 se akce účastnilo 66 soutěžících a 35 odborníků z praxe)

2. oslovené cílové skupiny

· novináři, kterým budou zaslány tiskové zprávy (zahájení ročníku, hlasování veřejnosti a vyhlášení vítězů) 

· mládež do 26 let (studenti vyšších odborných a vysokých škol zaměřených na stavebnictví a dřevařství: oslovíme min. 8 stavebních a dřevařských fakult v ČR a 3 stavební fakulty v SR - min. 18 000 studentů)
· odborná veřejnost (odborná porota, akademičtí pracovníci oslovených škol)

· laická veřejnost (hlasující veřejnost)

· žáci v oborových školách (Vyšší odborná škola Volyně)

3. počet vydaných publikací

· 1 video ze slavnostního vyhlášení sloužící k propagaci soutěže, které umístíme na web www.DrevoProZivot.cz a Facebook Stavby s vůní dřeva (632 označení stránky “To se mi líbí” k 25. 10. 2017)

· 50 fotografií ze slavnostního vyhlášení
· 90 ks promo letáků velikosti A3
· 500 ks promo letáků velikosti A5
· 1 závěrečná zpráva

· 4 roll-upy s vítěznými díly

4. počet uspořádaných promo akcí

· propagace na webových stránkách Nadace dřevo pro život pod projektem Stavby s vůní dřeva
· propagace na facebookových stránkách Stavby s vůní dřeva 
· 1 hlasování laické veřejnosti pro soutěžní díla

· 1 hlasování odborné poroty pro soutěžní díla

· 4 roll-upy s vítěznými díly prezentované na stavebním veletrhu For Arch, předpokládaná návštěvnost je 81 000 návštěvníků. Tato prezentace bude pokračovat i po skončení kalendářního roku 2018 na veletrzích Infotherma, Dřevostavby, Cesty Dřeva, Stavební veletrh v Brně s celkovou předpokládanou návštěvností 190 000 návštěvníků.
5. počet účastníků

· návštěvníci veletrhu For Arch 2018 – předpokládáno 81 000 návštěvníků

· min. 100 oslovených novinářů

· min. 18 000 studentů 

6. internetové propojení účastníků studentské soutěže s komerční sférou

· soutěžící propojíme speciálním softwarem s právnickými osobami, které se zapojily do projektu Dřevo je cesta jako nositelé (k 25. 10. 2017 má komunita 68 nositelů) za účelem získání pracovní příležitosti

Pro roky 2018-2020:

1. realizované vzdělávací akce

· 3 workshopy pro soutěžící (v roce 2017 se soutěže účastnilo 66 soutěžících) zaměřené na jejich osobní i profesní rozvoj během vyhlášení vítězů (přednášky a panelová diskuze s odborníky z lesnicko-dřevařského sektoru)

· 3 setkání pro všechny soutěžící a pozvané odborníky z praxe formou workshopu během slavnostního vyhlášení vítězů (v roce 2017 se akce účastnilo 66 soutěžících a 35 odborníků z praxe)

2. oslovené cílové skupiny

· novináři, kterým budou zaslány tiskové zprávy (zahájení ročníku, hlasování veřejnosti a vyhlášení vítězů) 

· mládež do 26 let (studenti vyšších odborných a vysokých škol zaměřených na stavebnictví a dřevařství: oslovíme min. 8 stavebních a dřevařských fakult v ČR a 3 stavební fakulty v SR - min. 18 000 studentů ročně)
· odborná veřejnost (odborná porota, akademičtí pracovníci oslovených škol)

· laická veřejnost (hlasující veřejnost)

· žáci v oborových školách (Vyšší odborná škola Volyně)

3. počet vydaných publikací

· 3 videa ze slavnostních vyhlášení sloužící k propagaci soutěže, která umístíme na web www.DrevoProZivot.cz a Facebook Stavby s vůní dřeva (632 označení stránky “To se mi líbí” k 25. 10. 2017)

· 150 fotografií ze slavnostních vyhlášení
· 270 ks promo letáků velikosti A3
· 1500 ks promo letáků velikosti A5
· 3 závěrečné zprávy

· 12 roll-upů s vítěznými díly

4. počet uspořádaných promo akcí

· propagace na webových stránkách Nadace dřevo pro život pod projektem Stavby s vůní dřeva
· propagace na facebookových stránkách Stavby s vůní dřeva 
· 3 hlasování laické veřejnosti pro soutěžní díla

· 3 hlasování odborné poroty pro soutěžní díla
· 12 roll-upů s vítěznými díly prezentovaných na stavebním veletrhu For Arch, předpokládaná návštěvnost jednoho ročníku je 81 000 návštěvníků. Tato prezentace bude pokračovat i po skončení každého kalendářního roku v roce následujícím na veletrzích Infotherma, Dřevostavby, Cesty Dřeva, Stavební veletrh v Brně s celkovou předpokládanou roční návštěvností 190 000 návštěvníků.
5. počet účastníků

· návštěvníci veletrhu For Arch v letech 2018, 2019, 2020 – předpokládáno celkem 243 000 návštěvníků

· min. 300 oslovených novinářů

· min. 54 000 studentů 

6. internetové propojení účastníků studentské soutěže s komerční sférou

· soutěžící propojíme speciálním softwarem s právnickými osobami, které se zapojily do projektu Dřevo je cesta jako nositelé (k 25. 10. 2017 má komunita 68 nositelů) za účelem získání pracovní příležitosti

8. Rozpočet projektu
8.1 Popis stanovení celkových nákladů projektu

Rozpočet byl stanoven s přihlédnutím k již uskutečněným ročníkům 2013–2017 a s ohledem na plánované aktivity v letech 2018–2020.

8.2 Odůvodnění dílčích položek rozpočtu, souvislost položek s projektem

· V položce služby je obsažena výroba a tisk roll-upů, propagace celého projektu, náklady na webovou prezentaci projektu a soutěžících návrhů a organizační zajištění celého projektu externisty.
· Ve mzdových nákladech jsou odměny pro hlavní řešitele a pomocné pracovníky při realizaci celého projektu.
8.3 Předběžný celkový rozpočet

Celkové náklady projektu





       2.067.300,- Kč
Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady) 
1.096.800,- Kč

Z toho materiální náklady                                                                        33.000,- Kč

Z toho nemateriální náklady (služby) 
937.500,- Kč

8.4 Předběžný rozpočet podle fází projektu v jednotlivých letech

2018
Osobní náklady:




353.800,- Kč



Nemateriální náklady (služby):


312.500,- Kč



Materiální náklady:




11.000,- Kč



Náklady celkem:




677.300,- Kč

2019
Osobní náklady:




366.000,- Kč



Nemateriální náklady (služby):


312.500,- Kč



Materiální náklady:




11.000,- Kč



Náklady celkem:




689.500,- Kč

2020 
Osobní náklady:




377.000,- Kč



Nemateriální náklady (služby):


312.500,- Kč



Materiální náklady:




11.000,- Kč



Náklady celkem:




700.500,- Kč

9. Originální podpis statutárního orgánu žadatele o dotaci
(s identifikací místa a data vytvoření projektu)

V Praze dne 25. 10. 2017

	Rozpočet projektu                                                                                                                                                              

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizace (žadatel o dotaci):
	Nadace dřevo pro život, U Uranie 954/18, Praha 7 - Holešovice 170 00

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název projektu:
	Stavby s vůní dřeva 2018

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Neinvestiční část projektu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka rozpočtu:
	Náklady v Kč
	Účel vynaložených prostředků 
	

	
	
	
	

	1. Spotřebované nákupy celkem, v tom
	11 000,00
	 
	

	1.1 Materiál
	 
	 
	

	1.2 Spotřeba PHM
	 
	 
	

	1.3 Energie
	 
	 
	 
	 
	

	1.4 Materiál ostatní
	11 000,00
	roll upy, letáky
	

	2. Nemateriální náklady a služby celkem, v tom
	312 500,00
	 
	

	2.1 Opravy a udržování
	 
	 
	

	2.2 Nájemné
	 
	 
	

	2.3 Propagace
	55 700,00
	tisk, Facebook, veletrhy
	

	2.4 Poradenské služby
	20 000,00
	porota
	

	2.5 Cestovné
	 
	 
	

	2.6 Služby ostatní
	116 800,00
	nepřímé náklady, grafika, web
	

	2.7. Ostatní náklady mimo služby
	120 000,00
	odměny pro soutěžící
	

	3. Osobní náklady celkem, v tom
	353 800,00
	 
	

	3.1 Mzdy (Hrubé mzdy)
	203 600,00
	 
	

	3.2 Ostatní osobní náklady                      (DPP, DPČ)
	79 200,00
	 
	

	3.3 Zákonné odvody (zdravotní,sociální)
	71 000,00
	 
	

	4. Příspěvek
	 
	 
	

	Neinvestiční náklady celkem
	 
	 
	 
	677 300,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Investiční část projektu
	
	
	
	
	

	Položka rozpočtu:
	Náklady v Kč
	Účel vynaložených prostředků 
	

	
	
	
	

	Náklady na přípravu stavby
	0,00
	 
	

	Náklady na předprojektovou a projektovou dokumentaci
	0,00
	 
	

	Náklady na dokumentaci pro územní a stavební řízení, geometrický plán stavby
	0,00
	 
	

	Náklady na stavební část
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup pozemků a budov
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup nehmotného majetku (patenty, licence)
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup technologických zařízení (stroje a zařízení včetně montáže)
	0,00
	 
	

	Technické zhodnocení
	0,00
	 
	

	Ostatní výše nespecifikované investiční náklady
	0,00
	 
	

	Investiční náklady celkem
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Souhrn financování
	
	
	
	
	

	Položka
	Kč
	
	
	
	

	Celkové náklady projektu
	677 300,00
	
	
	
	

	   z toho neinvestiční náklady
	677 300,00
	
	
	
	

	 
	z toho dotace
	260 000,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace MZe
	260 000,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace ostatní
	 
	
	
	
	

	 
	z toho vlastní zdroje
	417 300,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho vlastní zdroje
	417 300,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho vedlejší příjmy
	 
	
	
	
	

	 
	 
	z toho ÚSC*)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	z toho zahraniční zdroje
	 
	
	
	
	

	 
	 
	z toho další subjekty
	 
	
	
	
	

	   z toho investiční náklady
	0,00
	
	
	
	

	 
	z toho dotace
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace MZe
	 
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace ostatní
	 
	
	
	
	

	 
	z toho vlastní zdroje
	 
	
	
	
	

	Kontrolní propočet
	0,00
	
	
	
	

	*) ÚSC - územně samosprávné celky 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 25. 10. 2017
	
	
	…………………………..
	

	
	
	
	
	
	podpis statutárního zástupce
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	Příloha č. 6
	

	
	
	
	
	
	
	Příručky pro žadatele o dotaci
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozpočet projektu                                                                                                                                                              

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizace (žadatel o dotaci):
	Nadace dřevo pro život, U Uranie 954/18, Praha 7 - Holešovice 170 00

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název projektu:
	Stavby s vůní dřeva 2019

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Neinvestiční část projektu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka rozpočtu:
	Náklady v Kč
	Účel vynaložených prostředků 
	

	
	
	
	

	1. Spotřebované nákupy celkem, v tom
	11 000,00
	 
	

	1.1 Materiál
	 
	 
	

	1.2 Spotřeba PHM
	 
	 
	

	1.3 Energie
	 
	 
	 
	 
	

	1.4 Materiál ostatní
	11 000,00
	roll upy, letáky
	

	2. Nemateriální náklady a služby celkem, v tom
	312 500,00
	 
	

	2.1 Opravy a udržování
	 
	 
	

	2.2 Nájemné
	 
	 
	

	2.3 Propagace
	55 700,00
	tisk, Facebook, veletrhy
	

	2.4 Poradenské služby
	20 000,00
	porota
	

	2.5 Cestovné
	 
	 
	

	2.6 Služby ostatní
	116 800,00
	nepřímé náklady, grafika, web
	

	2.7. Ostatní náklady mimo služby
	120 000,00
	odměny pro soutěžící
	

	3. Osobní náklady celkem, v tom
	366 000,00
	 
	

	3.1 Mzdy (Hrubé mzdy)
	210 000,00
	 
	

	3.2 Ostatní osobní náklady                      (DPP, DPČ)
	82 000,00
	 
	

	3.3 Zákonné odvody (zdravotní,sociální)
	74 000,00
	 
	

	4. Příspěvek
	 
	 
	

	Neinvestiční náklady celkem
	 
	 
	 
	689 500,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Investiční část projektu
	
	
	
	
	

	Položka rozpočtu:
	Náklady v Kč
	Účel vynaložených prostředků 
	

	
	
	
	

	Náklady na přípravu stavby
	0,00
	 
	

	Náklady na předprojektovou a projektovou dokumentaci
	0,00
	 
	

	Náklady na dokumentaci pro územní a stavební řízení, geometrický plán stavby
	0,00
	 
	

	Náklady na stavební část
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup pozemků a budov
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup nehmotného majetku (patenty, licence)
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup technologických zařízení (stroje a zařízení včetně montáže)
	0,00
	 
	

	Technické zhodnocení
	0,00
	 
	

	Ostatní výše nespecifikované investiční náklady
	0,00
	 
	

	Investiční náklady celkem
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Souhrn financování
	
	
	
	
	

	Položka
	Kč
	
	
	
	

	Celkové náklady projektu
	689 500,00
	
	
	
	

	   z toho neinvestiční náklady
	689 500,00
	
	
	
	

	 
	z toho dotace
	270 000,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace MZe
	270 000,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace ostatní
	 
	
	
	
	

	 
	z toho vlastní zdroje
	419 500,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho vlastní zdroje
	419 500,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho vedlejší příjmy
	 
	
	
	
	

	 
	 
	z toho ÚSC*)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	z toho zahraniční zdroje
	 
	
	
	
	

	 
	 
	z toho další subjekty
	 
	
	
	
	

	   z toho investiční náklady
	0,00
	
	
	
	

	 
	z toho dotace
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace MZe
	 
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace ostatní
	 
	
	
	
	

	 
	z toho vlastní zdroje
	 
	
	
	
	

	Kontrolní propočet
	0,00
	
	
	
	

	*) ÚSC - územně samosprávné celky 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 25. 10. 2017
	
	
	…………………………..
	

	
	
	
	
	
	podpis statutárního zástupce
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozpočet projektu                                                                                                                                                              

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizace (žadatel o dotaci):
	Nadace dřevo pro život, U Uranie 954/18, Praha 7 - Holešovice 170 00

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název projektu:
	Stavby s vůní dřeva 2020

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Neinvestiční část projektu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka rozpočtu:
	Náklady v Kč
	Účel vynaložených prostředků 
	

	
	
	
	

	1. Spotřebované nákupy celkem, v tom
	11 000,00
	 
	

	1.1 Materiál
	 
	 
	

	1.2 Spotřeba PHM
	 
	 
	

	1.3 Energie
	 
	 
	 
	 
	

	1.4 Materiál ostatní
	11 000,00
	roll upy, letáky
	

	2. Nemateriální náklady a služby celkem, v tom
	312 500,00
	 
	

	2.1 Opravy a udržování
	 
	 
	

	2.2 Nájemné
	 
	 
	

	2.3 Propagace
	55 700,00
	tisk, Facebook, veletrhy
	

	2.4 Poradenské služby
	20 000,00
	porota
	

	2.5 Cestovné
	 
	 
	

	2.6 Služby ostatní
	116 800,00
	nepřímé náklady, grafika, web
	

	2.7. Ostatní náklady mimo služby
	120 000,00
	odměny pro soutěžící
	

	3. Osobní náklady celkem, v tom
	377 000,00
	 
	

	3.1 Mzdy (Hrubé mzdy)
	216 300,00
	 
	

	3.2 Ostatní osobní náklady                      (DPP, DPČ)
	84 500,00
	 
	

	3.3 Zákonné odvody (zdravotní,sociální)
	76 200,00
	 
	

	4. Příspěvek
	 
	 
	

	Neinvestiční náklady celkem
	 
	 
	 
	700 500,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Investiční část projektu
	
	
	
	
	

	Položka rozpočtu:
	Náklady v Kč
	Účel vynaložených prostředků 
	

	
	
	
	

	Náklady na přípravu stavby
	0,00
	 
	

	Náklady na předprojektovou a projektovou dokumentaci
	0,00
	 
	

	Náklady na dokumentaci pro územní a stavební řízení, geometrický plán stavby
	0,00
	 
	

	Náklady na stavební část
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup pozemků a budov
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup nehmotného majetku (patenty, licence)
	0,00
	 
	

	Náklady na nákup technologických zařízení (stroje a zařízení včetně montáže)
	0,00
	 
	

	Technické zhodnocení
	0,00
	 
	

	Ostatní výše nespecifikované investiční náklady
	0,00
	 
	

	Investiční náklady celkem
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Souhrn financování
	
	
	
	
	

	Položka
	Kč
	
	
	
	

	Celkové náklady projektu
	700 500,00
	
	
	
	

	   z toho neinvestiční náklady
	700 500,00
	
	
	
	

	 
	z toho dotace
	280 000,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace MZe
	280 000,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace ostatní
	 
	
	
	
	

	 
	z toho vlastní zdroje
	420 500,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho vlastní zdroje
	420 500,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho vedlejší příjmy
	 
	
	
	
	

	 
	 
	z toho ÚSC*)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	z toho zahraniční zdroje
	 
	
	
	
	

	 
	 
	z toho další subjekty
	 
	
	
	
	

	   z toho investiční náklady
	0,00
	
	
	
	

	 
	z toho dotace
	0,00
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace MZe
	 
	
	
	
	

	 
	 
	z toho dotace ostatní
	 
	
	
	
	

	 
	z toho vlastní zdroje
	 
	
	
	
	

	Kontrolní propočet
	0,00
	
	
	
	

	*) ÚSC - územně samosprávné celky 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 25. 10. 2017
	
	
	…………………………..
	

	
	
	
	
	
	podpis statutárního zástupce
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1

