

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S936/2018/022**

**I.**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem  
Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna

IČO: 67245021

DIČ: CZ6511011188

místem podnikání: Obvodová 746/5 , 400 07 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výstavba LC Nad Malevilem** evidenční číslo zakázky **S936/2018/022**, a to dle projektové dokumentace 03102016 vypracované Janem Maděrou (č. ČKAIT 0500944) a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
- plán BOZP

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo

v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavec věty třetí tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.5.2019**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **2.7.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 169 172,56 Kč bez DPH, slovy čtyři miliony jedno sto šedesát devět tisíc jedno sto sedmdesát dva korun českých padesát šest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

**V roce 2018 budou provedeny stavební práce v objemu 3 000 000 Kč. Práce budou realizovány nejpozději do 15.11.2018.**

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; nejpozději do 14. dne následujícího měsíce na fakturační adresu

**Lesy České republiky, s. p.**

**Lesní správa Česká Lípa**

**Pod Holým vrchem 3247**

**470 01, Česká Lípa**

k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## **VI.**

### **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného Magistrátem města Liberec dne 5.10.2017 pod č.j. SURR/7130/164796/17-Vá/SP

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v

dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED]  
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinností viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.



11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši cenové nabídky. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 6 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.  
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 6 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.  
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

## IX.

### Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

**X.****Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. XII. této smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### B a n k o v n í z á r u k a

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 2.7.2018, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31.8.2019, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

### XIII.

#### Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.



Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Ústí nad Labem dne: 24.07.2018

V Liberci dne: 13.7.2018





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby  
Kód stavby  
Název objektu  
Kód objektu  
Název části  
Kód části  
Název podčásti  
Kód podčásti

**LC Nad Malevilem**  
**03102016**

JKSO  
EČO  
Místo

--	--

Objednatel  
Projektant  
Zhotovitel

Jan Maděra  
Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem


Rozpočet číslo      Zpracoval  
     

Dne

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

### Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1				0		- Kč
2	SO 101			0	VRN	141 000,00
3	SO 102			0		0
4						
5						
6						
7				0		0
8						0
9						0
	<b>ZRN (ř. 1-9)</b>			0	<b>NUS (ř. 13-18)</b>	141 000,00 Kč
			Kompl. činnost	0	Ostatní náklady	0

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	Součet 7, 12, 19-22	4 169 172,56 Kč
<b>Objednatel</b>		15 %	DPH 0
Datum a podpis	Razítko	21 %	4 169 173 Kč DPH 875 526,30 Kč
<b>Zhotovitel</b>		<b>Cena s DPH (ř. 23-25) 5 044 698,86 Kč</b>	
Datum a podpis	Razítko	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
		Dodávky objednatele	0
		Klouzavá doložka	0
		Zvýhodnění +-	0

# REKAPITULACE ROZPOČTU

0310206 LC Nad Malevilem

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Rekapitulace

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem

04.05.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1		2
3		

Rekapitulace

4 169 172,56 Kč

SO 00

VRN

141 000,00 Kč

SO 101

101 Komunikace-technické zhodnocení km 0,00-1,025

2 068 169,83 Kč

SO 102

102 Komunikace-technické zhodnocení km 1,025-1,777

1 960 002,74 Kč

Celkem základ bez DPH

4 169 172,56 Kč

## ROZPOČET

Stavba: 0310206 LC Nad Malevilem

Objekt:

Část: VRN

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem

Datum: 04.05.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9	10
	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				141 000,00	
	VRN1	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				49 500,00	
01	012002000	<b>Geodetické práce</b> <i>Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla a jejich předání objednateli v požadované formě a počtem počtu. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí) V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů a zpočítána jejich plocha, délky a kusy (materiál: AC, ŠD, propustky, příkopy). Bude spočítána plocha realizované LC (řezané plochy) – rozdělena na SO a po jednotlivých površích.</i>	kpl	1,000	23 500,00	23 500,00	21,0
02	012003000	<b>Zeměměřičská měření</b> <i>OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ měření před a během stavby</i>	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	21,0
03	013254000	<b>Dokumentace skutečného provedení stavby</b> <i>"OSTATNÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘÍKRYTÍ V DIGIT FORMĚ 4*tisk, 1* dig"</i>	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	21,0
04	VRN3 031002000	<b>Zařízení staveniště</b> <i>ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	21,0
05	VRN4 043002000	<b>Inženýrská činnost</b> <i>ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ-ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE sondy 3ks/1 km, vč. uvedení do původního stavu a fotodokumentace</i>	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	21,0
06	043103000	<b>Ostatní požadavky-posudky</b> <i>OSTATNÍ POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, ZKOUŠKY Veškeré požadované plány a zkoušky před zahájením stavby (Původňový a Havarijní plán, případně plán BOZP, průkazní zk. Fullerovi křivky .....atd....)</i>	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	21,0
07	043104000	<b>Pomocné práce</b> <i>POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OBHÝZDKY A PŘÍSTUP CESTY zajištění dočasných uzavírek a to vč. značení</i>	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	21,0
08	043105000	<b>Zkoušky a ostatní měření-nezávislou zkušební</b> <i>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU statická zátěžová zk., 6*plán, 6*ŠD</i>	kus	12,000	2 000,00	24 000,00	21,0
09	043106000	<b>Zkoušky a ostatní měření-nezávislou zkušební</b> <i>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU zkouška příjmuté křivky zmrouti dodané ŠD zda je shoda s předloženou křivkou před začátkem prací</i>	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	21,0
		<b>Celkem</b>				<b>141 000,00</b>	

## ROZPOČET

Stavba: 0310206 LC Nad Malevilem

Objekt: 101 Komunikace-technické zhodnocení km 0,00-1,025

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem

Datum:

04.05.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9					10
<b>HSV</b>											
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
1		Zemní práce				<b>2 068 169,83</b>		<b>3 322,440</b>		<b>41,221</b>	
01	111201101	Odstavení křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm, doprava dřevem na předepsanou vzdálenost, likvidace šišňákováním a roztrhnutím. Položka obsahuje také vyvěšovacíprůlezdrážku profilu 600=600,000 [A]	m2	600,000	27,76	16 656,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
02	162301312	Vodorovné přemístění křovin a stromů do 1000 m	m2	600,000	11,80	7 080,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
03	112201102	Odstavení pařezů D do 500 mm vyřazením s nepravděelným uložením v porostu, nebo vyřezováním 30=30,000 [A]	kus	30,000	371,30	11 139,00	0,00001	0,000	0,00000	0,000	21,0
04	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	30,000	201,50	6 045,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
05	112201103	Odstavení pařezů D do 700 mm vyřazením s nepravděelným uložením v porostu, nebo vyřezováním 20=20,000 [A]	kus	20,000	594,00	11 880,00	0,00017	0,003	0,00000	0,000	21,0
06	162201453	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm	kus	20,000	376,60	7 532,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
07	112201104	Odstavení pařezů D do 900 mm vyřazením s nepravděelným uložením v porostu, nebo vyřezováním 10=10,000 [A]	kus	10,000	937,00	9 370,00	0,00017	0,002	0,00000	0,000	21,0
08	162201454	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm	kus	10,000	468,00	4 680,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
09	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 57+108,75+375+200+208=948,750 [A]	m3	948,750	144,10	136 714,88	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
10	122302209	Připlatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepkovost Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 7+125+84=216,000 [A]	m3	948,750	26,00	24 667,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
11	132301202	Připlatek za lepkovost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4	m3	216,000	365,10	78 861,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
12	132301209	Připlatek za lepkovost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4	m3	216,000	40,00	8 640,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
13	167101102	„z“ položky odkopávky a rýhy/948,75+216=1164,75	m3	1 164,750	38,50	44 842,88	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
14	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 164,750	50,70	59 052,83	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
15	171201101	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných přebýtek z příkopů a odkopů 165,75+500+240+208=1 113,750 [A]	m3	1 113,750	13,40	14 924,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
16	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných hutí násyp z nakupovaného materiálu, ŠD fr 0-250 30+7=37,000 [A]	m3	37,000	52,30	1 935,10	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
17	583441990X	šitékodrť trakce 0-250 37+1,85=68,45	t	68,450	140,60	9 624,07	1,00000	68,450	0,00000	0,000	21,0
18	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním 380+435+1590+1980+520=4 905,000 [A]	m2	4 905,000	7,10	34 825,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0

19	182001112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2 <i>v SEOBECNE ÚPRAVY LESNÍCH PLOCH</i> <i>pohledové urovnání okolí stavby</i> 2100=2 100,000 [A]	m2	2 100,000	29,00	60 900,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>231 076,33</b>		<b>309,629</b>		<b>0,000</b>	
20	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm <i>SANACNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO</i> <i>hutněná vrstva HDK v drenáži 0,5*0,6 m, fr 63-125</i> 350*0,5*0,6+280*0,5*0,6=189,000 [A]	m3	189,000	594,00	112 266,00	1,63000	308,070	0,00000	0,000	21,0
21	213141122	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 6 m <i>, plošná + žebra</i> 520+280+1600+435+380=3 215,000 [A]	m2	3 215,000	18,90	60 763,50	0,00014	0,450	0,00000	0,000	21,0
22	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m 3215*1,15=3697,25	m2	3 697,250	15,70	58 046,83	0,00030	1,109	0,00000	0,000	21,0
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>33 133,80</b>		<b>58,006</b>		<b>0,000</b>	
23	452311151	Podkladní beton prostý tř. C 20/25 otevřený výkop <i>obetonování propustku P1</i> 3,5=3,500 [A]	m3	3,500	1 998,00	6 993,00	2,42900	8,502	0,00000	0,000	21,0
24	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem <i>čedič, nebo žula, opevnění svahu okolo P1, 28,0m2</i> 28*0,8=22,400 [A]	m3	22,400	1 167,00	26 140,80	2,21000	49,504	0,00000	0,000	21,0
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>939 722,10</b>		<b>2 844,407</b>		<b>0,000</b>	
25	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm <i>KAMENIVO ZPEVNĚNE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM</i> <i>vč zhutnění, ošetřování a dilatace po 3 m, zraní 21 dní</i> 340=340,000 [A]	m2	340,000	202,40	68 816,00	0,38314	130,268	0,00000	0,000	21,0
26	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm <i>čedič, fr 32-63, tl. vrstvy 0,20m, vrstva včetně výplňového kameniva v 1/3 tl. z fr.0-63</i> 425+1585+482=2 492,000 [A]	m2	2 492,000	115,80	288 573,60	0,38625	962,535	0,00000	0,000	21,0
27	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>čedič, fr 0-63</i> 416+1438+457=2 311,000 [A]	m2	2 311,000	74,20	171 476,20	0,27994	646,941	0,00000	0,000	21,0
28	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm <i>čedič, fr 0-63</i> 350+1833=2 183,000 [A]	m2	2 183,000	97,20	212 187,60	0,37800	825,174	0,00000	0,000	21,0
29	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 340+303=643,000 [A]	m2	643,000	8,70	5 594,10	0,00071	0,457	0,00000	0,000	21,0
30	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrsná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 303=303,000 [A]	m2	303,000	171,50	51 964,50	0,10373	31,430	0,00000	0,000	21,0
31	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m 313=313,000 [A]	m2	313,000	190,90	59 751,70	0,15826	49,535	0,00000	0,000	21,0
32	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 50 kg/m2 <i>čedič, fr. 0-32</i> 416+1380+1686+450=3 932,000 [A]	m2	3 932,000	20,20	79 426,40	0,05035	197,976	0,00000	0,000	21,0
33	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záhlvkou <i>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</i> <i>přelití spáry v ZÚ</i> 21=21,000 [A]	m	21,000	92,00	1 932,00	0,00430	0,090	0,00000	0,000	21,0
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>124 774,60</b>		<b>41,932</b>		<b>0,000</b>	
34	597591120	Rigol zemní <i>SVODNICE SAMOSTATNÁ - ZEMNÍ</i> <i>zřízení zemní svodnice bez zpevnění, die výkresové části</i> 90=90,000 [A]	m	90,000	473,00	42 570,00	0,02888	2,599	0,00000	0,000	21,0
35	9113811461	Montáž a dodávka mechanické závory-komplet	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	0,76532	0,765	0,00000	0,000	21,0



# ROZPOČET

107

**Stavba:** 0310206 LC Nad Malevilem  
**Objekt:**  
**Část:** 102 Komunikace-technické zhodnocení km 1,025-1,777  
**JKSO:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem  
**Datum:** 04.05.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9					10
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 960 002,74</b>		<b>1 905,590</b>		<b>0,000</b>	
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1 032 128,80</b>		<b>259,048</b>		<b>0,000</b>	
01	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny <i>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm . doprava dřevin na předepsanou vzdálenost , likvidace štěpkováním a rozhrnutím. Položka obsahuje také vyvětveníprůjezdného profilu 5800=5 800,000 [A]</i>	m2	5 800,000	27,70	160 660,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
02	162301312	Vodorovné přemístění křovin a stromů do 1000 m	m2	5 800,000	11,80	68 440,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
03	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm <i>vyřazením s nepravidelým uložením v porostu . nebo vyřezováním 300=300,000 [A]</i>	kus	300,000	195,40	58 620,00	0,00008	0,024	0,00000	0,000	21,0
04	162201451	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm	kus	300,000	53,70	16 110,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
05	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm <i>vyřazením s nepravidelým uložením v porostu . nebo vyřezováním 100=100,000 [A]</i>	kus	100,000	371,30	37 130,00	0,00001	0,001	0,00000	0,000	21,0
06	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	100,000	201,60	20 160,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
07	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm <i>vyřazením s nepravidelým uložením v porostu . nebo vyřezováním 30=30,000 [A]</i>	kus	30,000	594,00	17 820,00	0,00017	0,005	0,00000	0,000	21,0
08	162201453	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm	kus	30,000	376,60	11 298,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
09	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm <i>vyřazením s nepravidelým uložením v porostu . nebo vyřezováním 30=30,000 [A]</i>	kus	30,000	937,00	28 110,00	0,00017	0,005	0,00000	0,000	21,0
10	162201454	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm	kus	30,000	467,60	14 028,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
11	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm <i>vyřazením s nepravidelým uložením v porostu . nebo vyřezováním 2=2,000 [A]</i>	kus	2,000	1 273,00	2 546,00	0,00017	0,000	0,00000	0,000	21,0
12	162201454X	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D přes 900 mm	kus	2,000	556,00	1 112,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
13	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m s rozrovnáním v okolí 2760*0,15=414,000 [A]	m3	414,000	21,10	8 735,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
14	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 2760*0,15=414,000 [A]	m3	414,000	144,10	59 657,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
15	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	414,000	26,00	10 764,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
16	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 4+4+4+1,5+4+4+4+4+350=379,500 [A]	m3	379,500	365,10	138 555,45	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
17	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	379,500	40,10	15 217,95	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
18	138601201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 7 <i>DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III - BEZ DOPRAVY Rozpojování jednotlivých pařezů hydraulickými kladky . NE střílení , tř 7</i>	m3	15,000	3 996,00	59 940,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0





		kamenná čela včetně základu 2*7=14,000 [A]									
37	919541012	Zřízení propustků z trub ocelových DN 400 ocel na HS13, DN min 400mm , tl. stěny min 10mm, možno použít repasovanou TR s atestem tl. stěny 6=6,000 [A]	m	6,000	1 255,30	7 531,80	1,04561	6,274	0,00000	0,000	21,0
38	140332340	trubka ocelová bezešvá hladká D426 tl 10,0 mm	m	6,000	2 179,00	13 074,00	0,09113	0,547	0,00000	0,000	21,0
39	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600 železobetonové hrdlové s integrovaným těsněním 7*7,5=52,500 [A]	m	52,500	1 414,40	74 256,00	1,22469	64,296	0,00000	0,000	21,0
40	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 cm 52,5/2,5=21	kus	21,000	4 595,00	96 495,00	1,74700	36,687	0,00000	0,000	21,0
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>88 609,94</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	
41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 905,590	41,60	79 272,54	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
42	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1 905,590	4,90	9 337,39	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
		<u>Celkem</u>				<u>1 960 002,74</u>		<u>1 905,590</u>		<u>0,000</u>	