



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

## OBJEDNÁVKA

2018/00134/OR

<b>Dodavatel:</b>	<b>Odběratel:</b>
<b>Jméno:</b> FORVIA CZ, s.r.o.	<b>Jméno:</b> Město Český Brod
<b>Adresa:</b> Kolínská 1	<b>Adresa:</b> náměstí Husovo 70
<b>PSČ:</b> 29001 Poděbrady	<b>PSČ:</b> 282 01 Český Brod
<b>Vyřizuje:</b>	<b>Vyřizuje:</b> Zajíček Karel Ing.
<b>Telefon:</b>	<b>Telefon:</b>
<b>IČ:</b> 02992485	<b>IČ:</b> 00235334
<b>DIČ:</b>	<b>DIČ:</b> CZ00235334

**PŘEDMĚT DODÁVKY:** Zpracování PD "Český Brod, ul. Zborovsk - Oprava chodníku, východní strana"

### PODROBNÝ POPIS:

Objednáváme u vás zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby vč. zajištění inženýrské činnosti (vyřízení stanovisek DOSS, účastníků řízení aj.) pro zajištění stavebního povolení, zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro investiční akci:

"Český Brod, ul. Zborovská - Oprava Chodníku, východní strana" dle vaší cenové nabídky ze dne 4. 6. 2018.

Stavební úpravy respektují:

- bezbariérové řešení komunikace pro pěší vč. autobusové zastávky, dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
- pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dle požadavků pro příjemce a vč. min. 2 konzultací na sídle SFDI).

Termín pro projednání nových komunikací s občany do 3 měsíců od vystavení/akceptace objednávky.

Závazný termín podání žádosti o stavební řízení včetně všech potřebných dokladů do 4 měsíců od vystavení/akceptace objednávky, současně bude objednateli předána DPS včetně rozpočtové části, 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu \*.pdf a také zároveň ve formátu \*.doc, \*.xls \*.dwg). Slepý soupis stavebních prací, dodávek a dílců (výkaz výměr), oceněný soupis stavebních prací (rozpočet) bude objednateli 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu \*.xls a zároveň ve formátu \*.pdf).

Termín předání prováděcí dokumentace (PDPS) včetně rozpočtové části a vydaného kladného stavebního řízení s nabytím právní moci (vč. 1 ks ověřené DSP ve stavebním řízení a štítku označení stavby STAVBA POVOLENA) je 2. 1. 2019, 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu \*.pdf a také zároveň ve formátu \*.doc, \*.xls \*.dwg). Slepý soupis stavebních prací, dodávek a dílců (výkaz výměr), oceněný soupis stavebních prací (rozpočet) bude dodán objednateli 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu \*.xls a zároveň ve formátu \*.pdf).

Platební podmínky:

50% ceny bude uhrazeno na základě zhotovitelem vystavené faktury objednateli po podání žádosti o stavební povolení. 20% ceny bude uhrazeno na základě zhotovitelem vystavené faktury po protokolárním předání DPS a přílohové dokladové části objednateli. 30% ceny bude uhrazeno na základě zhotovitelem vystavené faktury po předání stavebního povolení s nabytím právní moci objednateli.

Termíny uvedené v této objednávce jsou závazné a za jejich nedodržení může být objednatel uplatňována smluvní pokuta ve výši 0,01% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

Cena 190 000,00 Kč je nejvýše přípustná, bez DPH.

### PODROBNOSTI PLATBY

### ZPŮSOB PLATBY

Č. ÚČTU DODAVATELE	██████████	na účet
DATUM DODÁNÍ	02.01.2019	
DATUM VYSTAVENÍ	27.06.2018	

**CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY**

**229 900,00 Kč**

### ROZPOČTOVÉ KRYTÍ

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	Název
------	-----	----	-----	-----	--------	-------

003639	6121	000000000	0000000020	0000000000000	229 900,00 Kč	
--------	------	-----------	------------	---------------	---------------	--

SCHVÁLENÍ (PODPIS)

Příkazce operace                      Jméno: Dočkalová Hana Mgr.                      Podpi

Správce rozpočtu                      Jméno: Sahulová Jaroslava                      Podpi

Poznámka:

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena d  
Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne 3.7.2018 Potvrzení akceptace po





## Cenová nabídka

### „Český Brod, ul. Zborovská - Oprava východního chodníku“

Na základě Vaší poptávky na výše uvedenou akci předkládáme nabídku:

na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení v podrobnostech pro provedení stavby, zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr.

PD bude objednateli dodána v listinné podobě ve 3 ks PD v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD (ve formátu \*.pdf. a také zároveň v editovatelných formátech \*.doc, \*.xls, \*.dwg).

Slepý soupis stavebních prací, dodávek a dílců, oceněný soupis stavebních prací bude dodán objednateli v listinné podobě v 1 vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu \*.pdf a zároveň ve formátu \*.xls).

#### Popis

- zajištění výskytu inženýrských sítí, výškového zaměření - aktuálního výškopisu),
- oprava chodníku (strana východní v celé délce),
- výškové řešení vstupů a vjezdů do RD a přilehlých provozů,
- bezbariérové řešení stávající autobusové zastávky,
- odvodnění - posun změny polohy vpusti (zajištění územního souhlasu),
- instalace obrub při zeleni (zelené ostrůvku mezi komunikací a chodníkem),
- využití fondu SFDI.

Popis služeb	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dokumentace DSP/PDPS	175 000 Kč	36 750 Kč	211 750 Kč
Inženýrská činnost pro SP	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
<b>Celkem</b>	<b>190 000 Kč</b>	<b>39 900 Kč</b>	<b>229 900 Kč</b>

V Praze

Ing. Jiří V

**ForVia.cz** s.r.o.  
IČ: 02992485, DIČ: CZ02992485  
Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

IČO: 029 92 485, DIČ: CZ02992485

Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 226198

Bankovní spojení:

email: info@forvia.cz

tel. 775 706 153

tel. 227 027 230

