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Smlouva o dílo S 2018/13
uzavřené podle 2586 a ndsl. zékona Č. 89/2012 Sb., občanský zdkoník, v platném znění (dále jen

„smlouva“) mezi:

Objednatel Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státníjazykové zkoušky
Uherský Brod

Se sídlem: Komenského 169,
68801 Uherský Brod

lČ: 60371757

Bankovní spojení:

Zastoupený: RNDr. Jaroslav Krpal,
ředitel školy

(dálejen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel 3V 8 H, s.r.o.

Se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

lČ: 46992715

DIČ: CZ46992715

Bankovní spojení:

Zastoupený: Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou
Ing. Milanem Veleckým, jednatelem

(dále Jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 Předmět smlouvy

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané

době pro objednatele ve smlouvě určené dílo a objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovené
dílo cenu.

2 Předmět plnění

2.1 Rozsah předmětu plnění

a) Předmětem plnění a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby
se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
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konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.

. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou
Objednatelem Zhotoviteli, která byla součástí podkladů pro zadání veřejné zakázky, a
která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je uvedena v příloze.

b) Součástí dodávky stavby je i

. vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;

. geodetické zaměření dokončeného díla.
2.2 Mimo shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a
následné odstranění,

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona
č. 22/1997 Sb. — prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným
odstraněním uvedených závad,

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

k) zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

1) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech,

m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky apod.),

n) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např.
správcům sítí apod.,

o) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

p) zajištění a splnění případných podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze
stavebního povolení nebo jiných dokladů,

q) zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti
objektu (dle metodiky ČEA), je-li podle zákona pro danou stavbu nezbytné.



**** EVROPSKAUNIE MINISTERSTVO
: : Evropský fond pro regonáIní rozvoj -‘ PRO M ISTNI

.
::Ĺ s * * Integrovaný regíonáni operační program ROZVOJ ČR

2.3 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

a) Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.
2.4 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad

a) Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

b) Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad,
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její
souhlasné stanovisko,

e) Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji
O hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

2.5 Geodetické zaměření díla

a) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným
zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude
předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

b) Součástítohoto změření jsou:

. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.

. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
S Doklady o vytýčení stavby.

2.6 Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a
nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle 92a a násl. zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH).

3 Termínyplnění

3.1. Termín zahájení

a) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů
po ode dne protokolárního předání Staveniště.

b) Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle
zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.2 Termín dokončení

a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 80 dnů ode dne předání
staveniště, nejpozději však do 31. 8. 2018.

b) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla
a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

c) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
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dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením ObjednateleV plněníjeho součinností.

d) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušenísmlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straněObjednatele.
3.3 Termín předání a převzetí díla

a) Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvyb) Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání apřevzetí díla.
c) Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech3.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů
a) Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané cenydíla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu,pokud se strany nedohodnou jinak.

3.5 Harmonogram postupu výstavby
a) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění díla nejpozději dojednoho měsíce po podpisu smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základnídruhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP/ a u nich uveden předpokládanýtermín realizace a finanční objem prováděných prací.
b) Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objemfinančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu(má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konceurčitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4 Cena

1.1. Cena bez DPH 699 999,- Kč.
1.2 Cena s 21 % DPH činí 846 999,- Kč.
1.3 Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu prací, který je zpracován nazákladě výkazu výměr jako nedílné součásti projektové dokumentace předané objednatelemzhotoviteli. Soupis pracíje přílohou smlouvy a její nedílnou součástí.4.1 Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou obsahující veškeré náklady a ziskzhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastníprovedení prací a dodávek zejména i náklady na:

a) vybudování, udržovánía odstranění zařízení staveniště;
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
d) umístění identifikační tabule na staveništi dle českých stavebních standardů;e) opatření k ochraně životního prostředí;
f) organizační a koordinační činnost;
g) poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství;
h) zajištění nezbytných dopravních opatření, značení;
i) pojištění stavby, pojištění osob, pojištění odpovědnosti a dalších nutných pojištění;j) daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků;
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k) likvidaci odpadu;

1) náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla;
m) náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek;

n) jakékoliv další související náklady potřebné k provedení díla bez vad a nedodělků;

4.2 Pokud není některý z potřebných nákladů předepsán ve výkazu výměr, uvede zhotovitel tyto
zbývající náklady na krycím listu soupisu prací.

4.3 Sjednaná cena obsahuje i veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného v této
smlouvě a zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný
vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty plnění, rovněž obsahuje
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.4 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a
podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této
smlouvy.

4.5 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo
vytěženou zeminou je obsahem sjednané ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví,
kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele
zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na
zhotovitelem zajištěné místo je součástí sjednané ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost
vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v soupisu prací zhotovitele.

4.6 Doklady určující cenu

a) Cena díla je doložena soupisem prací. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací je
V úplném souladu s výkazem výměr předaným objednatelem zhotoviteli. Soupis prací
slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a
dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

b) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
V soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění
výkazu výměr.

c) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podm‘ínky na staveništi a vzal na vědomí, že se
v něm vyskytují dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil
5 oprávněnými zástupci objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny a veškeré své
požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

4.7 Podmínky pro změnu ceny

a) pokud po nabytí účinnosti smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám
sazeb DPH. V tomto případě jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě;

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které
byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce
nebo dodávky z předmětu plnění; povinnost zadavatele postupovat v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto není dotčena.

c) v případě nesouladu projektové dokumentace či výkazu výměr se skutečnou potřebou
prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či
dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem
ve výkazu výměr;



***** EVROPSKAUNÍE
MINISTERSTVO

: Evropský fond pro regoná1ní rozvoj . p{ Q M ÍS TN Í
* * * Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově

specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a

projektantem. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za

úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

4.8 Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen

provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli

k odsouhlasení.

b) Vícepráce budou oceněny takto:

S na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami,

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle soupisu prací a

pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní

jednotkové ceny podle ceníku stavebních prací, z kterých vycházel zodpovědný

projektant dotčené projektové dokumentace;

. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou

stanoveny základní náklady víceprací;

. k hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl

vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky.

c) Méněpráce budou oceněny takto:

. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami,

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle soupisu prací;

. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou

stanoveny základní náklady méněprací;

d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne

předložení návrhu zhotovitele.

e) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke

smlouvě.

5 Platební podmínky

5.1. Zálohy

a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2 Postup plateb

a) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur)

vystavených Zhotovitelem lx měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do

pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se

způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se ktomuto soupisu vyjádřit

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě,

má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel

fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce.

b) Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací podepsaný

technickým dozorem stavebníka, u závěrečné faktury pak i protkol o předání a převzetí

díla. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

c) Každá faktura musí být označena číslem projektu.

5.3 Sporné situace
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a) Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové
sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

b) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá
O stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou
obě strany napolovic.

5.4 Lhůty splatnosti

a) Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne
následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

b) Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni
doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

c) Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele,
nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je
povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý
pracovní den následujícího měsíce.

d) Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 15 dnů nebo neuhradí dvě
po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby
zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou,
prodloužit termín dokončení díla.

e) Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením
smlouvy.

5.5 Platby za vícepráce

a) Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být
jejich cena fakturována samostatně

b) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uyedených náležitostí faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny

5.6 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní
doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

5.7 Termín splnění povinnosti zaplatit

a) Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka
připsána na účet Zhotovitele.

6 Sankce

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

a) V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací (se zahájením plnění) má
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla, za každý, byť i započatý, den
prod lení.



**
*

** EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

: EvropskyfonproregonInirozvoj -‘ fQ MISTNI
* * * Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

b) Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den

prodlení.

c) Pokud prodlení zhotovitele s termínem předání a převzetí díla přesáhne třicet kalendářních

dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,02 %

z ceny díla za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý započatý

kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schváleného

harmonogramu provádění prací.

6.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzatí díla

a) Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování

vad či nedodělků uvedených vzápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, na jejichž

odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

b) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v

dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za

každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

a) Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu nebo termínu stanoveném v této

smlouvě po obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně

vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každou

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý

den prodlení.

b) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každou reklamovanou

vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

c) Označil-Ii objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla,

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany

smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4 Sankce za nevyklizení stanoviště

a) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do

patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.5 Další sankce

a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den

prodlení v souvislosti s úklidem staveniště. Úklidem staveniště se rozumí takový úklid,

který zajistí bezpečné používání objektů, které jsou předmětem smlouvy, a které jsou

stavbou dotčeny, přičemž při řádném úklidu mohou být běžně užívány. Úklid stanoviště

musí probíhat na denní bázi.

6.6 Sankce za nesplnění úkolu kontrolního dne

a) V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu

podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu

z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení se
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splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve
vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.

6.7 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou.

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury ve sjednaném termínu, je povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

b) Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se
sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

6.8 Způsob vyúčtování sankcí

a) Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě
rozumí písemné stanovisko strany povinné.

c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písmně ve sjednané lhůtě
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

6.9 Lhůta splatnosti sankcí

a) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne
obdržení příslušného vyúčtování.

b) Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

6.10 Omezení celkové výše sankcí

a) Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení)
uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 15% z celkové sjednané ceny díla.

6.11. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7 Staveniště

7.1 Předání a převzetí Staveniště

a) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv
třetí osoby nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany
písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí
smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.

7.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli,
nezbytných pro řádné užívání Staveniště (případně sjednání dohody O termínu předání), a to
zejména

a) pravomocné stavební povolení

b) doklady o provedených průzkumech

c) Vytyčovací schéma Staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů

d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
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e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či
případně jiných médií

1) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně,
manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)

7.3 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

a) Nejpozději v den předání a převzetí Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli i doklady o
vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a
telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích
přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny. Doklady o vytýčení stávajících
inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků
těchto sítí.

b) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto
bud‘vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo
kjejich poškození.

7.4 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

7.5 Dojde-Ii k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

7.6 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny, je Zhotovitel
povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení
sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

7.7 Vybudování zařízení Staveniště

a) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu
se svými potřebami a vsouladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt,
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve
sjednané ceně díla.

b) Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel

c) Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotoviteľ i rozvod potřebných médií na Staveništi a
jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných
energií a tyto uhradit.

e) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím
funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon
jejich funkce při realizaci díla.

7.8 Užívání Staveniště

a) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při
užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

b) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud
k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost
projednat s vlastníkem těchto sítí.
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c) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné

za bezpeče ní.

d) Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a
převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých
poddodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento
seznam průběžně aktualizovat.

e) Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště
k ubytování nebo nocování osob.

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech
obvyklých, 5 uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a
předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících
funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli
udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze
na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

7.9 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

a) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo
překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

b) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce
Zhotovitel. Zhotovitel dále zod povídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod
vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

7.10 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

7.11 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů ‚ stavební
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

7.12 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

a) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.

c) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a
provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

d) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a
výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.13 Vyklizení Staveniště

a) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15
dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

b) Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli
Zhotovitel.

8 Stavební deník

8.1. Povinnostvéststavebnídeník
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a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník.

b) Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku

zapisovat.

c) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně lx měsíčně, pokud se strany nedohodnou

jinak.

d) První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou

kopii obdrží Zhotovitel.

e) Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V

případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí

povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

f) Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.

8.2 Obsah stavebního deníku

a) Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje

. název, sídlo, lČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za

Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a

podpisového vzoru
. název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za

Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a

podpisového vzoru
. název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace

Ó seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

. seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

b) Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění

díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

. stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků

. časovém postupu prací

. kontrole jakosti provedených prací

. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví

. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

prostředí
. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

c) Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

d) Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

e) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí

Stavebního deníku.

8.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

a) Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

S oprávnění zástupci Objednatele
. oprávnění zástupci Zhotovitele
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9.6 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10 Provádění díla a bezpečnost práce

10.1 Pokyny Objednatele

a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně.. Zhotovitel se však zavazuje

respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a

upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

b) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou

povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k

provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné

péče.

10.2 Použité materiály a výrobky

a) Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

b) Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na

písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené

nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci‘díla nepoužije materiály,

které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných

předpisů.

c) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla

soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3 Dodržování bezpečnost a hygieny práce

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného

díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž

povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o

požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně

zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se

5 jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými

pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou

kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a

majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména

veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody

pod lešením).

g) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

h) Dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících

5 prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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1O.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

a) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku
vlivu stavby na životní prostředí.

b) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

a) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče,
kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

b) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

10.6 Kontrola provádění prací

a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Ojednatel, že Zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku).
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou
předmětné práce zakryty.

c) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného sta‘u a následným zakrytím Zhotovitel.

10.7 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel
na požádání Objednatele povinen doložit.

10.8 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

a) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

c) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9 Archeologické nálezy
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a) Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit

práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné

dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a

bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11 Poddodavatelé

lij Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

a) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

b) Hodlá-li objednatel změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení

prokazoval splnění kvalifikace, je oprávněn tak učinit pouze se souhlasem objednatele,

který bude vydán na základě předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace nového

subdodavatele v nejméně takovém rozsahu, vjakém byla prostřednictvím subdodavatele

pro kázá na kva lifikace v zadávacím řízení.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

12 Kontroly, zkoušky a revize

12.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému

dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu

požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele v proti

kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13 Předání a převzetí díla

13.1 Organizace předání díla

a) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude

dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

b) Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího

řízení.

c) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

d) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci

Technického a Autorského dozoru.

e) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)

f) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

13.2 Protokol o předání a převzetí díla

a) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

b) Povinným obsahem protokolu jsou:

. údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli

. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
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. dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště

. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
c) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí

protokol obsahovat

. soupis zjištěných Vad a Nedodělků

. dohodu O způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

. dohodu O zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo
Nedodělků

d) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání á a převzetí díla i
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.3 Vadya nedodělky

a) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o
sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

b) V protokolu O předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků
včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak
platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a
převzetí díla.

d) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy
podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

13.4 Neúspěšné předání a převzetí

a) V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při
předávacíma přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i
náklady na organizaci opakovaného řízení.

b) V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného
rizeni.

:13.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:

. 2x vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla

. Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

. Zápisy a výsledky předepsaných měření.

. Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny apod.)

. Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

. Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě v českém jazyce
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. Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
b) Nedoloží-Ii Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání.

c) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady

. Územní rozhodnutí

. Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných
změn a doplňků

d) Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky
V nich obsažené.

e) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13.6 Předávání a přejímání díla po částech

a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné
užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předvanou a přejímanou část
díla všechna ustanovení obdobně.

13.7 Kolaudace [Nemusí být u každé stavby]

a) Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad.
V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na
opakované kolaudační řízení.

b) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

c) Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního
rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

d) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení
kopie kolaudačního rozhodnutí.

14 Užívání díla

14.1 Předčasné užívání

a) Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se
Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
. popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a

podmínky předčasného užívání
. závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném

uzivani
. závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného

užívání na dokončení zbývajících částí díla
b) Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení

k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však
do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí

c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při
předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.
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14.2 Neoprávněné užívání

a) Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí
stavebního úřadu nenabylo právní moci.

b) Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na
pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelemcokoliv z díla demontovat nebo
odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při
neoprávněném předčasném užívání.

15 Záruka za jakostdíla

15.1 Odpovědnost za vady díla

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla
zjištěné v záruční době.

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovit‘el na nevhodnost těchto
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou
nebo vyšší mocí.

15.2 Délka záruční doby

a) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla.

b) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady
díla, za které zhotovitel odpovídá.

c) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3 Výjimky ze záruky

a) Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení ňa něž výrobce těchto zařízení vystavuje
samostatný záruční list se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však
v délce 24 měsíců.

15.4 Způsob uplatnění reklamace

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je
oprávněn požadovat

. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,
svítidel apod.)

. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

. přiměřenou slevu ze sjednané ceny
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

b) Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
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. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče

při prohlídce při předání a převzetí díla,
. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné

péče nejpozději však do konce záruční doby.
c) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do lOti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění

vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez

ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený

termín pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně

navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

b) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději

však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do

rozhodnutí soudu.

c) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení

reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli

Zhotovitel.

d) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel

povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady

a smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který Zhotovitel vadu odstraňoval,

nejvýše však 50% z hodnoty vzniklých nákladů.

e) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení

reklamace (oznámení).

1) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných

pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení

na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

15.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

a) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu

odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději

do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

b) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají

obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma

stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí

být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

c) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
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16 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1 Vlastnictví díla

a) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

17 Pojištěnídíla

17.1 Pojištění zhotovitele

a) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na
požádání předložit objednateli.

17.2 Pojištění díla a jiná pojištění

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům,
zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je
povinen na požádání předložit objednateli.

b) Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

. Pojištěníosob proti úrazu

. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
17.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

a) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

b) Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech

c) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

18 Změna smlouvy

18.1 Forma změny smlouvy

a) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.

b) Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

c) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za zněnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

d) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

18.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

a) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou
osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

b) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

19 Odstoupení od smlouvy

19.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
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a) Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k popisu smlouvy.

19.2 Způsob odstoupení od smlouvy
a) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících

je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné.

b) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení
O odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

19.3 Den účinnosti odstoupení

a) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře
ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení
od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den kerý vyplyne z rozhodnutí
příslušného orgánu.

19.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
a) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je

stanovena cena díla
. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak
S Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
S pO dílčím předání provedených prací sjednajíobě strany písemné zrušení smlouvy
. strana, která poruší své povinnosti plynoucí z této smlouvy takovým způsobem, že

druhá strana bude z toho důvodu oprávněna od smlouvy odstoupit, zaplatí druhé
smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla v případě, že druhá
strana od smlouvy skutečně odstoupí.

19.5 Podmínky plynoucí ze způsobu financování
19.6 Smluvní strany se zavazují umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu

(dotačního orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., O účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

19.7 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů,
spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat
V souladu s pokyny zadavatele v této oblasti.

19.8 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, resp.
Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
minimálně do konce roku 2021 a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší
než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní



#
***** EVROPSKAUNIE MINISTERSTVO

* * Evropk / fonc pro rQona1ni roz io; f R O M I S T N I
. **

*
** negrovaný regonáini operační program ROZVOJ ČR

doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který dotační program se jedná a musí být označen
číslem projektu.

19.9 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu (s předmětem plnění této smlouvy) zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu (předmětu plnění této smlouvy) a
poskytnout Jim při provádění kontroly součinnost.

19.10 Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise

(ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační
a propagační opatření pro veřejnost.

19.11 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování

projektu plnili také případní partneři a (sub)dodavatelé podílející se na projektu.

20 Závěrečná ustanovení

20.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku v platném znění.

20.2 Smluvní strany doručují veškerá písemná sdělení poštou na posledrí známou adresu, kterou

druhá strana uvedla jako adresu pro doručování písemností. Pokud druhá strana odmítne
zásilku převzít, nebo v případě, že doručení bude neúspěšné z jiného důvodu, je tato zásilka
považována za doručenou 3. pracovní den po odeslání zásilky, není-li pro konkrétní případ

výslovně písemně sjednáno jinak. V případě změny adresy pro doručování je druhá strana

povinna tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit. Nová adresa je vůči druhé straně účinná

okamžikem, kdy budou nové údaje řádně oznámeny.

20.3 Pokud by se jakékoliv ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo nevykonatelným,

všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná a vykonatelná. Strany budou usilovat, aby
V rámci obchodního práva nalezly nové, platné ustanovení, které by bylo svým obsahem co
nejblíže ustanovení, jež má být jako neplatné nahrazeno.

20.4 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou

smluvních stran.

20.5 Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičernž každá ze smluvních stran obdrží po 1

vyhotovení.

20.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění
V registru smluv dle 6 zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v

zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného

Ministerstvem vnitra ČR.

20.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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21 Přílohy

21.1 Číslo 1 — Projektová dokumentace

21.2 Číslo 2 — Soupk prací (zhotovitelem oceněný výkaz výměr)

—- -) ‚___-1 ?

V Uherském Brodě dne i1 7 I V Uherském Brodě dne ĺ V P ľ ‘

6bjednatel Zhotovite‘
RNDr.Jaroslav Krpal, Ing. Martina Horáková, jednatelka
ředitel školy

——-‘

Ing. Milan Vele9ky, jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 71 1 Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky

Objednate!: IČO:

DIČ:

Zhotovitel 3V8LH s r O co 46992715

Prakšická 2495 : •
:‘ • •• .

:
DIČ: CZ46992715

—

688 01 Uherský Brod
:.

„ . . S

Rozpis ceny Celkem

HSV 68 776,52

268 598,03Psv

MON 309 617,93

vedlejší náklady 53 006,79

Ostatní náklady 0,00

Celkem 699 999

Rekapitulace_daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 699 999 CZK

ZákladníDPH 21 % 147000 CZK

Zaokrouhlení O CZK

Cena celkem s DPH 846 999 CZK

v JJL4 dne 151 7. ..

Za zhtovĺtele Za objednatele

4/

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, as. Stránka 1 Z 2
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Položkový rozpočet

0,00030: : 1OQOOOO

5 00000

_

A5OO OO 2 500 OO

Pf€LiLť $

:
: : •: 3 95340

1 00000 q;j 25000

1 00000 25O 25000
Í,

1 00000 ‚ 375O 37500

1 00000 25000

1 00000 ľ 275 OO

000036 Ó4oj 360

1 OOOO« 30000 30000

200000 750001 1 50000
V

200000 75000

« 1492425
6633000 225OO 1492425

f. . :.

:.
..: . 6 633,00

66,33000 ioo,óY 6 633,00

: ‘$.« 75 686,39
66 33000

:°I

2 984 85

S: 1 71 1 Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky

0: SOO1 Laboratoř

R 01 Stavebni upravy

_: Čislo polozky Nazev položky MJ množstvi cena I MJ Celkem
Díl:_61 Úpravy povrchů vnitřní : • 850,50

1 612451420R0O Oprava cementových omítek stěn hladkých do 50 % m2 3,78000 ) 850,50

Dil VN Vedlejši naklady 26 377 71
2OO5121 R Zařízenístaveniště Soubor 1,00000, 1 ) 10 000,00

3005124010R Koordinačníčinnost Soubor 1,0000C 15 377,71

4!00528 R Podmínky dotačních programů Soubor 1 ‚0000C 1 000,00

Díl: 63 Podlahy a podlahovékonstrukce ‚;E, : 21 557,25
5.6324731O4R0Q Potěr samonivelační ručně ti. 4 mm : m2 66,. 21 557,25

Dil 96 Bourani konstrukci 359 10
6 978059521R00 Odsekani vnitrnich obkladu sten do 2 m2 I m2 3 78000 359 10

Díl: 99 Staveništní přesun hmot .
\ : 4 790,60

71999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m ‚ t O,‘- ‚ » 4 790,60

Díl: 722 Vnitřní vodovod 4 063,00
8 722239102R00 Montaz vodovodnich armatur 2zavity G 3/4 kus 2 00000 355 OO 71000

9 746421999R00 Zaslepenucpavkovouzatkou kus 200000 17500 35000

10J879352199R00 Příplatek za napojení na stávající vodovod kus 2,00000. 250,00 500,00

1 1 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 1 2 m

129O9ROO Hzs-nezmeritelne stavebni prace vysekání drážek a h

otvorů vč. zapravení a DMTZ potrubí

Dil 725 Zařizovacipředměty
131 725210821 RO0 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor

14j72586O811ROO Demontáž uzávěrek zápachovýchjednoduchých kus

15í725869203R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 32 • kus

1672582O8O1ROO Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor

177258293O1ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus

181998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m

19155162328.AR Uzávěrka zápachová DN 40 5/4“pro umyvadla kus

20j725029 Rohový ventil 1/2‘ x 3/8“. včetne připojovacích flexi kus
hadic3/8“xMlO

21 72581 9202R00 Montáž ventilu nástěnného G 3/4 j soubor

Dil 762 Konstrukce tesařske
221762521812R00 Demontáž podlah bez polštářů z desek ti. do 5 cm m2

Dil 767 Konstrukce zameč nicke
23767590840R00 Demontazzdvojenych podlah nosneho rostu m2

Dil 776 Podlahy povlakove
241776101 121R00 ; Provedení penetrace podkladu m2

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, as. Stránka I z 3
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Položkový rozpočet

S: 1 71 1 Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky

0: SO 02 Učebna fyziky

R: 01 Stavební úpravy

Číslo položky Název položky .

MJ množství cena I MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 577,13

1 612451420R00 Oprava cementovych arnitek sten hladkych do 50 m2 2 56500 2O 577 13

y

(1,3+O,6)*135 2,565

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 369,25

2 632473104R00 Pater samonivelacni rucne ti 4 mm m2 87 29000 325 OO 28 369 25

Díl: 96 Bourání konstrukcí 243,68

3 978059521 ROO Odsekani vnitrnich obkladu sten do 2 m2 m2 2 56500 95 OO 243 68

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 825,60

4 999281 1OSROO Presun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 6 m t O 58256 O 000 OO 5 825 60

Díl: 722 Vnitřní vodovod 4 063,00

5 722239102R00 Montaz vodovodnich armatur 2zavity G 3/4 kus 2 00000 355 00 71000

6746421999R00 Zaslepeni ucpavkovou zatkou kus 2,00000 175,00 350,00

71879352199R00
Příplatek za napojení na stávající vodovod kus 2,00000 25000 500,00

8909R00 Hzs-nezmeritelne stavební prace vysekání drážek a h 5,00000 ‚ 500,00 2 500,00

otvoru vc zapraveni a DM17 potrubi

9 998722]02R00 Presun hmot pro vnitrni vodovod vysky do 12 m f O 00030 10 00000J 300

Díl: 725 Zařizovací předměty 3 953,60

10j725210821R00 Demontáž umyvadel bezvýtokových armatur soubor 1,00000 ‚ 250,00 250,00

11 725819202R00 Montáž ventilu nástěnného G 3/4 soubor 2,00000 375,00

1272586081 1ROO Demontáž uzávěrek zápachovýchjednoduchých ‘kus 1,00000 25000 250,00

13!725869203R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 32 1,00000 375,OOí 375,00

14::l2s82o8olRoo Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 Isoubor 1,00000 250,00 250,00

1 5 72582930 1 R00 Montaz baterie umyv a drezove stojankove kus 1 00000 275 00 275 00

16 55162328 AR uzaverka zapachova DN 40 5/4 pro umyvadla kus 1 00000 300001 30000

I
—

1 7 725029 Rohovy ventil 1 /2 x 3/8 vcetne pripojovacich flexi kus 2 00000 75O 1 500 00

i hadic3/8 xMlO

1 8 998725 1 02R00 Presun hmot pro zarizovaci predmety vysky do 1 2 m t O 00036 I O 00O0 3 60

Díl: 762 Konstrukce tesařské 3 741,75

19j762521812R00 Demontáž podlah bez polštářů z desek tI. do 5 cm m2 16,63000. 225,00 3 741,75

Díl: 767 Konstrukce zámečnické . 1 663,00

20 767590840R00 Demontaz zdvojenych podlah nosneho rostu m2 1 6 63000 1 663 00

Dil 776 Podlahy povlakove 1 03 1 1 7 53

21 776101 121R00 Provedeni penetrace podkladu m2 87 29000 392805

22 776401800R00 Demontaz sokliku nebo list pryzovych nebo z vc m 40 00700 QQb 2 400 42

ý

2*7,6+(3,1 +5,45+Q,45+2,65)*2+4*0,3+4*Q,7 42,5

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, as. Stránka I Z



Položkový rozpočet

..‘

...

S: 1 7 1 1 Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky

0: S002 Učebnatyziky

R 01 Stavebni upravy

l_; Čislo položky Nazev položky MJ množstvi cena I MJ Celkem
odpočty : -(0,78+0,83+0,883) -2,493

23 776421 100ROO Lepeni podlahovych sokliku z vc a vinylu m 40 00700 75 OO 3 000
27,6+(3, 1 +5,45+O,45+2,65)*2+4*Q,3+4*O,7 42.5

odpočty : -(0,78+0,83+0,883) -2,493
24 77651 1810R00 Odstraneni vc a kobercu lepenych bez podlozky m2 87 29000 5 673 85

87,29 87,29
25 776521 1 1OROO Lepeni povlak podlah z pasu vc na lepidlo V7508 m2 87 29000 22500 19 64025

r
87,29 87,29

26 28412245R vc min tloustka 1 5mm povrchova uprava PUR m2 96 01900 6OOOO 57 61 1 40
reakce vyrobku na ohen dle EN13501 1 protikluznost
‚dlec5N744507

.
•.:

:.

87,291,1 96,019 ‘

27 34572120R ListaokopovazPVcdelka2m LV4Ox2O m 8401470 9700 8 14943(
2*7,6+(3, 1 +5,45+0,45+2,65)*2+4*Q,3+4*0,7 42,5

odpočty : -(0,78+0,83+0,883) -2,493

prořez : 40,007*L1 44,0077
28 998776101R00 Presun hmot pro podlahy povlakove vysky do 6 m

I 27136 10000001 271360
I f/

[ Dil 781 Obklady keramicke 5 182 37
29 781 101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 2 56500 75íJ 19238

(1 ‚3+0,6)*1 ‚35 2,565
30 781 1 1 1 151R00 Priplatek za sestaveni dekoru (listela bordura) m 1 90000 ‘ 75 00 142 50

1,3+0,6 1,9
31 78141 1015R00 Montaz obkladu sten porovin do MC 30x15 cm m2 2 56500 65000 1 66725

( 1 ‚3+Q,6)* 1 ‚35 2,565
32)781419705R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně ‚ m2 2,56500 í; 55,00 141,081

( 1 ‚3+Q,6)* 1 ‚35 2,565
33 78 1 4 1 97 1 1 R00 Priplatek k obkladu sten za plochu do 1 O m2 jedntl m2 2 56500 75 00 1 92 38

fl .

(1,3+0,6)*1,35 2,565
34 597813660R Obkladackamin20x20bila : m2 282150 25000 70538j(1,3+0,6)*1,35*1,1

— 2,8215

3515978221 1R Listela 20x6 modrá RAL 5013

36!998781 1O1ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t

Dil 784 Malby

kus

37í784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m

(2*7,6+(3, 1 +5,45+Q,45+2,65)*2+4*0,3+4*0,7)*3, 15

m2

io,ooooo: 660,00

014814 1090000 148140
‚

J
?

1859482
199 14900 225ooj 497873

Í,, I
133,875
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Položkový rozpočet

S: 1 71 1 Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky

0: 8002 Učebna fyziky

R 01 Stavebni upravy

Čĺslo položky Název položky . MJ množství cena J MJ Celkem
odpočty : (o,78*2+o,83 2+O,8832+2,35*2,34) -26,606

špalety : 0,125*3,15*8+(0,83+2*6)*0,1 4,59

stropy : 87,29 87,29

38 784161 1O1ROO Penetrace podkladu naterem lx m2 199 14900 2000 3 982 981
(2*7,6+(3, 1 +5,45+Q,45+2,65)*2+4*0,3+4*0,7)*3, 1 5 133,875

odpočty : (0,78*2+0,83*2+0,883*2+2,35*2,3*4) -26,606

špalety : 0, 1 25*3, 1 5*8+(0,8*3+2*6)*0, 1 4,59

stropy : 87,29 87,29

I 784165512R00 Malba bila bez penetrace 2 x m2 176 76900 ‘ 4500 7954611
(2*7,6+(3, 1 +5,45+0,45+2,65)*2+4*0,3+4*0,7)*3, 5 133,875

odpočty : (0,78*2+0,83*2+0,883*2+2,35*2,3*4) -26,606

špalety : 0,125*3,15*8+(0,8*3+2*6l*0,1 4,59

stropy : 87,29 87,29

barva : (7,6*3,150,78*2) -22,38

I 40 784165522R00 Malba barva bez penetrace 2 x m2 22 38000 75 00 1 678 50

7,6*3, 1 50,78*2 22,38

Dil M21 Elektromontaže 155 840 83
41 M21PCO1 Elektroinstalace kpl 1 00000 15583 15584083

Dil D96 Přesuny suti a vybouranych hmot 1 525 39
42 979087212R00 Nakladani suti na dopravni prostredky t O 84744 2OQ 16949

43 97901 1 1 1 1 R00 Svisla doprava suti a vybour hmot za 2 NP a 1 PP t O 84744 30000 254 23

44 9790831 1 7ROO Vodorovne premisteni suti na skladku do 6000 m Ť O 84744 8OOQ 677 95

45 97999000 1 R00 Poplatek za skladku stavebni suti t O 84744 50000 42372

Dil VN Vedlejši náklady 26 629 08
46 00521 R Zarizenistaveniste Soubor 1 00000 1000000

471005124010R Koordinacnicinnost Soubor 1 00000 1558408

48 00528 R Podminky dotacnich programu ISouborl 1 00000 iJ 1 04500

I Celkem ..‚ .

: • . 327,031

Poznámky uchazeče k zadání
49 - ‚‚r,,,

J 3 ‘,
J

; 4“(

y Jé ‘ ‚Ů ř ‘«

Ý
J.Č ‚ V ‚

I,‘ t
‘ ‘

‚‚91 ý _‚ / ř Y
‘ „‚

‚‘,J ‚š ý J ‚
ĺ Y “

‘,,
‚_ů,7 ‚‘

Ť “
:‘

:‘-‘- ‘i-‘“ )
* ť‘<
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Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce: REKONSTRUKCE LABORATOŘE FYZIKY Z. Č.: 500017

Místo
Gymnázium JÁ. Komenského a Jazyková škola s právem státníjazykové zkouškyKomenského

169, 688 31 Uherský Brod SO: 50-01

Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola
Investor: 5 právem státníjazykové zkoušky

Uherský Brod, Komenského 169, 88 31 Uherský Brod

Zpracovatel: EnergoServis Plus s.r.o., Komenského 882. 76321 Slavičín, IČO: 29359490

Název

1 Základní náklady

2 Dodávka 0.00

3 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00

4 Montáž - materiál . 27 935,83

5 Montáž - práce 25 841,27

6 Mezisoučet 1 153 777,10

7 PPv 6,00% z montáže: rnateríá + práce 0,00

8 Nátěry 0,00

9 Zemní práce 0,00

1 O pp 1,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

1 1 Mezisoučet 2 153 777,10

1 2 Dodav. dokumentace 1 ‚00% z mezisoučtu 2 0.00

1 3 Rizika a pojištění 1 ‚00% z mezisoučtu 2 0.00

1 4 Opravy v záruce 7,00% z mezisoučtu 1 0,00

15 Základnínákladycelkem 153 777,10

16

1 7 Vedlejší náklady

1 8 GZS 4,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0.00

1 9 Provozrsí vlivy 0.00% z pravé strany mezisoučtu 2 0.00

20 Vedlejší náklady celkem 0,00

2 1 Kompletační činnost 0.00

22

23 Náklady celkem 153 777,10

24 Základ a hodnota DPH 21% 153 777,10 32 293.19

25 Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

26 Náklady celkem s DPH 186 070,29

27

28 Roční nárůst cen 0,00% 0,00

29 Roční nárůst cen 0.00% 0.00

30 Součty odstavců Materiál Montáž

31 Elektromontáže 127 935,83 25 841,27

31 Elektroinstalace - učebna Fyziky #ODKAZl #ODKAZl

32 Elektroinstalace - laboratoř Fyziky 1 26 935,83 25 84 I .27

Datum: 24.11.2017

Vypracoval:

Kontroloval:
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Rozpočet

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

1 Elektromontaze

2 Elektroinstalace laboratoř Fyziky

3 Rozvaděč RS2 ks 1,00 39 013,75 39 013,75 2 193,75 2 193,75 41 207,50 41 20750

4
Doplnění hlavního rozvaděče

ks 1,00 848,13 848,13 419,01 419,01 1 267,14 1 267,14

O napojeni pres LTN-32B3

5 CYKY-J 5x6 m 30,00 89,13 2 673,90 43,88 1 316,40 133,01 3 990,30

6 CY 6 ‚ pevně m 20,00 18,69 373,80 20,48 409,60 39,17 783,40

7 CYKY/Lo-J 3x1,5 m 60,00 14,38 862,80 24,86 1 491,60 39,24 2 354,40

8 CYKY/Lo-J 3x2,5 m 60,00 21,56 1 293,60 24,86 1 491,60 46,42 2 785,20

9 YSLY 12X0,75 m 10,00 74,75 747,50 40,95 409,50 1 15,70 1 157,00

10 SCY 2X6 pozlacený vč. chráničky m 50,00 89,13 4 456,50 48,26 2 413,00 137,39 6 869,50

1 1
Zásuvka dvojnásobná jbezšroubové

ks 2,00 171,06 342,12 87,75 175,50 258,81 5 17,62

svorky)

Ovládačjednopálový )bezšroubové 204,13 408,26 90,68 181,36 294,81 589,62

svorky); razeni 5, 5So

13 Krabice pod omítku univers. ks 4,00 21,56 86,24 58,50 234,00 80,06 320,24

1 4 instalační svorky WAGO ks 30,00 8,63 258,90 1 6,09 482,70 24.72 741,60

Bílé přisazené osvětlovací těleso

15
min. 1250x260mrn sdvěmi trubicemi

ks 10,00 1 963,62 19 636,20 336,38 3 363,80 2 300,00 23 000,00

LED min. 36W, 5 híinikovou mrizkou,

min. požadavek 1P20
—

díle lomene pnsazene osvetlovaci

16
těiesomin. l250x260mmsjednou

ks 2,00 943,00 1 886,00 336,38 672,76 1 279,38 2 558,76

trubici min. 36W, min. pozadavek

— 1p9n

1 7 Montáž a zapojení osvětlení ks 1 .00 0,00 0,00 336,38 336,38 336,38 336,38

2500 x 2000 mm, elektrické roletové

zatemnění vedené ve vodících

lištách, kovový oválný tubus osazen

18 navíjecím systémem, neprůhledná ks 3,00 10 781,25 32 343,75 2 047,50 6 142,50 12 828,75 38 486,25

látka s postraními. plastovými

zarážkami zabraňujícími vysazení z

vodící lišty, zajišfující absolutní tmu

Umožňuje ovládání všech oken

19 současně, nebo jednotlivě s ks 1,00 934,38 934,38 182,81 182,81 1 1 17,19 1 117,19

možností zastavení v libovolné výšce

20 Revize elektro ks 1 ‚00 7 343,75 7 343,75 0,00 1 000,00 7 343,75 7 343,75

21 Nezměřitelné práce a výkony ks 1,00 10 426,25 10 426,25 1 925,00 1 925,00 12 351,25 12 351,25

22 STAVEBNI PRACE

Drážkování pro rozvody

23 elektroinstalací, následné zednické ks 1 ‚00 3 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00

zapravení

24
Elektroinstalace laboratoř Fyziky - 126 935,83 25 841,27 152 777,10

celkem .

25 Podružný materiál 1 000,00

26 Elektromontaze celkem 127 935 83 25 841 27 153 777 10

Poznámka: Uvedene ceny jsou v Kc a nezahrnuji DPH pokud to neni uvedeno

)3 77/C
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Název Hodnota

Doprava dodávek (3,6) % 3,60

Přesun dodávek (1) % 1,00

PPv (1 nebo 6) % 6,00

PPv zemních prací, nátěrů (1) % 1,00

Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % 1,00

Rizika a pojištění fl - 1,5) % 1,00

Opravy v záruce (5 - 7) % 7,00

Gzs (3,25 nebo 8,4) % 4,OO

Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - kl 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 % 0,00

Roční nárůst cen 2 % 0,00

. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2.sazbaDPH% 15



Seznam praci a dodavek elekfrotechnickych zařizeni
Akce REKONSTRUKCE UCEBNY FYZIKY

Z c 500017

Mĺsto Gymnazium J A Komenskeho a Jazykova skola s pravem statni jazykove zkousky
.

Komenského 169, 688 31 Uherský Brod
SO: 50-01

ĺ

Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková školaInvestor: s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod, Komenského 1 69, 688 31 Uherský Brod

Zpracovatel: EnergoServis Plus s.r.o., Komenského 882, 76321 Slavičín, IČO: 29359490

Název

1 Základní náklady

2 Dodávka
0003 Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
0,004 Montáž rnateňá

4 668,705 Montáž- práce
4 72,146 Mezisoučet I

155 840,837 v 6,00% z montáže: materiál + práce
0,008 Nátáry

0,009 Zemní práce
0,001 O ppv 1 ‚00% z nátěrů a zemních prací

. 0,001 1 Mezisoučet 2
155 840,831 2 Dodav. dokumentace 1 ‚00% z mezisoučtu 2

0,001 3 Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2
0,001 4 Opravy v záruce 7,00% z mezisoučtu 1
0,005 Základní náklady celkem

1 55 840,8316

1 7 Vedlejší náklady

1 8 GZS 4,00% z pravé strany mezisoučtu 2
0,001 9 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
0,0020 Vedlejší náklady celkem

0,002 í Kompletační činnost
0,0022

23 Náklady celkem
‚ 155 840,8324 Základ a hodnota DPH 21%

55 840,83 32 726,5725 Základ a hodnota DPH 15%
0,00 0,0026 Náklady celkem s DPH

188 567,4027

28 Roční nárůst cen 0,00%
0,0029 Roční nárůst cen 0,00%
0,0030 Součty odstavců

Materiál Montáž31 Elektromontáže
1 4 668,70 41 172,143 1 Elektroinstalace . učebna Fyziky 1 1 3 668,70 4 1 I 72,1432 Elektroinstalace - laboratoř Fyziky

Datum: 24.11.2017
Vypracoval:

Kontroloval:
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Rozpočet

55 84.:

Název
j___ Počet Materiát Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

1 Elektromontáže

2 Elektroinstalace učebna Fyziky

3 Rozvaděč RS1 ks 1,00 23 503,13 23 503,13 21 933,75 21 933,75 45 436,88 45 43688

Doplněníhlavníhorozvaděče
ks 1,00 776,25 77625 327,60 327,60 1 103,85 1 103,85a napojeni pres LTN-32B-3

5 CYKYJ 5X6 m 30,00 86,25 2 587,50 40,95 1 228,50 127,20 3 816,00

6 CY 6 ‚ pevně m 20,00 18,69 373,75 17,55 351,00 36,24 724,75

7 CYKY/Lo-J 3x1,5 m 50,00 14,38 718,75 24,86 1 243,13 39,24 I 961,88

8 CYKYILo-J 3x2,5 m 20,00 21,56 431,25 87,75 1 755,00 109,31 2 186,25

9
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové

ks 2,00 171,06 342,13 90,68 181,35 261,74 523,48svorky)

Ovládač jednopólový (bezšroubové
204, 1 3 408,25 58,50 1 1 7,00 262,63 525,25svorky); razeni 5, 5So

1 1 Krabice pod omítku univers. ks 4,00 21,56 86,25 14,63 58,50 36,19 144,75

12 Instalačnísvorky WAGO ks 30,00 8,63 258,75 5,00 150,00 13,63 408,75

Bílé přisazené osvětlovací těleso

13
min. l250x260mmsdvěmi trubicemi

ks 12,00 1 963,62 23 563,44 336,38 ‘ 4 036,56 2 300,00 27 600,00LED min. 36W, 5 hlinikovou mrizkou,
min. požadavek P20

Bílé lomené přisazené osvětlovací

1 4
těleso min. 1 250x260mm 5 jednou

ks 2,00 1 279,38 2 558,75 336,38 672,75 1 6 1 5,75 3 231,50trubici min. 36W, min. pozadavek
P20

15 Montáž a zapojení osvětlení ks 1,00 50,00 50,00 2 047,50 2 047,50 2 097,50 2 097,50

2500 x 2000 mm, elektrické roletové
zatemnění vedené ve vodících
lištách, kovový oválný tubus osazen

16 navíjecím systémem, neprůhledná ks 4,00 10 781,25 43 125,00 175,50 702,00 10 956,75 43 827,00
látka s postraními, plastovými
zarážkami zabraňujícími vysazení z
vodící lišty. zajišfující absolutní tmu

Umožňuje ovládání všech oken
1 7 současně, nebo jednotlivě s ks 1 ‚00 934,38 93438 3 2 1 7,50 3 2 1 7,50 4 1 5 1 ‚88 4 151,88

možností zastavení v libovolné výšce

18 Revize elektro ks 1,00 3 951,13 3 951,13 1 150,00 1 150,00 5 101,13 5 101,13

1 9 Nezměřitelné práce a výkony ks 1 ‚00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 6 000,00

20 STAVEBNÍ PRÁCE 0,00 8 073,00 8 073,00

Drážkování pro rozvody
21 elektroinstalací, následné zednické ks 1,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 6 000,00

zapravení

22
Elektroinstalace učebna Fyziky -

113 668,70 41 172,14 154 84083

I 23 Podružný materiál 1 000,00 1 000,00 1 000,00r— Eleromontóže - celkem 114 68,70 41 172,14 155 840,83

Poznámka: Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
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Název
Hodnota

Doprava dodávek (36) % 3,60
Přesun dodávek (1) % 1,00
PPv ( 1 nebo 6) % 6,00
PPv zemních prací, nátěrů (1) % 1,00

•Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1 ‚5) % 1,00
Opravy v záruce (5 - 7) % 7,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % 4,00
Provozní vlivy % 0,00
Kompletační činnost - a 0,00
Kompletační činnost - b 0,952842
Kompletační činnost - kl 0,00
Kompletační činnost - k2 0,00
Roční nárůst cen % 0,00
Roční nárůst cen 2 % 0,00
1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21
2.sazbaDPH%

15


