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nik, s.r.o.

276 01 Mělník

p0dle‘§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dálejen „Občanský

Objednatel:

Zhotovitel:

Smlouva o dílo

zákoník“)

I. Smluvní strany

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

pracoviště pro Prahu a Střední Čechy

se sídlem: Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

zastoupená: lng. Karlem Perlíkem

ředitelem pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy

IČ: 00006963

bankovní spojení: ČNB č.ú. 10006-77927111/0710

zast. ve věcech smluvních:

zast. ve věcech technických:

( dálejen Objednatel )

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem Mělník, Panešova 3521, PSČ 276 01

zastOUPenáJednateli—a_
zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vložce 97015

tel.:/fax:—

IČO: 271 10648 DIČ: CZ27110648

bankovní spojení: číslo účtu: 512 531 060 247/0100

zast. ve věcech smluvních: p

zast. ve věcech technických: p

( dálejen Zhotovitel )

  

1|. Předmět smlouvy

É.. i\lMWlb

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele níže vymezené dílo.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedení díla zaplatit cenu za jeho provedení a to

v souladu s touto smlouvou a za podmínek v ní dále stanovených.

2. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek realizace předmětného díla ze strany

objednatele a souvisejících práv a povinností smluvní stran.



   
Ill. Označení a vymezení díla

1. Název a adresa stavby (díla): „Havarijní oprava (výměna) oken na budově OSSZ,

Mladá Boleslav “

2. Předmětem této Smlouvy je provedení výměny oken, dveří a vrat vč. souvisejících prací

dle požadavků objednatele a dle přiloženého rozpočtu.

IV. Doba plnění

l. Předpokládané termíny plnění díla:

1.1. Předání staveniště do 7 pracovních dní po účinnosti smlouvy tj. zveřejněním

v registru smluv podle zákona c. 340/2015 Sb.- Zákon o registru smluv. (zákon o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv ve veřejné správě)

1.2. Zahájení stavebních prací 34 ty'den 2018

1.3. Dokončení stavebních prací do 75 dní od zahájení prací

1.4. Předání stavby do 7 dní od dokončení prací

Zhotovitel je v souladu s Občanským zákoníkem oprávněn provést dílo kdykoliv od

uzavření Smlouvy do sjednaného termínu a objednatel je povinen řádně nabídnuté dílo převzít za

předpokladu, že bude provedeno ve sjednané kvalitě, rozsahu a termínu.

2. Jestliže se posune termín 5 předáním projektové dokumentace (dále jen “PD“), kterou

zhotovitel nezavinil a následně předání staveniště v termínu dle čl. lV.,odst.l. této Smlouvy,

posouvá se termín plnění Smlouvy o dobu prodlení (nebude-li tento následný termín dále

ovlivněnjinými skutečnostmi), nebude-li dohodnutojinak.

3. Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho

zhotovení dohodnutou cenu.

V. Cena díla, vícepráce

1. Cena za zhotovení předmětu díla vymezeném výše v čl.Ill. je stanovena dohodou

smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH: 3 299 809,- Kč

DPH 21 % 692 960,- Kč

Cena celkem za dílo včetně DPH 21% 3 992 769,- Kč

slovy: tři miliony devětsetdevadesatdva tisíc sedm set šedesát devět korun českých.
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2. Cena díla byla sjednána podle rozpočtu (kalkulace) zhotovitele, která tvoří přílohu č. l k

této Smlouvě a který se ohledem na povahu díla nepovažuje za závazný. Cena díla uvedená

V předchozím odstavci nezahrnuje cenu případných vícepráci.

3. Vyúčtovaná DPH se řídí příslušnými platnými předpisy.

4. Za vícepráce (dále také “VCP“) se pro účely této Smlouvy považují plnění ze strany

zhotovitele, jejichž potřeba vznikne, po termínu předání cenové nabídky zhotovitele, popř. po

uzavření Smlouvy, způsobené zejména:

a) změnami původně uvažovaného řešení v PD či jejím doplňováním

b) rozšířením rozsahu předmětu dila (stávající rozsah je určen v příloze č.1)

c) změnami požadovaných materiálů a výrobků danými rozpočtem (příloha č.l.)

5. Pokud VCP dosáhnou hodnoty přesahující 10% původní ceny díla (vícepráce většího

rozsahu), je nutné uzavřít na provedení VCP v rozsahu převyšujícím hodnotu 10% původní ceny

díla dodatek k této Smlouvě (nebude-li dohodnuto jinak). Strany se zavazují v takovém dodatku

ke smlouvě nebo jiné dohodě o vícepracich sjednat alespoň způsob určení ceny těchto víceprací.

V případě, že dojde k dohodě o provedení vícepráci, avšak objednatel neposkytne zhotoviteli

potřebnou součinnost k uzavření dohody o ceně těchto víceprací, je závazek zhotovitele

k provedení dohodnutých víceprací platný i bez uzavření písemné dohody o ceně a zhotovitel má

po jejich provedení nárok na zaplacení ceny ve výši odpovídající tržní ceně VCP tohoto druhu

popř.jejich skutečné hodnotě podle vynaložených nákladů při provádění VCP.

6. Pokud VCP nedosáhnou hodnoty přesahující 10% původní ceny díla (vícepráce menšího

rozsahu), mohou být dohodnuty ve stavebním deníku nebo jiným vhodným způsobem, ze kterého

bude zřejmý obsah VCP, termín provedení VCP ajejich přibližně určená cena, přičemž skutečná

cena takových VCP nesmí převýšit tuto přibližnou cenu 0 více než 15 %.

5. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo vymezené výše v čl. 111. této smlouvy cenu

sjednanou podle tohoto článku a prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí k zaplacení dodávky

výše uvedeného díla.

VI. Cenové a platební podmínky

1. Sjednaná cena díla kryje zhotoviteli veškeré náklady spojené s prováděním díla (bez

případných “VCP“).

2. Vícepráce, které bude objednatel požadovat v průběhu prací (dle čl.V.,odst.4.) nad rámec

původního rozsahu díla budou po vzájemném odsouhlasení fakturovány zvláštními fakturami.

Cena za vícepráce bude fakturována zhotovitelem 1x měsíčně, pokud nebude dohodnuto jinak.

Faktura bude mít náležitosti uvedené níže v tomto článku.

3. Skutečně provedené práce budou objednatelem uhrazeny po vystaveni faktur na základě

technickým dozorem odsouhlasených soupisů. Zhotovitel má právo vprůběhu provádění díla

vyúčtovat objednateli cenu za provedené práce do výše 90 % celkové smluvní ceny (včetně ceny

případných VCP). Zbývajících 10 % ze smluvní ceny je zhotovitel oprávněn objednateli

vyúčtovat až po převzetí dokončené stavby objednatelem a po odstranění vad a nedodělků, které

budou uvedeny v zápise o předání a převzetí dila. Objednatel se zavazuje takto vyúčtované dílčí

části celkové smluvní ceny zhotoviteli uhradit.

4. Podkladem pro dílčí faktury bude soupis provedených prací včlenění podle rozpočtu

uvedeného vpříloze č. 1 a suvedením příslušných jednotkových cen. Poslední faktura na
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zbývajících 10 % z celkové smluvní ceny bude vystavena po odstranění vad a nedodělků, které

budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. Lhůta splatnosti každé jednotlivé faktury se

stanovuje na 45 kalendářních dnů počítaných ode dne jejího doručení objednateli (viz odst. 4.

tohoto článku). Za rozhodné datum provedené úhrady se přitom považuje datum podání

převodního příkazu s termínem splatnosti téhož dne. Úhrady budou prováděny převodním

příkazem.

5. Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré

náležitosti, je objednatel oprávněn vrátitji k doplnění ato do 3 dnů od doručení. Po uplynutí této

lhůty se faktura považuje za úplnou a řádně převzatou.

6. Objednatel má právo reklamovat vyúčtování prací ve lhůtě 5 dnů od obdržení příslušné

faktury, jinak se má za to, že neměl žádných námitek proti vyúčtování. V případě pochybností se

faktura považuje za doručenou následující pracovní den po jej ím odeslání.

7. Nebude-li dílo provedeno ve vymezeném rozsahu podle této smlouvy, není objednatel

povinen hradit cenu neprovedených položek díla ve výši dle přiloženého rozpočtu. Naopak, bude-

li zapotřebí provedení činností resp. plnění v rozpočtu nezahrnutých (viz článek V. této smlouvy),

uhradí objednatel cenu takových víceprací za podmínek uvedených výše V této smlouvě.

8. Případné zálohy či jejich části, poskytnuté objednatelem zhotoviteli, budou vyúčtovány

objednateli zhotovitelem ve fakturacích dle předchozích odstavců.

VII. Spolupráce smluvních stran

1. Zástupcem objednatele na stavbě ( technický dozor )je:

  

 

jednat za objednatele :

2. Zástupcem zhotovitele na stavběje:p_p stavbyvedoucí

a) Zhotovitel prohlašuje, že uvedení zástupci objednatele a zhotovitelejsou zmocnění

jednat v rozsahu operativní a technické činnosti na stavbě, při potvrzování zápisů do stavebního

deníku, potvrzování protokolů o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho samostatně

odevzdávané části a podobně. Zmocněnci jednají samostatně, přičemž rozhodnutí každého z

uvedených je pro stranu, kterou zastupuje, závazné. Toto zmocnění trvá až do písemného

odvolání.

b) Změny v zastoupení budou uvedeny v případném dodatku této Smlouvy, účinné

jsou všakjiž od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen doklad o jejich zmocnění.

VIII. Stavební deník

1. Na stavbě bude pro dokumentaci a jednání objednatele se zhotovitelem veden

zhotovitelem stavební deník. Zde budou zaznamenány údaje o postupu prací, stavu pracovníků a

počasí a dále budou průběžně upřesňovány dodávky předmětu plnění a zaznamenávány a

oboustranně odsouhlasený všechny podstatné skutečností vyplývající z této Smlouvy.

2. Stavební deník bude veden ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí díla.

3. Objednatel je oprávněn, kdykoli po předchozí žádosti nahlížet do stavebního deníku, a

každé nahlédnutí se zavazuje potvrdit svým podpisem. Objednatel je povinen podepisovat

veškeré své přípisy stavebního deníku. Pokud objednatel nepotvrdí resp. odmítne potvrdit
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nahlédnutí nebo své přípisy do stavebního deníku svým podpisem, bude to považováno za

neposkytování součinnosti zhotoviteli v rozsahu potřebném k řádnému provedení díla. V případě,

že objednatel opakovaně odmítne podpisem potvrdit nahlížení nebo své přípisy do stavebního

deníku, považuje se to za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele.

4. V případě nutnosti vyjádření objednatele kprovádění díla, provede tak písemně do

stavebního deníku nejpozději do tří dnů po příslušném zápisu zhotovitele nebo kdykoli na jeho

výzvu. Jestliže tak neučiní, ačkoli byl na nutnost svého vyjádření ze strany zhotovitele

upozorněn, má se za to, že proti obsahu zápisu zhotovitele ohledně provádění díla nemá žádných

námitek.

 

5. Kopie stavebního deníku bude zhotovitel průběžně, nejméně jednou týdně, poskytovat

objednateli. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen archivovat po celou dobu záruční

lhůty.

IX. Předání staveniště

l. Objednatel je povinen odevzdat staveniště prosté všech faktických a právních závad, které

by bránily plnění závazků zhotovitele.

2. Současně s odevzdáním staveniště zabezpečí objednatel zřízení přístupů pro příchod na

staveniště.

3. Zařízení staveništěje součástí díla aje zakalkulováno vjeho ceně.

4. Předání staveniště bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.

X. Průběh stavby

1. Objednatel je oprávněn a povinen kontrolovat provádění díla osobně nebo jím

pověřenými pracovníky.

2. V případě části díla, které bude později zakryto je zhotovitel povinen vyzvat objednatele

nejméně 3 dny předem písemně ve stavebním deníku a telefonicky k prohlídce této části díla.

3. Případné připomínky ke stavběje objednatel povinen zaznamenávat do stavebního deníku

se svým podpisem. Na připomínky neuvedené ve stavebním deníku nebo připomínky bez

podpisu objednatele nebude brán zřetel.

4. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům

obsaženým ve schválené projektové dokumentaci a této Smlouvě, budou tyto změny řešeny

operativně jednáním mezi zástupcem zhotovitele a objednatele a za účasti projektanta. Řešení

drobných změn bude dohodnuto zápisem do stavebního deníku, potvrzeným oběma stranami a

termín plnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem této Smlouvy, nebude-li

dohodnuto jinak.

5. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při

kolaudačním řízení.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na stavbě průběžně pořádek. Odpady vzniklé činností

zhotovitele tento na vlastní náklady odstraní. Chování jeho zaměstnanců musí být v souladu s

dobrými mravy a obecně závaznými předpisy o bezpečnosti práce.



 

7. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce v souladu s platnými předpisy bezpečnosti

práce a ochrany zdraví, technologickými předpisy a postupy a v souladu s technickými normami,

hygienickými a ekologickými předpisy. Totéžje povinen zajistit u svých subdodavatelů. Smluvní

strany se dohodly, že na místo provádění díla mohou vstupovat pouze pověření zástupci a

pracovníci objednatele, smluvní partneři a další osoby mohou na pracoviště vstupovat pouze

s vědomím, popř. v doprovodu odpovědného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel zajistí, že jeho

pracovníci a ostatní osoby vstupující sjeho vědomím na staveniště budou seznámeni se zásadami

požární ochrany.

8. Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními

prostředky podle profesí, činností a rizik při uskutečňování díla. Dáleje povinen vybavit všechny

osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky

odpovídajícími ohroženi, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývají.

9. Konečný termín plnění smlouvy o dílo se automaticky prodlužuje o počet dní, kdy nemohly

být práce na objektu prováděny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé

klimatické podmínky se považují takové podmínky, které znemožní postupovat podle

technologie stavby (venkovní teplota nižší než +4°C nebo denm’ srážkový úhrn vyšší než 3,0mm,

přičemž tato skutečnost musí být doložena výpisem meteorologické stanice ČHMÚ nebo jiným

hodnověmým dokladem o klimatických podmínkách).

XI. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla proběhne na základě výzvy učiněné zhotovitelem minimálně 3 dny

před termínem předání díla ve stavebním deníku. Objednatel bude vyzván prostřednictvím

elektronické pošty ( ) a telefonicky ( ).

2. Předání a převzetí proběhne protokolárně, jeho součástí budou i nutné revizní zprávy a

záruční listy, vztahující se k předmětu plnění (dle čl.lll.,odst.l.).

3. Objednatel se zavazuje předání a převzetí díla zahájit, řádně v něm pokračovat a bez

zbytečného odkladujej dokončit.

4. V zápise o předání a převzetí bude popsán předmět díla a stav zjištěný při prohlídce.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro drobné vady, které nebrání ani neomezují

užívání Díla. Povinnost zhotovitele tyto drobné vady odstranit není převzetím díla dotčena.

5. Předáním a převzetím díla strany považují dílo za splněné a počíná běžet záruka.

XII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu 65 měsíců, ode dne předání a

převzetí díla.

2. Při uplatnění reklamace na konkrétní vadu se záruční doba na uvedenou vadu prodlužuje

o dobu od uplatnění reklamace až dojejího odstranění.

3. Objednatel je povinen reklamovanou vadu uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po

zjištění vady. Vada musí být určena přesně co do místa a charakteru.

4. Právo na bezplatné odstranění vady nevznikne, není-Ii vada reklamována do 30 dnů poté,

co byla zjištěna.



 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli. Za

vady, ktere' se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel tehdy, byly-li způsobeny

porušením jeho povinností. Zhotovitel neodpovídá za vady a škody vzniklé běžným opotřebením

nebo nesprávným zacházením.

6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, či parametrech díla, stanovených

projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými technickými normami - předpisy.

XIII. Smluvní sankce

l. V případě, bude-li objednatel v prodlení s plněním jakéhokoli peněžního závazku

vzniklého v souvislosti s touto smlouvou, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní pokutu

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě zhotovitelem zaviněného nepředání dokončeného díla v termínu dle této

Smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den

prodlení. V případě včasného nepředání samostatně odevzdávané části díla dle článku IV. této

Smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,025 % z ceny díla za každý den

prodlení.

3. V případě zhotovitelem zaviněného neodstranění vady či nedodělku v termínu dle zápisu

o předání a převzetí, a za neodstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel

právo na smluvní pokutu v částce 500.— Kč za každý den prodlení.

4. Nárokem na smluvní pokutu podle této smlouvy ani jejím zaplacením není nijak dotčeno

právo na náhradu škody, která vznikne smluvní straně v důsledku porušení příslušných

povinností druhé smluvní strany.

5. V případě prodlení způsobeného nezávisle na vůli smluvní strany, která je v prodlení,

resp. v důsledku okolností daných tzv. vyšší moci,nevzniká právo na smluvní pokutu.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže bude zhotovitel v prodlení s

dokončením dílčí části díla (dle odsouhlaseného časového plánu prací) více jak 1 měsíc oproti

danému termínu, nebude-li však ujednánojinak.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nebude předáno staveniště (dle čl.

X.) po dobu delší než 1 měsíc ode dne, kdy mělo být dle této Smlouvy předáno.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže bude objednatel v prodlení

sjakoukoli platbou po dobu delšíjak 1 měsíc ode dne splatnosti.

4. V případě, že dojde kjinému podstatnému porušení této smlouvy, může strana, která

smlouvu takto neporušila, od smlouvy okamžitě písemně odstoupit. Za jiné podstatné porušení

této smlouvy se dále považuje takové porušení závazků plynoucích z této smlouvy, kterým bude

zmařen účel této smlouvy, nebo v souvislosti s kterým vznikne smluvní straně, která smlouvu

neporušila, škoda přesahující částku 20.000,- Kč.

5. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na právo uplatňovat náhradu škody a smluvní pokutu.

Smluvní pokuta je v případě odstoupení splatná den následující po dni platného odstoupení od

smlouvy, nárok na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
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6. Odstoupení od Smlouvy je nutno učinit v písemné formě. Vpřípadě pochybností se

považuje odstoupení od smlouvy za doručené následující pracovní den po jeho odeslání druhé

smluvní straně.

7. Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká, jestliže prodlení druhé strany bylo způsobeno

vyšší mocí, jak ji definují obecně závazné právní předpisy, nebo výhradně v důsledku jednání

resp. nekonání druhé smluvní strany.

 

XV. Ostatní ustanovení

1. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že osobní, obchodní jakož i technické informace, které

jim byly svěřeny v souvislosti s touto smlouvou a prováděním předmětného díla, nezpřístupní

třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro

jiné účely než pro plnění podmínek této Smlouvy. Tento závazek kmlčenlivosti a ochraně

informací ve smyslu tohoto odstavce trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou pe'čí. Zavazuje

se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se

bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných

pracovníků smluvních stran a rozhodnutími orgánů státní správy, se kterými byl seznámen.

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli písemně veškeré změny materiálů, případně

změny výměrů a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů před termínem zahájení prací na díle podle této

smlouvy nebojeho příslušné části dle čl.lV.,odst.1.

4. Po ukončení praci vyklidí zhotovitel staveniště nejpozději do 10 dnů po předání díla. O

předáni staveniště objednateli bude sepsán samostatný zápis.

5. Objednatel umožní příjezd a příchod na staveniště pracovníkům zhotovitele, případně

jeho subdodavatelům po dobu 7 dnů v týdnu.

6. Objednatel neručí za majetek a materiál zhotovitele dovezený na stavbu.

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za případné škody vzniklé v důsledku realizace díla na

částech díla, která mu byla objednatelem předána k montáži a to až do doby jejich předání a

převzetí objednatelem.

8. Předáním staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za bezpečnost práce svých

pracovníků.

9. Společně s potvrzenou Smlouvou předá zhotovitel objednateli a objednatel zhotoviteli

kopii výpisu z obchodního rejstříku a kopií osvědčení o registraci na příslušném finančním úřadě.

10. Dále objednatel bere na vědomí, že zhotovitel má zaveden systém managementu jakosti

ISO 9001 a environmentu ISO 14001 , které bude respektovat.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma

smluvními stranami.

2. Platnost smlouvy nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.- Zákon o registru smluv. (zákon o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv ve veřejné správě)



 

3. Vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

4. Všechny spory budou smluvní strany řešit příslušným soudem.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana

obdrží po dvou vyhotovení.

Příloha 1: Rozpočet

V Mělníku, dne : V Praze , dne : 29' 05. 2018

Zhotovitel: Objednatel:

stavby Mělník, s-r.o-

Pan'ešova 3521, 276 01 Mělník E

i |.: .

  

       

lng.Karel Perlík

Jednatel společnosti ředitel pracoviště pro Prahu a Střední Cechy



b

Stavba

Pro ektant

racovatel

Ob ednatel

Dodavatel

R oval

HSV celkem

Z PSV celkem

R M ce celkem

N M dod celkem

celkem

HZS

ZRN+HZS

ZRN+ost.náklady+HZS

Jméno :

Datum : 31.5.2018

Zéklad DPH

DPH

Základ DPH

DPH

Poznámka :

SLEPÝ ROZPOČET

Název ob ektu

Název stavb

Prokon atelier

Prokon atelier

Pracoviště ro Prahu a Střední

Šna dr stavb Mělní s.r.o.

JKSO

SKP

Měrná ednotka

Počet notek

Má na m. .

T

Zakázkové číslo 20180009

Počet listu

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

831 929 Ztížené ' bní

2 221 543 Oborová rážka

mín

2 000 Přesun stavebních ka cit

0 Mimostaveništní

3 055 471 řízení staveniště

Provoz investora

va

o Kom etační činnost IČD

3 055 471 Ostatní nákl neuvedené

3 299 809 Ostatní náklad celkem

Jméno

Datum : 31.5.2018

.27110 648

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

:CZ271 10 ('$-..,

61 069

15 267

30 535

45 802

51 943

0

30 555

9 166

244 338

Jméno :

Datum: 29. UB. 2018

Podpis:

ČESKÁ sv

rr-uJ;

VA; .-

’3 299 809 Kč

692 960 Kč

0 Kč

0 Kč 
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20180009 OSSZ Mladá Boleslav Rozpočet : 20180009

01 Havarijní oprava (výměna) oken     

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

 

    

   

 

61 279 874
   

  

              

Upravy povrchu vnitrni 0 0

62 Upravy povrchu vnější 148 444 0 0 0 0

64 Výplně otvoru 40 951 0 0 O 0

9 Ostatní konstrukce 31 340 0 O 0 0

94 Lešení a stavebni výtahy 39 600 0 O 0 0

96 Bourání konstrukcí 248 480 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 43 240 0 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 75 895 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 219 000 0 0 0

769 Otvorové prvky z plastu 0 1 709 504 0 0 0

784 Malby O 57 960 0 0 O

786 Čalounické úpravy 0 159 184 0 0 0

M210 Elektroinstalace 0 0 0 2 000 0

„$% ,   

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ížené ' bní mín , 3 053 471

Oborová rážka 3 053 471

Přesun stavebních ka 3 053 471

Mimostaveništní va , 3 053 471

Zařízení staveniště 3 055 471

Provoz investora 3 055 471

Kom etační činnost D 3 055 471

Rezerva u 3 055 471
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Stavba : 20180009 OSSZ Mladá Boleslav

Objekt: 01 Havarijni oprava (výměna) oken

 

  

Rozpočett 20180009

 
 

: 61 hu vnitřní

610991111R00 ' i výplní vnitřních otvoru

43,4+2,4+2,4

610991111R01 ' í podlah kartonem

610991111R02 otopných těles a nábytku pomocí silnější PE fólie

páskou

612323041 R01 podkladu ostění stavebním roztokem

612409991 RT1 í omítek kolem spodní strany vni.parapetu a ostění

tmelem

 

ek ovozního součtu

i strana:26,48+36+1,74+104

í:0,36'(38+42+42

„332

,3* 8+34+2+24)

,28' 28+30+24

iho součtu

,2

6 612425931 R00 ítka vápenná vnitřního ostění - štuková

ek ího součtu

v TZ:

,77+2,06+1, *05‘ 10+11

.77+1,44+1, 1 ”0,5‘ 8+8

. ,77+0,84+1, 'O,5* 1+1+1

); 1,77+1,19+2.07+1,77)*0.4'1

: 1.77+1,74+1,778 *0,45* 1+1

:O,56‘3’0,4’(2+9+

h): .03+0,85+2.03 “0.4‘ 1+1

;0,56+0,85+0, *O,4* 1+1+1')

;(1,17+0,56+1,1 '0,4*(2+2+3)

:(1.1.7+0,85+1.1 *0,4*(1+1+1)

")10.56*3*0,4*4

k):(1,43+1,16+1,43)*0,4'1
 

:(1.48+1,73+1.48 *0,5*16

m : 1.48+1,44+1.48 *0,5*4

n): 1.17+1,16+1,1 "0,4“ 1+9

o :0,56*3*0,4*3

o' Í(O.53+0,85+0;53 *0,4*2

: 1,17+0,85+1,1 "04%

r): 1,17+1,48+1,1 “0,4*2

s : 1.48+2,06+1,48 *0,4*3

t : 1,48+0,56+1,48'*0,4*1

u); 1,48+0,85+1,48"0,4'3

Mexisouée‘:

): 39+2,38+21,39')*0,4*3

v i(2.395+0_96+2, *0,3*1

); 36+0,96+2, ‘0.3‘1

Memsouéet

0

Konec ovozniho součtu

271,5

7 622904115R00 Očištění ostění před opravou

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

7 942,40

17 480,00

29 520,00

14 661,00

25 107,60

164 257,50

20 905,50 
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Slepý rozpočet  

 

 

  
 

  

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba : 20180009 OSSZ Mladá Boleslav Rozpočet: 20180009

ff Objekt : 01 Havarijní oprava (výměna) oken

62 Upravy povrchu vnejSI

8 620991111R01 Zakrývání vnější strany okenních rámu páskou a následné

odstranění m 526,20 31,00 16 312,20

Začátek provozního součtu

a):(1„77+2_06+1,77)*(10+1 1) 11760

b):(1,77+1,44+1_77)"(8+8) . .. 79,68

c):(1,77+0,84+1 ,77)~11+1+1> ' 13,14

d);(1.77.+1,19+2,07+1,773'1
6,80

e):(1,77+1_74+1,778)*(1+1) 1035

f):0,56*3*(2+9+9+6) 43,68

h):(2.0g+0,85+2,03)*(1+1') 9,82

ch):(0,56+0,85+0.56)*(1 +1 +1) 591

i);(1.17+0,56+1,17)*(2+2+3) 20,30

j):(1.17+0,85+1,17)*(1+1+1)
9,57

j'):0.56*3*4 6,72

k):(1,43+1,16+1,43)'1 4,02

|)1(1,48+1,73+1_.,48)*16
75,04

m):(1,48jr1,44+1,48)'4 17,60

n):(1,17+1,16+1,17)'É1+9) 35,00

o):0,56*3'3
5,04

o'):(0,53+0,85+0,53)*2 3,82

q),(1,17+0,85+1,17)“4 12,76

r):(1.17+1,4s+1,17)~2 .. 7.64

s):(1,48+2,06+1,48)*3
15,06

t):(1.48+0,56+1,48)*1 3,52

u>1(1,48+0,85+1,48)'3 11,43

_v__>;(2„395+o.96+2,395r1 5:75"

g):(2,36+0l96+2,36)'1 5:68

Konec provozního součtu 526,16

526,2 526,20

9 622323041 R00 Penetrace podkladu stavebním roztokem m2 121,00 55,00 6 655,00

10 622401935R00 Příplatek za pracnost - provádění vněj.omítek z vnitřní strany

objektu m2 121,00 82,00 9 922,00

11 622451144R00 Omitka vnějšího ostění štuková m2 121,00 688,00 83 248,00

Začátek provozního součtu

a):(1,77+2,06+1,77)*0,2'(10+11) 23,52

b):(1.77+1,44+1,77)'0,2*(8+8) 15,94

c):(1,77+0,84+1,77)*0,2'(1+1+1) 2,63

d)l(1.77+1 ,19+2.07+1,771*0.2*1 1,36

e):(1,77+1,74+1,778)*0,2*(1+1) 2,12

f)70,56*3'0,2*(2+9+9+6) 8,74

h):(2,03+O,85+2,03)'0.2*(1+1) 1,96

ch):(0.56+0,85+0.56)*0,2'(1 +1 +1) 1 ,18

1);(’1.17+0.56+1.17)‘0,2*(2+2+3‘) 4,06

]);(1.17+O,85+1.17)*0,2*(1+1+1)
1,91

j'):0.56‘3’0,2‘4
1,34

k):(1,43+1,16+1,43)*0,2*1 0,80

t):(1,48+1,73+1.48)'0,2*16 15.01

m):(1.48+1,44+1.48)*0,2*4 3,52

n);(1,17+1,16+1,17)'0,2*(1+9) 7,00

o):0,56*3*0.2‘3 1,01

o'):(0,53+0,85+0,53)*0,2*2 0,76      
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SEW  

 

 

Stavba : 20180009 OSSZ Mladá Boleslav Rozpočet: 20180009

Objekt: 01 Havarijní oprava (výměna) oken
   
 

)11,17+O,85+1,1 "0,2‘4

r:(1.17+1,48+1.1 ”02*2

s : 1,48+2,06+1,48)’0,2‘3

t : 1.48+0,56+1,48 '0.2'1

u);(1,48+0,85+1,48 "0.2'3

Mezrs ECGŽ

39+2,38+21,39’)‘0.2*3

:(2,395+0.96+2, ‘02‘1

); 2,36+0,96+2, ”0,2‘1

Meatsoučet

0

Konec ího součtu

121,0

622471318RP1 Nátěr fasádní vněj.ostění — barva bílá 22 627,00

622904115R00 Očišlění ostění před opravou 9 680,00

: 64 ' Ině otvorů

632451020ROH Uprava podkladlože parapetu aplikací nízkoexpanz. PU-pěny,

montáž.!epidla, neutrálsilikonu 1 686,00

ek ího součtu

26.48‘028

3603

1.74033

104036

Konec ovozniho součtu

56,2

15 648991113RT2 Osazení parapet.desek s oblou hranou a oboustran. krytkou,

vč.dodávky desky š. 28cm (viz popis v PD) 5 296,00

,56*9 ,85+O, O, ,85

1, : 0,56*9)+O,85+0,85+(0, ,85+1,16

2, : O,56*6" +0, 0,56'3 ,85+1,16

16 648991113RT3 Osazení parapet.desek s oblou hranou a oboustran. krytkou,

vč.dodávky desky š.300m (viz popis v PD) 7 560,00

2.8 : 0, 0,85

1.8 : ,56*4 ,85*4 1,48 , ,85

:1,19+2,07

1 :0

2, :0

sn : 1,15 ,56*3

648991113RT4 Osazení parapet.desek s oblou hranou a oboustran. krytkou,

vč.dodávky desky š. 330m (viz popis v PD) 408,90

:1 „74

648991113RT5 Osazení parapet.desek s oblou hranou a oboustran. krytkou,

vč. desky s. 360m (viz popis v PD) 26 000,00

.06*1 1,44‘8 ,84

1 : 2,06*11 1,44“ ,84+1 74

2, :0,84 1,731 1,44‘4

: 9 Ostatni konstrukce

952901109ROH Demontáž ochranfólií a zákrytu, vyčištění objektu po výměně

oken 7 000,00

952901110R00 i mytím ploch oken 24 340,00 
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Slepý rozpočet  

 

 

Stavba : 20180009 OSSZ Mladá Boleslav Rozpočet: 20180009

Objekt: 01 Havarijní oprava (výměna) oken     

: 94 Lešení a stavební

941955001 R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - pro výměnu

oken a opravu omítek ostění , 39 600,00

' : 96 rání konstrukcí

766441821 U00 stávvnitřních parapet. desek š.do 30 cm

,S : 0, 085

.S : 0,56*4 0,85*4 1,48 2, ,85’3

:1 ,19+2,07 0,56' ,85+0, O, ,85

: 0,56*9“+0,85+0, , ,85+1,16

: O. , ,56‘ ,85+1,16

: 1,15 O.

766441822U00 stávvnitřnch parapet. desek š. nad 30 cm
1 374152

: 2,06*1 1,44“ .84+1,74

: 2,06'11 1,44* ,84+1,74

1084 1,731 1,44*4

786612100R01 stávžaluzií do suti
29 203,00

967031132R00 i rovných ostění cihelných na MVC
20 400,00

ek součtu

50% ostěn11271 ,5'0,5

_onec ího součtu

36,0

968061112R00 i dřevěných okenních křídel , 40 200,00

8 :2+2

.S :4+4 1+3

: 1 1+2+1+9+1+1+2+1

, ): 11 +1+2+9+1+1+2+1+1

11+6+1+3+1 1 4*2)+1

19+3

968061125R00 dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

968062354R00 i dřevěných rámů oken plochy do 1 m2

S :0,6*0,6'2

.9'0.8*2

1.8 :0,6*0,6'4

,6'1,5*1

:0,6*0,6*9

,9'O,6*1

0,6'1,2*2

1 :0,6*0,6*9

0,9'0,6*1

0,6'1.2*2

:O.6*0,6‘6

0,9'0,8*1

0,6'12'3

SN:O,6'0,6*3

29 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken plochy do 2 m2

18 :0,9*1,2'4

1,5'1,2*2

0,9'1,5*3

:0,9*1.8"1

0,9'2,1*1

0,9'1,2*1

A
m
m
a
n
)

N
N
9
’
9
9
N
?

440,00

5 33520N

_
_
0

_
—
l

_
—

_
O

_
O

N
'
N

w
o
w
—
n
o
w
—
o
m

'
_
—
'
<
_
>
'
<

.

10 012,50 
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Sle ' roz očet

 

„( Stavba :

Objekt :
 

20180009 OSSZ Mladá Boleslav

01 Havarijni oprava (výměna) oken
 

Rozpočet: 20180009

 
 

 

30 968062356R00

968071 136R00

968072559R00

9790861 12R00

9790941 1 1 R00

979011111R00

97901 1 121 R00

979081111R00

979081121 R00

979999997R00

:99

999281111R00

: 764

76451 0740ROX

764556990ROH

998764103ROO

: 767

767651210ROO

:0,9'1,8"1

.9'2.1*1

.9'1,2*1

.2'1,5*1
 

:0,9*1,8*1

.9'1,2*1

1,2'1 ,2'1

SN:1,2*1,2*9

í dřevěných rámů oken plochy do 4 m2

1.8 :2.1*1,5*3

:2.1*1,8*10

1,5*1_8*8

1,2+2,1 *1.8*1

1.8’1,8*1

1. :2.1*1,8*11

1.5’1,8*8

1.8‘1.8

2, :1,8*1,5*16

1,5'15'4

Vyvěšení kovových křídel garážvrat do 4 m2

Vybourání stávkovových garážových vrat

Začátek

242.423

Konec provozniho součtu

17.3

Nakládání nebo překládání suti

24,2585-15,588

Nakládání vybouraných hmot - okna, vč.parapetů

Svisla' doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

ího součtu

Příplatek za každé další podlaží

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Poplatek za skládku

Staveništní řesun hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Konstrukce klem řské

Očlštění a úprava podkladu vněj.parapetu, přišroubk novým

oknům, výplň styčspáry silikonem

v místě ' lišt . " :1 3

Přechodová lišta vněj.parapetu (viz popis v TZ)

2.3 : O,6'2)+(O,9*2)

1.8 : 0.6‘ 0,9‘ , 0,9*3

: 2.1'1 '1,5 ,9+3,3+1, 0,6‘9 ,9+0 0.

1, : 2,1‘11‘ 1,5'8 ,9+1, 0, „9+0, ,

2. :O,9+ O. , ,6*3 , 1,8*1 1,5*4 +1,2

Přesun hmot pro klempířské konstrukce

Konstrukce zámečnické

Montáž garážových vrat do ocel.zárubně, p|.do 6 m2

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

400,00

500,00

100,00

100,00

500,00

8,00

600,00

30,00

1 000,00

1 500,00

1 500,00

4 500,00

68 827,50

2 400,00

8 650,00

867,05

1 558,80

12 129,26

776,27

14 555,11

6 549 80

24 258,52

43 239,83

22 397,40

52 747,50

 13 500,00
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Slepý rozgočet

 

, Stavba : 20180009 OSSZ Mladá Boleslav

Objekt: 01 Havarijni oprava (výměna) oken
  

Rozpočet: 20180009

 
 

55344630 Garážvrata hliníková 2380x2390 s rámem zateplená pákový

systém na el.pohon - ozn.P)

víz v PD:3

769 z lastu

769000001 R00 plastoken a dveří, vč.parotěsných a paro- propustpáskú

obvodu oken, kotvení turbošrouby

769000002R00 oken polystyrenem nebo tvrdým kartonem před

ím - před zabudováním

plast.6-ti komor s výztužooprofilem bíla', izo|.dvojsk|o

1,1W/m2K, vč.kování a pásku

ek součtu

v TZ:

:2.06*1,77* 10+11

)21.44*1,77‘ 8+8

:0,84*1,77‘ 1+1+1‘

): 1,19+2.07)‘1,77‘1

:174‘177‘ 1+1

)10.56‘0.56‘(2+9+9+6)

h):0.85'2,03‘ 1+1

ch):0,85*0,56*(1+1+1)

:O,56'1,17*(2+2+3')

:O,85'1,17’(1+1+1)

’):0.56*O,56*4
 

k :1,16*1,43'1

:1173'148'16

m):1,44*1,48*4

 

n)11„16*1,17* 1+9

o 2056*056‘3

o' :0,85*0,53*2

110.831 ,17‘4

r):1,48*1,17*2

s :2_06*1,48*3

t :O,56’1,48*1

u):0,85*1.48‘3

Konec ího součtu

243,4

611 03 Dveře jednokřídls nadsvětlíkem 960x2395mm - ozn.v)

611 04 Dveře jednokřídls nadsvětlíkem 960x2360mm - ozn.g)

:1

998766102R00 Přesun hmot pro otvorové prvky

: 784 Mal

784191101 R00 Penetrace podkladu univerzální

784195112R00 Malba z malířských směsí bílá, bez penetrace, 2 x - jen části

dotčené rekonstrukcí

: 786 ounické ú

786621122R00 M+D Al vnitřní s vodorov.lamelami š.25mm 110,21 mm,

ovládání řetízkem (viz popis v TZ)

': M210 Elektroinstalace

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

68 500,00

337 890,00

10,00

5 420,00

22 500 00

22 500,00

450,00

205 500,00

337 890,00

4 868,00

1 319 228,00

22 500,00

22 500,00

2 518,31

18 400,00

39 560,00

159 183,60 
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Sle ' roz očet

 

  

 

 

Stavba : 20180009 OSSZ Mladá Boleslav Rozpočet: 20180009

Objekt: 01 Havarijní oprava (výměna) okenl    
 

55 210 00-0001 Elektroinstalace pro připojení 3ks garážvrat kabelové připojení

/ do rozvaděče+jištění 1,00 2 000,00 2 000 00

 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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