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Provozně technické podmínky stavly

1. Realizace díla bude provedena ˇna dvě etapy tak, aby bylo umožněno částečně užívání

vnitrobloku dvora pracovníky VZP CR, pokud to technologie prací umožní:

1. etapa - Zadní část dvora u autovýtahu (severní polovina dvora)

2. etapa - přední část dvora okolo KLIPR + vjezd (jižní polovina dvora)

Samotná část vjezdu bude organizačně zajištěna na začátku rekonstrukce a následně dokončena,

nebo bude naopak rekonstruována na závěr stavební akce. Důvodem je potřeba co nejdelšího

užívání neopravovaně části dvora.

2. Zhotovitel V průběhu stavby nesmi:

0 prašností a hlučnosti omezit běžný provoz budovy.

o vzhledem komezení maximálního nahodilého zatížení stávajících stropních konstrukcí na
3.00 KN/m2“

O kumulovat koncentrovaná zatížení na plochu podsklepeneho dvora,

o hromadit na cele ploše dvora vnitrobloku stavební materiál a suť,

o pojíždět dvůr těžkou technikou S ohledem na klenby nižších podlaží sklepů.

0 omezit vyvážení odpadů přes plochu dvora (s periodicitou 2× týdně), pokud to technologie

postupujících prací umožní.


