
SMLOUVA O DÍLO Č.K —1465—2018

(uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a nás|. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA _ NEBUŠICE

Nebušická 128, 164 00,

Praha-Nebušice

IČO: 00231215

DIČ: cz00231215

bankovní spoj ení :

č. ú. :

osoby oprávněné k jednání - smluvní & technické : lng. Viktor Komárek

  

- dále jen objednatel

KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.

Na Tržišti 240

399 01 Milevsko

1čo: 03235700

DIČ: czo3235700

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Č. Budějovicích

  

Oddíl C, vložka 22891

bankovní spojení :

osoby oprávněné k jednání - smluvní: Ing. Pavel Procházka

- technické: Ing. František Přibyl

- realizace: pan Martin Kučera

- dále jen zhotovitel

2. Předmět díla

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje realizovat na své náklady a nebezpečí za podmínek

uvedených v této smlouvě řádně a včas funkční dílo profese vzduchotechniky Základní škola a

mateřská škola, Praha — Nebušice Nebušická 369, 164 00, Praha - Nebušice, v rozsahu dle

objednatelem předané projektové dokumentace pro výběrové řízení + DPS- Zakázka č.: 17017

ze dne 05/2017, Dokumentaci Vypracoval: EPD Rychnov — projekty VZT Martin Jindrák,

Březová 803, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou.

2.1 Součástí předmětu díla je potřebná Výkresová dokumentace, osvědčení o jakosti a

kompletnosti, prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení

včetně návodů k obsluze a předepsaných zkoušek.

2.2 Zhotovitel potvrzuje, že převzal od objednatele včl. 2 odst. 2.1 citovanou projektovou

dokumentaci včetně výkazů výměr a s těmito dokumenty se podrobně seznámil. Potvrzuje

rovněž, že se seznámil i smístem, kde má být dílo realizováno. Na základě znalosti

dokumentace, výkazu výměr a znalosti místa realizace díla výslovně prohlašuje, že

položkový rozpočet, který ocenil dle obdržených výkazů výměr a který je jako příloha č. 1

nedílnou součástí této smlouvy obsahuje veškeré náklady potřebné k úplnému a řádnému

  



 

   

 

provedení díla tak, jak zní zadání projektu. V průběhu realizace díla může nastat nutnost

doplnění položkového rozpočtu, pokud se vprůběhu realizace díla zjistí, že ve výkazu

výměr chybí položky, které jsou nezbytné pro realizaci díla v rozsahu převzaté projektové

dokumentace. K úpravě ceny může dojít také, když dojde v průběhu realizace díla ke změně

předmětu díla oproti předané projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele a

některé položky výkazu výměr nebudou realizovány nebo budou nahrazeny jinými

položkami. V obou případech dojde ke zvýšení, nebo snížení ceny díla. Změna výše ceny za

dílo musí být vždy odsouhlasena písemně objednatelem.

2.3 Dilo bude realizováno jako jeden celek, podrobně specifikovaný vpoložkovém rozpočtu,

který je nedílnou součástí smlouvy.

2.4 Zhotovitel po dokončení díla předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby se

zákresem všech případných změn uskutečněných v době realizace do dokumentace předané

objednatelem.

3. Místo plnění

3.1. Dílo bude realizováno na pozemcích Základní škola a mateřská škola, Praha — Nebušice

Nebušická 369, 164 00, Praha - Nebušice

4. Termín plnění:

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této smlouvy nejpozději do tří dnů ode dne podpis u

této smlouvy. Dnem zahájení se rozumí den předání staveniště zhotoviteli. Protokol o

předání staveniště bude součástí stavebního deníku.

4.2 Plnění díla bude dokončeno a předáno objednateli do 20.08.2018 protokolem o předání a

převzetí díla dle dalších ustanovení této smlouvy. Dokončením díla se rozumí jeho

předvedení způsobilosti sloužit svému účelu ve smyslu ustanovení § 2605 NOZ.

4.3. Harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem díla je nedílnou součástí této smlouvy.

5. Smluvní cena:

5.1 Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. Cena díla je stanovena

dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena bez DPH 714 609,- Kč

DPH 21% 150 068,- Kč

Cena včetně DPH 864 677,-Kč

(osmsetšedesátčtyřitisícešestsetsedmdesátsedm korun českých).

Dnem zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce při účtování dle čl. 6 odst.

6.2 a 6.3 a den předání a převzetí díla při účtování podle čl. 6 odst. 6.6.

5.2 Cena za dílo je stanovena na základě projektové dokumentace uvedené v čl. 2 v rozsahu

oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

5.3 Takto sjednaná cena je konečná a k jeji změně může dojít pouze v souvislosti se změnami

předmětu díla, vyvolanými objednatelem a pouze za předpokladu, že bude změna ceny díla

předem objednatelem písemně odsouhlasena.



 

 

6. Platební podmínky:

6.1

6.2.

6.3

6.4

6.5

6.6

7.

7.1

7.2

7.3

Zhotovitel bude cenu za provedení díla účtovat vždy po ukončení každého kalendářníhoměsíce. Zhotovitel vystaví zjišťovací protokol, který bude obsahovat soupis všech V tomto
období realizovaných prací a cenu za jejich provedení v souladu s položkovým rozpočtem,
který je přílohou č. 1 smlouvy.

Tento zjišťovací protokol předloží neprodleně k věcné a finanční kontrole objednateli. Tenje povinen se ke zjišťovacímu protokol vyjádřit (schválit nebo vznést konkrétní námitky)
písemně do pěti pracovních dnů od jeho obdržení a ve stejné lhůtě jej vrátit oprávněnému
zástupci zhotovitele. Pokud objednatel protokol potvrdí, je pak zhotovitel oprávněn vystavitfakturu — daňový doklad v rozsahu dle finanční částky uvedené ve zjišťovacím protokolu, a
doručí jej objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel je povinenzaplatit fakturu — daňový doklad do 30 dnů od jeho doručení, V případě nejasností se za den
doručení považuje pátý kalendářní den po jejím odeslání. Dnem zaplacení se rozumí denodepsané příslušné částky z účtu objednatele.

Pokud vznese objednatel ve shora uvedené lhůtě proti zjišťovacírnu protokolu námitky ať užv rozsahu provedených prací či jejich finančnímu vyjádření, zavazují se obě smluvní stranytyto námitky projednat a rozpor vyřešit v souladu s obsahem přílohy č.1, po kontroleprovedených prací ve lhůtě do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Knámitkámvzneseným po lhůtě uvedené v bodu 6.2 se nepřihlíží a protokol se považuje zaobjednatelem potvrzený. Teprve po odstranění rozporu je zhotovitel oprávněn vystavitfakturu — daňový doklad, která je splatná ve lhůtě dle odst. 6. 3.
Stejným způsobem bude postupováno po dokončení díla představující ukončení díla s tím,že rozhodným dnem pro vystavení zjišťovacího protokolu bude den předání a převzetí prací
díla.

Takto bude postupováno až do vyúčtování 90 % sjednané ceny díla.
Zbývajících 10 % ceny díla bude tvořit tzv. zádržné, které je objednatel oprávněn si započíst
na úhradu nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s tim, že zhotovitel neodstraníreklamované vady díla a objednatel využije svého práva dle čl. 12 odst.12.8 této smlouvy anechá vady odstranit sám. Na zbývající cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit objednatelifakturu — daňový doklad do deseti dnů od data předání a převzetí díla a za předpokladuodstranění drobných vad a nedodělků, obsažených v protokolu o předání a převzetí díla.

Provádění díla

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno stavební povolení a ostatní podmínky pro zahájení ahladký průběh díla, zejména povolení vstupu na pozemky jednotlivých vlastníků a vyjádřenízodpovědných organizací o existenci inženýrských sítí včetně jejich vytyčení.
Objednatel prohlašuje, že má na úhradu smluvní částky zhotoviteli zajištěné finančníprostředky, které nejsou vázány na průběh jiných smluvních vztahů mimo vztah sezhotovitelem této zakázky.

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických vadv termínu určeném ve smlouvě.

Investor akce má po dobu realizace díla zajištěn výkon TDI (technický dozor investora) azhotovitel je povinen s touto osobou spolupracovat. TDI je oprávněn seznamovat ses podklady, podle kterých se dílo průběžně realizuje, účastní se předání staveniště, přejímápráce, které budou V dalším stupni technologicky zakryty, kontroluje správnost a úplnostfakturace. Za účelem plnění těchto povinností je oprávněn vstupovat na staveniště,kontrolovat provádění prací po celou dobu realizace díla, účastnit se předání a převzetí prací,kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště. Je oprávněn dát

 



 

pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací v případě, že by byly prováděny V rozporu
spředepsanými postupy či za nevhodných klimatických podmínek. Rovněž je oprávněn
pozastavit práce na díle v případě, že nebudou odstraněny vady, které zjistil při předchozích
kontrolách. Činnost TDI nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla.

7.4 Zhotovitel je povinen kdykoliv vprůběhu dila poskytnout objednateli či TDI informace

týkající se realizace díla.

7.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s odbornou péčí při respektování všech
technických norem a postupů upravujících činnosti při realizaci díla. Práce je oprávněn
realizovat prostřednictvím svých pracovníků, případně subdodavatelů. Vtéto souvislosti
zhotovitel výslovně prohlašuje, že jeho pracovníci, kteří budou dílo dle této smlouvy
realizovat jsou dostatečně kvalifikovaní a zkušení tak, aby byli schopni dílo realizovat
v požadované kvalitě v souladu s obsahem této smlouvy. Dostatečnou kvalifikaci pracovníků
se zhotovitel zavazuje zajistit i v případě použití subdodavatelů. O použiti subdodavatelů se
zhotovitel zavazuje s dostatečným předstihem informovat předem objednatele. Objednatel
má právo použití určitého konkrétního subdodavatele odmítnout a zhotovitel je povinen
takové rozhodnutí objednatele respektovat pouze v prokazatelných a závažných případech, za
které se považuje nesplacený dluh subdodavatele vůči objednateli, nebo prokazatelná
neschopnost subdodavatele kvalitně provést práci. Za činnosti subdodavatelů odpovídá
zhotovitel tak, jako by dílo prováděl sám.

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistku — pojištění odpovědnosti za škody
způsobené provozní činnosti, která kryje veškeré škody na díle v průběhu jeho realizace, na

materiálu složeném na staveništi do výše hodnoty rozestavěného díla a dále veškeré škody,
které by mohl způsobit při realizaci díla jak na majetku objednatele, tak na majetku a zdraví

třetích osob do výše 10 mil. Kč. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dílo do okamžiku
jeho kompletního dokončení a předání díla objednateli na základě písemného předávacího

protokolu. Od okamžiku předání díla nese odpovědnost za škody na díle objednatel.

7.7 Objednatel zajistí zhotoviteli odběmí místo dodávky el. proudu 240/400 V.

7.8 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu realizace díla stavební deník. Zápisy musí

obsahovat všechny skutečnosti nezbytné pro posouzení řádné realizace díla (povětrnostní

podmínky, jména jednotlivých pracovniků, popis realizovaných prací atd). Denní záznamy

čitelně zapisuje a podepisuje objednatel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná

místa. Mimo objednatele může provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku TDI,

projektant v rámci autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné

orgány státní správy na základě obecně platných právních předpisů.

Jestliže některá strana nesouhlasí s provedeným zápisem strany druhé případně jiné osoby

oprávněné provádět zápisy do stavebního deníku, je povinna připojit kzáznamu do 3

pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí podpisem protokolu o převzetí díla, resp.

odstraněním vad uvedených v protokolu o převzetí dila. Obě strany se zavazují reagovat na

zápisy ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů.

7.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které bude vprůběhu další

realizace díla zakrývat zápisem ve stavebním deníku alespoň tři pracovní dny přede dnem

jejich zakrytí. Pokud tuto povinnost nesplní, je povinen umožnit na své náklady objednateli

dodatečnou kontrolu. Pokud se objednatel či stavitel ke kontrole, ke které byl řádně vyzván

nedostaví, je zhotovitel oprávněn v díle pokračovat.

7.10 Nastanou-li skutečnosti, které nezávisle na vůli smluvních stran mohou ovlivnit termín

dokončení díla bude o těchto skutečnostech zhotovitel neprodleně informovat objednatele.

Nový termín dokončení díla bude stanoven dohodou smluvních stran a bude upraven

vzhledem k nastalým skutečnostem a k možnostem zhotovitele.



 

7.11 Zhotovitel nese odpovědnost za zabezpečení staveniště. Zhotovitel seznámí objednatele, a

případně další osoby, které budou mít umožněn přístup na staveniště, s potencionálními

riziky, a tyto osoby jsou povinny chovat se na staveništi sohledem na tyto rizika.

Odpovědnost za případný úraz je dána všeobecně platnými právními předpisy. V případě

úrazu osoby, která nebyla seznámena sriziky, nese odpovědnost osoba, která jí vstup

umožnila.

7.12 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat obecně platné právní předpisy z oblasti

bezpečnosti a hygieny práce, ochrany životního prostředí, požární předpisy, limity hlučnosti

a prašnosti dané příslušnými normami a nese přímo odpovědnost za jejich porušení.

7.13 Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek a na vlastní náklady likvidovat obecně

platnými právními předpisy stanoveným způsobem veškerý odpad vzniklý V souvislosti

srealizaci dila. Pokud při realizaci díla způsobí poškození či znečištění přístupových

komunikací je povinen na své náklady komunikace opravit či vyčistit.

7.14 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou při realizaci díla na majetku

objednatele a třetích osob.

7.15 V průběhu provádění díla mohou být v prostoru staveniště prováděny jiné práce

objednatelem nebo dalšími dodavateli pouze spísemným souhlasem zhotovitele a to

takovým způsobem, který neomezí průběh prací zhotovitele.

7.16 Zhotovitel bude na staveništi a vareálu stavby dodržovat BOZP a všechny osoby

pohybující se vareálu a na staveništi poučí a zaškolí na základě předaných rizik od

objednatele, aby nedošlo ke škodám na zdraví.

8. Změny předmětu dila

8.1 Objednatel má právo v průběhu provádění díla požadovat změny na díle.

8.2 Změny díla budou vždy řešeny dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci

smluvních stran. V dodatku musí být předem vzájemně dohodnut rozsah změn, jejich vliv na

cenu díla a termín plnění díla. Pro ocenění změn díla se použijí přiměřeně jednotkové ceny

z položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, případně cenová úroveň tohoto

položkového rozpočtu.

8.3 V případě změn, které by znamenaly snížení kvality díla, nemožnost plnění změn

v požadovaném termínu, či porušení norem nebo jiných obecně závazných předpisů, má

zhotovitel právo provedení změn odmítnout.

9. Předání a převzetí díla

9.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k převzetí díla

nejméně 5 pracovních dnů před vlastním dnem převzetí dokončeného díla .

9.2 V den převzetí díla bude provedena kontrola kompletnosti stavby (viz čl. 2 odst. 2.1) a

předkládané dokumentace (viz čl. 2 odst 2.2, 2.6, čl. 11 odst. 11.1). Zhotovitel je oprávněn

předat dílo před sjednanýrn termínem a objednatel je povinen dílo převzít. Objednatel má

právo odmítnout převzetí díla vpřípadě vad, které brání jeho řádnému užívání nebo

vpřípadě, že zhotovitel nepředloží ke dni předání všechny listiny, které jsou předmětem

smlouvy dle čl. 2 odst. 2.2 a 2.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla bude pořízen

písemný protokol. Od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční

lhůta stanovena touto smlouvou.

9.3 Do deseti kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit

staveniště, nebude-li dohodnuto jinak

 



 

 

10. Vlastnictví k předmětu díla

10.1 Zhotovitel je vlastníkem předmětu díla až do okamžiku jeho předání objednateli a současně

do doby úplného zaplacení předmětu díla. Po celou dobu realizace díla až do okamžiku jeho

předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle. V případě zahájení provozování

díla před datem předání a převzetí nese nebezpečí škody na díle od data zahájení provozu

objednatel. Okamžikem předání a zaplacení celého díla přechází vlastnické právo k předmětu

smlouvy na objednatele.

ll. Technické a kvalitativní podmínky

11.1 Předmět smlouvy bude dodán v běžné kvalitě odpovídající obecně platným právním

předpisům a technickým normám České republiky.

11.2 Předávaná dokumentace dle čl. 2 odst. 2.2 a 2.6 bude dodána vpřípadě dokumentace

realizační a skutečného provedení díla 3 x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě, vše

v českém jazyce.

12. Záruky

12.1 Zhotovitel ručí za správnost a úplnost jím zajišťované a předané dokumentace.

12.2 Zhotovitel odpovídá po dobu záruční lhůty za to, že dílo bude bez vady a to jak v případě

materiálu tak i realizovaných prací.

12.3 Záruční lhůta je 60 měsíců. Na zařízení, na které výrobci deklarují kratší záruku než 60

měsíců, se doba záruky řídí záručními podmínkami výrobců těchto zařízení — vtomto

případě je záruční doba vždy minimálně 24 měsíců. Záruka nesmí být kratší, než záruka

poskytnutá přímým subdodavatelem. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni,

kdy dojde k předání a převzetí díla. Záruční doba také začíná běžet dnem zahájení provozu

na předmětu díla, pokud tento den nastane před potvrzením předávacího protokolu.

12.4 Vady zjištěné v záruční lhůtě je objednatel povinen reklamovat písemně bez zbytečného

odkladu po jejich zjištění. Za vadu se vždy považuje koroze jakýchkoliv částí díla.

Objednatel je povinen vytvořit zhotoviteli podmínky pro odstranění reklamovaných vad.

12.5 Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu na své náklady odstranit v dohodnuté době,

nejpozději do 15—ti dnů, pokud to bude technicky možné. Pokud jsou tímto způsobem vady

včas a v pořádku odstraněny, nepřichází v úvahu možnost uplatňování náhrady škody

způsobené těmito vadami.

12.6 Zhotovitel je povinen se k uplatněné reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů po jejím

oznámení a obdržení.

12.7 Jestliže zhotovitel nereaguje na reklamaci nebo reklamovanou závadu neodstraní do 15 dnů

od obdržení reklamace, má objednatel právo odstranit závadu sám nebo ji nechat odstranit

bez újmy svých práv ze záruky. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli prokazatelné

náklady tímto vzniklé.

12.8 Pokud se následně prokáže, že reklamace byla neoprávněná, je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli náklady spojené s odstraňováním neoprávněně reklamované vady.

12.9. Pokud má dílo vady, uplatní nároky z vad dle povahy těchto vad objednatel vždy

přednostně v pořadí stanoveném následujícím způsobem: při vzniku faktických vad

zhotovitel tyto vady odstraní, přičemž mu náleží právo volby ( pokud to bude s ohledem na

charakter vady přicházet v úvahu), zda vady odstraní formou opravy či dodáním

náhradních věcí za věci vadné; vada spočívající v nedostatečném množství dodaných prací

a jiných činností nebo věcí, bude vada odstraněna dodatečným provedením prací a jiných



činnosti nebo doplněním chybějících věcí; pokud má dílo právní vady, je zhotovitel

povinen tyto vady odstranit. Vytknutí vad a uplatnění nároků z vad nutno činit písemnou

formou, jinak nebudou tyto právní úkony považovány za uskutečněné.

12.10 Objednatel se zavazuje přistoupit na záruční podmínky a pokyny kuživání

odsouhlasených subdodavatelů. Se záručními podmínkami a pokyny kužívání bude

objednatel seznámen před zahájením prací.

l2.ll Podmínkou zámky je provádění pravidelného servisu v intervalu minimálně 2x ročně

osobou, která má oprávnění k servisní činnosti od výrobců dodávaných zařízení. Zhotovitel

má právo (pokud nebude sám dodavatelem servisní činnosti) prověřit plnění servisní

činnosti a nahlédnout do servisních listů. Podmínka servisu bude zahrnuta vtextu

předávacího protokolu.

 

13. Smluvní pokuty

13.1. Při prodlení s termíny plnění dle čl. 4 odst. 4.1 a 4.2 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní

pokutu ve výši 3.000,— K6 za každý den zpoždění. To neplatí, je-li zpoždění způsobeno

vinou objednatele (stavební nepřipravenosti, případně zpožděním úhrady faktur zhotoviteli

o dobu delší, než 14 dnů) nebo zásahem vyšší moci.

13.2 Za prodlení s placením jednotlivých faktur — daňových dokladů zaplatí objednatel

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,— K6 za každý den prodlení.

13 3. Za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady díla je zhotovitel povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 1000,- K6.

13.4 Za každý dne prodlení s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,— K6.

13.5 Smluvni pokuty podle čl. 13 odst. 13. 1, 13.3 a 13.4 je objednatel oprávněn si započíst na

jakékoliv nároky zhotovitele vůči němu.

13.6 Zaplacenim smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením

shora uvedených povinností.

14. Ostatní obchodní podmínky

14.1 V případě neplnění dodacích termínů ze strany zhotovitele má objednatel právo pozastavit

své platby bez sankcí ze strany zhotovitele.

14.2 V případě neplnění platebních podmínek nebo jiných částí smlouvy ze strany objednatele

má zhotovitel právo pozastavit plnění smlouvy bez sankcí ze strany objednatele.

15. Ochrana důvěrných informací získaných od zhotovitele a jiných hodnot

15.1 Objednatel bere na vědomí důvěrnost všech informací získaných od zhotovitele v

souvislosti s touto smlouvou o dílo, které se týkají veškerých skutečností obchodní,

výrobní či technické povahy souvisejících s podnikem zhotovitele, které mohou mít

skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v

příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Není rozhodné, zda se objednatel tyto

důvěrné informace od zhotovitele dozvěděl ústně, při prohlídce jeho podniku, při

prohlížení či zkoumání jeho výrobků či jeho díla, z písemných nebo jiných materiálů

dodaných zhotovitelem spolu s dodanými věcmi nebo dílem nebo předložených objednateli

k nahlédnutí nebo obdobným způsobem.

 



 

16. Rešení sporů

  
16.1 Smluvní strany se zavazují, že se před případným vedením soudního řízení pokusí

vzájemné spory z této smlouvy řešit nejdříve vzájemnou dohodou.

16.2 Pro případné spory je dána příslušnost soudu podle Občanského soudního řádu České

republiky a rozhodným právem je právo České republiky. Smluvní strany si výslovně

sjednávají, že závazkové vztahy, založené touto smlouvou nebo na základě této smlouvy

vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník V platném znění.

16.3.Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

17. Všeobecná ustanovení

17.1 Jakékoli změny a doplňky smlouvy o dílo musí být provedeny písemnou formou a

potvrzeny oběma stranami.

17.2 Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné, není tím dotčena platnost

ostatních ustanovení. V takovém případě se smluvní strany zavazují zmíněné ustanovení

změnit a doplnit tak, aby bylo dosaženo účelu zamýšleného touto smlouvou.

17.3 Jakékoli nároky musí být uplatňovány písemně doporučeným dopisem a za datum uplatnění

platí datum doručení dopisu, případně pokud adresát doporučený dopis nepřevezme pak se

za datum doručení považuje desátý pracovní den následující po datu, kdy byl doporučený

dopis odevzdán k poštovní přepravě, ledaže z této smlouvy vyplývá pro jednotlivé případy

i možnost méně formálního postupu.

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž obdrží objednatel dva výtisky,

zhotovitel jeden výtisk.

17.5 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu zmocněnými zástupci obou smluvních

stran. Na důkaz svobodné vůle a souhlasu s touto smlouvou připojují účastníci smluvního

vztahu své podpisy.

18. Doložka vyšší moci

18.1 Zhotovitel není vprodlení a je zproštěn odpovědnosti za částečně nebo úplné neplnění

smluvních povinností dle této smlouvy vpřípadě, že toto neplnění je vdůsledku vyšší

moci. Vyšší mocí obě strany této smlouvy rozumí skutečnosti, které nejsou závislé a ani

nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou válka, požár, živelné, dopravní a

jiné katastrofy, neobvyklé výkyvy počasí, resp. všechny takové případy, které jsou takto

obecně uznávány.

18.2 Ten smluvní partner, který se odvolává na vyšší moc je povinen oznámit druhé straně

neodkladné nejpozději do 3 dnů písemně nebo elektronicky vznik okolnosti vyšší moci.

Smluvní partner, kterému je vyšší moc avizována, je povinen zprávu potvrdit. Stejným

způsobem se oznamuje ukončení okolností vyšší moci. Na požádání smluvního partnera je

povinnost druhé strany předložit hodnověmý důkaz o tom, že nastala vyšší moc.

18.3 Nedojde—li mezi smluvními stranami vpřípadě odstoupení od smlouvy zdůvodu vyšší

moci k dohodě o vzájemném vypořádání v souvislosti suzavřenou smlouvou, provede

konečné rozhodnutí místně příslušný soud.



19. Přílohy SoD

 

19.1 Rozpočet stavby

19.2 Harmonogram stavby

V Milevsku dne 26.06.2018.

Za obj ednatele: Za zhotovitele:

  



 

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

 

 

Název stavby

Název objektu

 

REALIZACE VĚTRÁNÍ s REKUPERACÍ ZŠ Nebušice - kuchyně

ZŠ Nebušice - školní kuchyň a jidelna (IČ: 49624539)

   

 

 
 

 

   

 
zs Nebušice

Nebušická 369

 

 

 

  
 

 

   

 

 

 

   
 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

   
 

     
 

 
 

 

 

  
 

 
    

Místo: 164 00 Praha 6 - Nebušice

lČO DIČ

Objednatel Úřad městské části Praha - Nebušice; Nebušická 128, Nebušice 164 00 Praha 6

Projektant M. Jindrák

Zhotovitel

Zpracoval
Dne

I
6.6.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0,00 0 0,00
0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00

_2_ Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. O 14 Mimostav. doprava 0.00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka O 15 Územní vlivy 0,00% 0,00

_4- Montáž 0,00 11 O 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 444 984,18
17 Ostatní 0.00% 0,00

—6- Montáž 253 425,00
18 NUS 2 rozpočtu

0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 698 409,18 12 DN (ř. 3-11) 19 NUS (ř. 13-18)
0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady - doprava,ubytování 16 200,00

Projektant
D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 714 609,18

Datum a podpis Razitko 24 DPH 15,00 % Z 714 609,18 107 191 ‘38

Objednatel
25 DPH 21,00 %z 0.00 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 821 800,56

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel
27 Dodávky objednatele

0,00

28 Klouzavá doložka
0,00

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + '

0,00
      



 

   REKAPITULACE ROZPOČTU

Úřad městské části Praha » Nebušice; Nebušická 128, Nebušice 164 00 Praha 6

 

 

     

 

 

 

 

 

   

Stavba: REAUZACE VĚTRÁNÍ s REKUPERACÍ ZŠ Nebušice - kuchyně

Objekt: ZS Nebušice _ školní kuchyň a jidelna uč: 49624539) Objednatel:

Zhotovitel: 0

Datum 6.62018

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem

1 2 3 4 5

D1 Materiál dodávka 444 984,18 0,00 444 984,18

D9 Montážní práce 0,00 104100,00 104100,00

09/1 1.část - hrubé rozvody 0,00 42 500,00 42 500,00

09/2 Zčást - esazeníjednotky a dislr'íbučních 0,00 52 250'00 52 250,00

elementu,dopo]ení,:aregulován|

D9/3 3.část - instalace a připojení VZT jednotky na topnou soustavu 0,00 5 500,00 5 500,00

DBM 4.část - připojeni odvodu kondenzátu VZT 0,00 3 850,00 3 850.00

D10 Ostatni náklady 0,00 29 280,00 29 280,00

D11 Doprava + ubytováni 0,00 16 200,00 16 200,00

D12 :de:\:1:éi stávající vzduchotechnické jednotky s vynesením před 0,00 4 620,00 4 620,00

D13 3321:5332 stávajícího vzduchotechnického potrubí s vynesením před 0,00 4 025,00 4 025,00

D14 stavební práce, vysekáni otvorů, začištění po montáži VZT 0,00 12 500,00 12 500,00

D15 silové připojení, rozvaděč. revize st - elektro ELEKTROMOSEV 0,00 58 200,00 58 200,00

016 ŘIZENÍ, OVLÁDÁNÍ MaR ELEKTROMOSEV 0,00 24 500,00 24 500,00

Celkem 444 984,18 253 425.00 698 409.18
 

 



lb

zll

50

51

52

53

54

55

K 32/87

T32

T L_54

TR_54_dle

DET

Oblouk 250'1200 / 90“ z PUR tl 40 mm a s oplašlémm AI

Pfechodovyd1|250‘1200/880‘351= 1830 s přechodem na hrdlo VZT z PUR Al

40 mm

Tepelna (zolace- nesnadno hořlava tl 80 mm 3 Al Foln (např rohož)

|2 - výstup odpadního vzduchu z Jednotky

Trouba 400'900 I=360 s přlrubou

Trouba přechod 400'900 1’ 550 ' 700 7 dle schema

Trouba přechod 550700! 1000 ' 700 l 2730 s přnubarm

Tlumlč 1000'700 s přlrubaml 7 5‘ llum Přepažka s nabéhy I=1800

Trouba — oblouk 90' 1000'700 ,' 1000 ' 960 s přlubaml (dle Schema)

Trouba 1000'560 I=180 s přírubaml

Trouba — oblouk 90" 1000‘560 / 800 ' 560 s přírubaml (dle schema)

Tlumlč 8000560 5 přirubaml - 4“ llum Přepažka s náběhy l=900

Trouba přechod 800'560 /‘ 500 * 560 ! =645 :; přírubaml

Trouba 7 oblouk 90“ 500‘560 s přlrubamr (dle schema)

Trouba 500'560 l=1000 s přlrubaml

Trouba přechod 500'560 1’ 800 ' 350 |=750 & přrrubaml

Trouba 800'350 I=2000 s přirubaml

Trouba 800'350 l=200 s přlrubaml

Trouba — oblouk 90" 800350 s přírubaml

Trouba 800'350 l=350 s přirubaml

Trouba - oblouk 45“ 800‘350 s přlrubarnl

Trouba 800'350 l=180 s přirubaml

Trouba přechod 800'350 / 800 * 560 |=500 s přlrubamr

Trouba 800'560 |=2000 s přirubamr

Trouba 800'5601=700 s přírubamlz výfuk/saní ukos 45" s drat mřížka oka cca

20'20 mm

Kolvici podpěra trouby 700x560 5 možnosll rekllflkace h cca 820 mm

Tepelna Izolace — nesnadno hořlava tl 80 mm s Al Fol“ (např rohož;

Odvod kondenzatu - 12

vnitřní kanallzace HT koleno 32/87“ (5 gumovym tésnémm}

vmtřnl kanalizace H? odpadhl trubka 32/1500 mm (s gumovym tésnéniml

e2 - výstup česlveho vzduchu do kuchyně

Trouba 400'900 |=830 s přirubou

Trouba přechod 400'900/ 700 ' 1200 12500 5 přirubarnl dle schema

Tlumlč 700'1200 s přírubaml 7 6‘ Hum Přepažka s naběhy l=1800

Trouba 7 oblouk 90' 1200700 s přirubaml (dle schéma)

Tlumlč 560'1200 s přlrubaml ~ 6‘ Hum Přepažka s nabéhyl=1800

Trouba přechod '.200'550 (' 1200 ' 500 | =4OO & přlrubarhl a ukoncemm D 315

3841.92

627287

4 374.00

842 40

672160

5 592.00

1 34520

000

000

842,40

672,60

5 592,00

1 345,20

0.00

O, 



„ TR_5G_dle

DET

" TR 57

„ TR_58

TR 59

TR 60_dle

schema

TR 61

R151023

R215315

R221151

\ R220020

R215315

R225010

R223110

R161214

M224533

R220019

R21 5250

vama

Trouba * oblouk 90“ 800‘500 s přlrubamr dle schema

Trouba 800'500 l=570 s přlrubou

Regulačni klapka žalumova 800'500 se servopohonem 24V (& řlzenlm O 10 V)

Trouba 800‘500 |=2000 s přírubou

Trouba přechod 800'500 / 500 ' 400 l =500 s přlrubaml dle schema

Trouba 500'400 l=2000 s přlrubou

Trouba přechod 500*400 / 300 ' 300 | =500 s přlrubamí dle schema

Trouba 300'300 l=2000 s přirubou

Trouba 300'300 l=1300 s přírubou

TROUBA v koncová zaslepka 300'300 šroubovacr (ČlSllCl kus)

Přívodné / odvodnl mřížka 625x225 (dvouřadá)

Jídelna

Klapka Škrtící KEL 315 LM24 servopohon

Trouba hladka Q) 315 ( lesná , např SP)

OBJ Odbočka Jednostrannna 90‘ 315/125

OSVT koleno © 315/90ýlesne

Trouba hladka G 315 ( těsna např SP)

D koncový kryl D 315

SV-T 315 - spOJka vnllřnl z315mmrlésna

Přivodně / odvodní mřížka 625x225 (dvouřada) s přechodem pro usazeni na

kruhové

|1 »odlah vzduchu z kuchyně

Trouba 400'900 |=830 s přirubou

Trouba přechod 400'900 / 500 * 900 |=370 s přirubaml dle schema

Trouba přechod 500'900 / 500 ‘ 1400 I =1400 s přechodem D 400 3 500560 dle

schema

myu nadobi

Trouba hladká (a 400 ( lesna , např SP)

OS»T koleno 0 400/90-lésne

Klapka škrtící KEL 400 LM24 servopohon

OBJVT Odbočka lednostrannna 90’ 400/400ýtésna

Trouba hladka G 400 ( lésna » např SP)

D koncovy kryl D 400

PRRÍT přechod asymtencký 400/25041ěsny

OS-T koleno o 250/904ěsne

Trouba hladka G 250 ( těsna * např SP)

D koncový kryl D 250

Přívodně / odvodní mřížka 625x225 (dvouřadal s přechodem pro usazeni na

kruhové

Přivodné / odvodní mřížka 625x125 (dvouřadá) s přechodem pro usazem na

kruhove

Přepouštécl mřížka přes stěnu cca 300‘400 (Člslá plocha mm 60% otvoru)

0.00

50544

50544

1015.20

2 959.20

968_76

569.94

1 546,98

1 505,52

1 391104

3 342.36

85680

1 43208

14976

000

0,00

000

56,16

2 95920

614 40

0,00

968,76

569,94

1 546,98

1 505,52

1 391,04

3 342,

856.

1 432,08

149,76

0,00

0,00

0,00

56,16

2 959.20

614,40
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varna

92 Trouba 650'500 l: 300 s přrrubou kus 1 428 428.49 428,49

93 Trouba , oblouk 90“ 650500 5 přírubaml dle schema kus 1 1 124 1 123,60 1 123,60

94 TR 94 Trouba 650‘500 |=45O s přírubou kus 1 0 0,00 0,00

95 BĚÉQS—dle Trouba - oblouk 90‘ 650'500 s přlrubaml dle schéma kus 1 0 0.00 0,00

96 ZthŽrŽ—adle Trouba přechod 650'500 l 800 ' 400 | =400 s přlrubaml dle schema kus 1 O 0,00 0,00

97 TR 97 Trouba 800'400 l=450 5 přIrubou kus 1 0 0.00 0,00

98 lgjran—adle Trouba 800'400 2‘ zlom 45‘ |=1400 s přírubou » dle schéma (v č napojmí D 315) kus 1 0 0.00 0,00

99 liší—aale Trouba 800*400 1:1600 5 přlrubou dle schema lv (: B'napolem D 315 a I‘D 250) kus 1 0 0,00 0,00

puvodnl hlavni dlgeloř

100 HR 315 Hrdla D 315 * nerez po osazení na digestoř kus 3 0 0.00 0,00

75 R220020 OSfT koleno G 315/90-[ésne ks 4 0 0.00 0,00

101 R220120 OSAT koleno G 315/45ftěsne ks 1 0 0,00 0,00

1r31 R215315 Trouba hladká $ 315(1ésna , např SP) 111 4,6 0 0,00 0.00

nova levá digestoř

102 ZA KU_L AKUMULAČN'Í zakryl 1900'1200 vysky 490 mm , NEREZ 2x hrdlo & 250 v kpl 1 0 0400 0‘00

_ Irehnach. osvetlem

103 R220017 OS-T koleno IZ) 200/90flésné ks 2 0 0,00 0,00

1r20 R215200 Trouba hladká Q} 200(1ésna — např SP1 m 1 0 0,00 0,00

104 R221249 OBJ-T Odbočka lednoslrannna 90" 200/250rtésna ks 1 0 0.00 0,00

lr25 R215250 Trouba hladka Q 250 ( lésna , napr SP) m 0 5 0 0,00 0,00

105 R226325 Zíízlšgbghpápýqaslavem konstantnlho prutoku D 250 se servopohonem ks 1 0 0,00 0’00

puvodni sténova

110 TR 110 ŽŠÉÍLÉQÉLÍESŠÍOO 1: 2860, 3' napolenl na digesoř v přechod na D 315 na ks 1 O 0.00 0,00

75 R220020 OS—T koleno Q 315/9071ésné ks 1 0 0,00 0.00

1r31 R215315 Trouba hladká Z 315 ( těsná , napr SP) m 0,6 0 0,00 0,00

111 R226331 Žíiůlšgbghpgsypaslaveni konstanlnlho prutoku D 315 - se servopohonern ks 1 O O 00 0,00

demontáž+hkvndace puvodnl VZT kpl 1 7 885 7 885,00 7 885,00

doplňkovy + závěsný a lésmcl malerlal kpl 1 4 675 4 675.00 4 675,00

Z R311010 lepící páska unlverzálnl š — 50mm 50m ks 5 0 0,00 0,00

2 R311030 1eplci páska AL š , 50mm 50m ks 10 O 0,00 0,00

Z R312010 Šroub TEX , QUADREX 3 9x95 mm (VH 3 9x951 ks 160 O 0,00 0,00

] R315010 AL. plech s 20 mm » závěsny (a 1 bm) ks 20 0 0.00 0,00

2 M415252 Revrzni dvířka na potrub| — tésna (otvor 150x160 mm na polrubl od D 200 rnrn) ks 1 O 0,00 0,00

z M336012 Samoleplcn lzolace II 12 mm lpovrchova uprava folle 5 Al efektem) m2 2 0 0,00 0,00

2 M319008 Zavnová tyč (1 bm) bnx 25 O O 00 0.00

z M320250 Trapezovy držák vzduchovodu s mancr pro zavxlovou tyč ks 25 0 0,00 0,00

z M320251 Trapezovy držak vzduchovodu s lzolačnim prvkem (gumovou pruchodkoul ks 20 0 0,00 0,00

2 M320255 Rohovy profll * kotviCI drz'ak vzduchovodu (nylovacl) ks 30 0 0.00 0.00

z M320256 Zéavésny profil U po kotvem lvyneseníl hranalych vzduchovodu bm 10 0 0,00 0,00        
 



  

  

 
    
  

Dodávka materiálu pro rozvody celkem

444 984,18
0,00
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09 Montážní práce

104 100,00
0,00

__,4—

Dg/1 1.část - hrubé rozvody

42 500,00
0,00

,.1

Mtž rozvodů vzduchu včetně tvarovek

soub. 1,000 42 500 42 500,00
42 500,00

'—
Nové zavěšeni digestoří a propojeni na VZT trasy

soub. 1,000
0 0,00

0,00

_.
Stavební přípomooe - zhotovení prostupů a jejich zpětné utěsnění » provádí stavba sout). 1,000

0,00
0,00

0912 z.část - osazení jednotky a distribučních elementů,dopojen
í,zaregulovani

52 250,00

‘1
Složení VZT jednotky na místě z dílů, odzkoušení tésosti a funkčnosti

soub. 1,000 22 200 22 200,00
22 200,00

_-
Montáž rekuperační jednotky s připojením na sít'

soub. 1,000 10 500 10 500,00
10 500,00

Mtž distribučních prvků

soub. 1,000 6 850 6 850,00
6 850.00

Montáž čidel

Ks 4,000 500 2 000,00
2 000,00

Zprovoznění centrální VZT jednotky

soub. 1,000 7 200 7 200,00
7 200,00

Zprovoznění (oživeni) systemu VZT a MaR - zaregulovani, nastavení
soub. 1,000 3 500 3 500,00

3 500,00

09/3 3.část - instalace a připojení VZT jednotky na topnou soustavu

5 500,00

Montáž směšovacího uzlu a oběhového čerpadla VZT jednotky
soub. 1,000 1 500 1 500,00

1 500,00

Montáž rozvodů UT okruhu s napojenim na stávající soustavu
soub. 1,000 3 150 3 150,00

3 150,00

Zprovoznění a nastavení

soub, 1,000 850 850,00
850,00

09/4 4.část - připojení odvodu
kondenzátu VZT

3 850,00

;?Ššizni trasy odpadu s vytvořením sifonu a napojeni na kanalizaci (VZT soub. 1,000 2 000 2 000,00
2 000,00

Provedení trasy odpadu s vytvořením sifonu a napojeni na kanalizaci - z potrubí l2 soub. 1.000 1 850 1 850,00
1 850.00

___—_—

D10 Ostatní náklady

29 280,00

Použití techniky - jeřáb

hod. 1,000 6 000 6 000,00
6 000,00

Provozni zkoušky, drobné úpravy dokončovací
nod, 4,000 300 1 200,00

1 200,00

Zhotovení dokumentace skutečného provedeni VZT a MaR
kpl 1,000 3 000 3 000,00

3 000,00

Měření a zkoušení ke kolaudaci

hod. 8,000 550 4 400,00
4 400,00

Provoz investora, zaškolení obsluhy

hod. 2,000 450 900,00
900,00

Drobný materiál ostatni (štítky, cedule....... ) - cca 10 ks
ks 6,000 180 1 080,00

1 080,00

Náklady na likvidaci odpadů

kpl. 1,000 4 200 4 200,00
4 200,00

Přesun hmot do výše 6 metrů

kpl. 1,000 6 000 6 000,00
6 000,00

Koordinace profesi

kpl. 1,000 2 500 2 500,00
2 500,00

Ostatni položky - zámky, servis....

kpl. 1,000 0 0,00
0,00

D11 Doprava + ubytování

16 200,00

Doprava 6'(135'2)‘10

kpl. 1,000 16 200 16 200,00 16 200,00

...—___-

Celkem
594 554 18___—__

cena nezahrnuje :

demontáž stávající vzduchot
echnické jednotky s vynesením před budovu ks 1,0 4 620,00 4 620,00 4 620,00

* Mi * ;“ '“ ‘ L ' ' “* potrubí : vynesením před budovu m2 35.0 115.00 4 025.00 4 025,00  
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