
P/2018-2

S M L O U V A  O D Í L O
o dodávce stavebních prací / dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. /

_________________________ / dále jen Smlouva /___________________________
Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese

Prachatice, Strakonice, Písek
číslo smlouvy zhotovitele: 42/2018/849-18-000

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupen:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10. 370 10 České Budějovice
Ing. Jan Stícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

číslo smlouvy objednatele: 43/P/2018-2
Správa a údržba silnic 

Jihočeského kraje
české Budějovice

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Došlo: I 2 -07- 2018

Počet listů/ příloh: OjL&

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických:
Ing. Jan Štícha 

.........................

Technický dozor stavebníka (TDS):

závod Prachatice

závod Strakonice

závod Písek 
(dále jen objednatel)

........................ 
........................... 
...........................

1.2. Zhotovitel: 
Sídlo:
Zastoupený:

ZNAKON a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
Vladimír Kotrch -  předseda představenstva
tel.: 383 321 445

IČ: 260 18 055 DIČ: CZ2áO 18055

tel.: 387 021 010 

tel.:.....................

tel.: .................... 
tel.: .................... 

tel.: ..................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1048. datum zápisu 19.11.1999
Bankovní spojení: .............................................................

Zástupce ve věcech smluvních:
Vladimír Kotrch tel.: 383 321 445

Zástupce ve věcech technických:
........................... tel.:....................

Odpovědný stavbyvedoucí:
...................... 
.............................. 
........................

tel.:.....................
tel.:.......................zástupce stavbyvedoucího 
tel.:.....................-zástupce stavbyvedoucího

(dále jen zhotovitel)
Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

1 / 6



43/P/2018-2

2. Předmět smlouvy

„Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese Prachatice, Strakonice, 
Písek“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou ze dne 18.6.2018 a dále oceněnými 
soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami 
ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + AI, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 
13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169 kap. 14 TKP .

2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.5 Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět 
plnění.

3. Termín plnění
3.1. Tato smlouvaje uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu. 

Zhotovitel provede dílo a předá předmět díla objednateli nejpozději do 31. 8. 2018, který je zároveň 
posledním dnem plnění zhotovitele.

3.2. Dnem splnění závazku zhotovitele k provedení díla je den předání předmětu díla objednateli a 
podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

3.3. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.

3.4. Podmínkou pro splnění závazku zhotovitele k provedení díla je předání předmětu díla. Dnem 
splnění smluvních povinností ze strany objednatele je den následující po dni převodu finanční 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3.5. Řízení dopravy po dobu omezení zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH 2 429 948,35 Kč
DPH 21% 510 289,15 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH 2 940 237,50 Kč

Soupisy prací na provedení VDZ jsou uvedeny v příloze této SoD

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech 
technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení prací včetně dopravy strojů a zařízení na místo 
plnění a zpět.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této 
smlouvy nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.
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4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
kdatu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, 
potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb. v platném znění. 
Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 
doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet 
doručením opravené faktury objednateli.

5.3. Zadavatel je oprávněn neuhradit zhotoviteli 20% z celkového objemu fakturovaných prací 
v případě zjištěných vad a nedodělků, (tyto budou uvolněny po úplném odstranění závad)

6. Povinnosti smluvních stran
6.1. Objednatel je povinen předat předmět díla a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při 

provádění díla.

6.2. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen před zahájením plnění dojednat potřebné podrobnosti 
s odpovědným zástupcem objednatele zejména: protokolárně převzít předmět díla, vystavit 
předávací protokol o předání a převzetí předmětu díla.

6.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání předmětu díla o pracích, které provádí deník prací do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Povinnost vést deník 
končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a 
nedodělků.

6.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené 
v bodech 2.3. bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají 
předmětu díla. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí 
z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena 
víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele 
formou dodatku ke Smlouvě o dílo.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Objednatele nepostoupí předmět plnění této Smlouvy.

6.6. V okamžiku převzetí předmětu díla k provedení smluveného díla se zhotovitel stává ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, též původcem odpadů a předcházejí na něj všechny povinnosti 
původce vůči orgánům státní správy v oblasti životného prostředí. Evidenci přepravy 
nebezpečných odpadů a průběžnou evidenci všech vznikajících odpadů vede objednatel na základě 
zhotovitelem vážních lístků. Zhotovitel prohlašuje, že je v organizaci, která má všechny oprávnění 
k nakládání s odpady vznikajícími při její činnosti v rámci smlouvy a zároveň že je pojištěn pro 
případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla
7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem, 

kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
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7.2. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které 
jsou předepsané zákonem, veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3. smlouvy. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je 
povinen uvést do zápisu svoje důvody. TDS má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 
uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do případného rozhodnutí soudu zhotovitel.

7.3. Součástí přejímacího řízení bude předložení dvou souborů fotografií dokumentující průběh 
realizace VDZ na CD nosiči.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky
8.1. Zhotovitel je odpovědný za případné vady díla podle ustanovení občanského zákoníku a v souladu 

s touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců 
od okamžiku předání předmětu díla.

8.2. Objednatel je povinen neprodleně po zajištění vady předmětu díla o této skutečnosti písemně 
uvědomit zhotovitele, v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, (reklamace 
vady předmětu díla). Lhůta k jejich odstranění se sjednává nejpozději do 15 kalendářních dnů.

8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává.

9. Odpovědnost za škodu
9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu 

příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace Smlouvy, tedy po dobu 
ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla odpovídá za škodu na věcech, 
které jsou předmětem plnění Smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.2. Zhotovitel odpovídá za škody na předmětu díla v rozsahu daném předávacími protokoly sepsanými 
při jeho předání podle ustanovení bodu 6.2 této Smlouvy.

10. Sankční ujednání

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla uživateli v termínu dle ěl. 3.1. V případě 
nedodržení tohoto termínuje zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení 
skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění Smlouvy je rozhodující protokol o předání a 
převzetí díla podle bodu 7.2. této Smlouvy.

10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu určeném objednatelem a uvedené 
v zápise o předání, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč, za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. Za prodlení s odstraněním záručních oprav, které nebudou zhotovitelem 
odstraněny do 15 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem, činí smluvní pokuta 1.000,- 
Kč za každý kalendářní den prodlení.

10.3. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky 
podle bodu 5.2 článku 5 této Smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen 
v případě prodlení uhradit zhotoviteli vedle zákonného úroku z prodlení smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
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10.4. Smluvní strany si sjednaly smluvní pokutu ve výši 30 % ceny plnění uvedené v bodu 4.1. této 
Smlouvy pro případ podstatného porušení Smlouvy ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení 
Smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

■ nedodržení požadavků ujednaných v čl. 2.2, 2.3 a 7.2

■ nedodržení závazného konečného termínu pro předání předmětu díla objednateli 
podle ustanovení bodu 3.1 této Smlouvy o více jak 15 dnů

10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost zda 
v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.

10.6. Smluvní pokutuje smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich 
vyúčtování od strany oprávněné.

10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy

11.1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným 
vyrovnáním všech účelně vynaložených a prokázaných nákladů.

11.2. Tato Smlouva zaniká úplným splněním všech smluvních povinností oběma smluvními stranami.
11.3. Smlouva zaniká rovněž jednostranným odstoupením od Smlouvy v případě jejího porušení 

podstatným způsobem, účinky odstoupení nastávají následujícím dnem po doručení písemného 
oznámení o odstoupení. Podstatným porušením Smlouvy umožňující odstoupení od Smlouvy ze 
strany objednatele se rozumí porušení povinností zhotovitele uvedené v bodu 10.4. Smlouvy. 
Odstoupení od Smlouvy nevylučuje vymáhání náhrady vzniklé škody a současné uplatnění 
smluvních pokut.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

12.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 43/P/2018 a nabídka zhotovitele 
ze dne 26.6.2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

12.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní 
údaje zhotovitele, za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv 
a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

12.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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12.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

Příloha -  Soupisy prací zhotovitele pro část 2 - okres Prachatice, Strakonice, Písek 
Příloha -  Kontrolní zkušební plán

Příloha -  Certifikáty nabídnutého materiálu na provedení VDZ

České Budějovice dne: 1 2 *07- 2018 V Sousedovicích dne: 1 1 -07- 2018



Vodorovné dopravní značení 11a silnicích II. a lil. třídy v Jihočeském kraji 2018
43/P/2018 Příloha č.2 ZD

Účastník vyplní pouze ty části veřejné zakázky, na které podává nabídku.

Část VZ:
závod Č ís lo  silnice Název akce

Nabídková cena v Kč  bez 
DPH

Nabídková cena v Kč 
včetně DPH

111/10578, 111-10575 Hrdějovice . . ........... . . . ........... .
okres Č.Budějovice okres Č. Budějovice . . ........... . . . ........... .

11/105 Hluboká nad Vltavou ............... . ............... .
11/154,111/15618 Nové Hrady . . ........... . . . ........... .

C B 11/156 Trtiové Sviny . . ........... . . . ........... .
111/12227 Zahájí . . ........... . . . ........... .

Část 1.
111/14611 Dobrá Voda u Č.Budějovic . . ........... . ............... .
111/15529 Roudné ................. ............... .

Č e ské  Budějovice ............... . ............... .

Č K
11/157. 11/163

Č.Krumlov - Kaplice nádraží. 
Černá v Pošumaví - D.Dvořiště ............... . . ................ .

Č eský  Krum lov ............... . . ................ .

Č e ské  Budějovice, Č eský  Krum lov .................. . . ................ .

PT
11/145 Netolice ............... . ............... .

Prachatice ............... . .. . . . . . . . . . . . .

11/141 Vodňany - ul.Dr.Hajného, Čičenická ............... . ............... .
11/172 Volenice . . ........... . . . ........... .

III/0224 Vodňany - rybářská škola ............... . ............... .

ST
111/1428 Křiž.lll/1427 - Nebřehovice - křiž.l/22 ............... . ............... .

Část 2. 111/1737 Strakonice - Husova ul. . . ........... . . . ........... .
111/12233 Újezd u Vodňan . . ........... . ............... .
111/12243 Vodňany - Budějovická ul. . . ........... . ............... .

Strakonice ............... . . ................ .

Pl
11/159 Křiž.s I-20 - Albrechtice nad Vltavou ............... . ............... .

Písek ............... . ............... .

Prachatice, Strakonice, P ísek . ................ . . ................ .

11/151 Průtah Kunžak ............... . ............... .
JH II/409 Křiž. 11/151 - Č.Rudolec - Slavonice ............... . . ................ .

Jindřichův Hradec . ................ . . ...................

Část 3.
TA

11/122, 11/135, 11/409
Bechyně most Duha - knž.lll/12217, 
Bechyně křiž. 11/122 - konec zástavby, 
Planá n.Lužnicí - konec přeložky

............... . .

. ................ .

Písek ............... . . ................ .

I Jindřichův Hradec, Tábor 2 055 004,00 Kč 2 486 554,84 Kč

Oprávněná osoba:



REKAPITULACE STAVBY

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. 

Poznámka:

Cena bez DPH

Kód:

Stavba
Obnova_VDZ_plast

PT 11-145 Netolice

KSO:
Místo: Netolice

DPH základní 

snížená

Sazba daně

21 , 00%

15,00%

Základ daně 

773 072,00
0,00

Cena s DPH v CZK

c o
c o



CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

773 072 ,00

Výše daně 
162 345,12 

0,00



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_ptast

Stavba: PTJI-145 Netolice

Místo: Netolice Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Projektant 
ZNAKON, a.s.

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

Obnova_V
DZ_plast

PTJI-145 Netolice
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26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

773 072 ,00  9 3 5  417,12

773 072,00 935 417,12

Typ

STA



krycí list soupisu

Stavba:

PT 11-145 Netolice

KSO:
Místo: Netolice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základni 

snižená

Cena s DPH

co



CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

773 072,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

773 072,00 21,00% 162 345,12

0,00 15,00% 0,00

v CZK 935 417,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PTJI-145

Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Netolice

N eto lice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. 
ZNAKON, a.s.

ťSS>



Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje, p.o.

Cena celkem [CZK]

773 072,00

773 072,00
773 072,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PT_II-145 Netolice

Místo: Netolice

Zadavatel: Správa a údržba sitnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA  

125 M M  S BALOTINOU ZŘÍZENÍ 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)
• předznačeni a reflexni úpravu

úsek 67,100 - 82,060 83,364km 11/145 středová čára 
vynechané odbočovaci pruhy - 2x Netolice, 1x Benzina 0,7km 
stoupací pruhy Netolice + 2x1,520km 
zdvojená čára celkem 1,740km 
83364-67100-700+2*1520+1740

!

CO

d HSV
D 9

1 K 915221D

PP

W

W

W

VV

W
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MJ

M

Množství

Projektant:

J.cena
[CZK]

Datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26.6.2018

773 072,00

i.. . ..........
.................

..................
..................• I

...... 773 072,00|

. . ..........



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Obnova_VDZ_ptast

Stavba: ST_1I-141 Vodňany - Dr. Hajného, Čičenická

KSO:
Místo: Vodňany-Dr. Hajného,Čičenická

Zadavatet:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně 

159 661,00 

0,00

Cena s DPH CZK



CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

159 661,00

Výše daně 

33 528,81 
0,00

193 189,81  i



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: ST_11-141 Vodňany - Dr. Hajného, Čičenická

Místo: Vodňany-Dr.Hajného.Číčenická Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant 
ZNAKON, a.s.

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 101 VDZ-plast 11/141 staničení 18,105-19,237 km

OS
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26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

159 661,00  193 189,81

159 661,00 193 189,81

Typ

STA



krycí list soupisu

Stavba:
STJI-141 Vodňany - Dr. Hajného, Čičenická 

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast 11/141 staničeni 18,105-19,237 km

KSO:
Místo: Vodňany-Dr.Hajného,Čičenická

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
159 661,00 

0,00

«*%jrV"v
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v CZK

CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

159 661,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

193 189,81

Výše daně 
33 528,81 

0,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STJI-141 Vodňany ■ Dr. Hajného, Čičenická

Objekt:
SO 101 - VDZ-plast 11/141 staničení 18,105-19,237 km

Místo: Vodňany-Dr. Hajného,Čičenická

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
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Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

159 661,00

159 6 61 ,00

159 661,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STJI-141 Vodňany - Dr. Hajného, Čičenická

Objekt:
SO 101 - VDZ-plast 11/141 staničení 18,105-19,237 km

Místo: Vodňany-Dr.Hajného, Čičenická

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV
D 9

8 K 915211C

PP

vv
w I

7 K 915211E

PP

W

VV

1 K j915211E

PP

VV

W

6 K 915236

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bouráni
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ • VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S
BALOTINOU OBNOVA
Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• předznačení a reflexní úpravu

(866)*2
vodici čára ( vynechaný úsek zařazený do IROP P10- cca 100)
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S
BALOTINOU OBNOVA
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měři se pouze natíraná plocha)
• předznačení a reflexní úpravu

(431)
středová čára plná
iVODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU OBNOVA 
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měři se pouze natíraná plocha)
• předznačení a reflexní úpravu

(577)/2
středová čára dělená
[VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM ŠTĚRKOVÝM - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

ÍO
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PC Typ Kód Popis

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP - dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měři se pouze natíraná plocha)

• předznačeni a reflexni úpravu

VV (3‘0,5)+(32‘0,5)
VV stop čáry+stiny

3 K 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP • dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačeni a reflexni úpravu

VV (8)
VV Odbočovaci šipky- plast s balotinou



MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

........

KUS ...... ......... 4 080,00

......
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REKAPITULACE STAVBY

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

Cena bez DPH

Kód:

Stavba
Obnova_VDZ_plast

ST 11-172 Volenice

KSO:
Misto: Volenice

DPH základní 

snížená

Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Základ daně 
27 468,00

0,00

Cena s DPH v CZK



CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

1Č: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

27 468,00

Výše daně 

5 768,28 

0,00

33 236,28



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: STJI-172 Volenice

Místo: Volenice Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
ZNAK0N, a.s.

Projektant

Kód Objekt, Soupis práci

Náklady stavby celkem

SO 101 VDZ-ptast 11/172 staničeni 7,000-7,200 km

ZJ*
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26 .6.2018

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

27  4 68 ,00  33 236 ,28

27 468,00 33 236,28

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Typ

STA



k r y c í  l is t  s o u p is u

Stavba:
STJI-172 Volenice 

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast 11/172 staničení 7,000-7,200 km

KS O:
Místo: Volenice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

27 468,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
27 468,00 21,00% 5 768,28

0,00 15,00% 0,00

v  C ZK 33  2 3 6 , 2 8
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ST_11-172 Volenice

Objekt:
SO 101 - VDZ-plast 11/172 staničení 7,000-7,200 km

Místo: Volenice

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



Datum: 26.6.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

27 468,00

27 468 ,00

27 468,00

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STJI-172 Volenice

Objekt:
SO 101 - VDZ-plast 11/172 staničeni 7,000-7,200 km

Místo: Volenice

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d  HSV Práce a dodávky HSV
D 9

1 K 915211E

PP

vv

vv

3 K 91552

PP

VV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
|VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
'BALOTINOU OBNOVA 
Technická specifikace: položka zahrnuje: 

dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měři se pouze natíraná plocha)
• předznačeni a reflexní úpravu

(176+110+65+90)
Volenice-střikaný plast s balotinou ( autobusové zastávky, mezi přechody,odbočovací 
pruh,obvody ostrůvků)

VODOR DOPRAV ZNAČ • PÍSMENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu 
- předznačeni a reflexní úpravu

(21)

7x BUS Volenice , plast s balotinou

G t
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MJ

M

Množství

Projektant:

J.cena
[CZK]

Datum: 26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [C2K] Cenová soustava

......... ......

2 7  4 6 8 , 0 0

27 468,00
27 468,00 

16 758,00
I

KUS

.........

......................... . . 10 710,00

........



Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: S T J II-0 2 2 4  V odňany  - rybářská  škola

KSO:
Místo: Vodňany-Rybářská škola

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21,00%, 155 140,00

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK



CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

155 140,00

Výše daně 
32 579,40 

0,00

187 7 19 ,40



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: ST _ lll-0224  Vodňany - rybářská škola

Místo: Vodňany-Rybářská škola Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: 
ZNAKON, a.s.

Kód Objekt, Soupis práci

Náklady stavby celkem

SO 101 VDZ-plast III/0224 staničení 0,000-1,910 km
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26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.c.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

155 140,00 187 719,40

155 140,00 187 719,40

Typ

STA



k r y c í  l i s t  s o u p is u

Stavba:
STJII-0224 Vodňany - rybářská škola 

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/0224 staničení 0,000-1,910 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Vodňany-Rybářská škola Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 26018055
ZNAKON, a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 15514 0 ,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 155 140,00 21,00% 32 579,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 719,40
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STJII-0224 Vodňany - rybářská škola

Objekt:
SO  101 - VDZ-plast III/0224 staničení 0,000-1,910 km

Místo: Vodňany-Rybářská škola

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a d od ávky  HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

ZS1
t\S
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Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

155 140,00

155 140,00

155 140,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STJII-0224 Vodňany - rybářská škola

Objekt:
SO 101 - VDZ-plast III/0224 staničení 0,000-1,910 km

Místo: Vodňany-Rybářská škola

2adavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: 2NAK0N, a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d  HSV

D 9

7 K 915211E

pp

vv
vv

6 K 915236

PP

w
w

5 K 91552

PP

VV'
w

4 K 91551

PP

07
OS

Práce  a dodávky  HSV

Ostatni konstrukce a práce, bourání
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S
BALOTINOU OBNOVA
Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natiraná plocha)
• předznačeni a reflexní úpravu

((1307+558)‘2)+230
vodici čára + středová čára plná
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PUSTÉM DVOUSLOŽKOVÝM ŠTĚRKOVÝM - DODÁVKA A 
POKLÁDKA
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natiraná plocha)
• předznačeni a reflexní úpravu

(8-0,5) 
stop čára
VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátěrového materiálu
- předznačeni a reflexní úpravu

(4)
1x STOP, stříkaný plast s balotinou
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačeni a reflexní uprávu
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Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Datum: 26.6.2018

MJ M nožství
J.cena
[CZK]

M ,.....................................

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

155 140,00

155 140,00 
155 140,00 

150 480,00

. ..........

M2....................................... 1 600,00

KUS

......

... . . ................... 2 040,00 ;

......

KUS j.  . . . . . . . ......... 1 020,00!



PČ Typ Kód Popis

vv (2)
vv před rybářskou školou- zřízeni symbolu "Pozor na děti", v plastu s balotinou
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová sou.i.iv.

........



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: ST 111-1428 - křiž.1427 - Nebřehovice - kř. I-22

KSO:
Misto: kř. 111 /1427- Nebřehovice- kř. I / 22

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Sazba daně 

21.0051, 

15,00%

Základ daně 
323 152,00 

0,00

Cena s DPH CZK
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CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

3 2 3  1 5 2 , 0 0

Výše daně 

67 861,92 
0,00

391 0 1 3 ,9 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_ptast

Stavba: STJII-1428 - křiž.1427 - Nebřehovice - kr. I-22

Místo: kr.lll/1427-Nebřehovice-kř. I/22 Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: 
ZNAKON, a.s.

Kód Objekt, Soupis práci

Náklady stavby celkem

s o  101 VDZ-plast 111/1428 staničení 0,000-4,252 km

CJt
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26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

323 152,00 391 013,92

323 152,00 391 013,92

Typ

STA



krycí list soupisu

Stavba:
STJII-1428 - křiž.1427 - Nebřehovice - kř. I-22 

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast 111/1428 staničeni 0,000-4,252 km

KSO:
Místo: kř. III/1427-Nebřehovice-kř.l/22

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

c-n



CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

323 152,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
323 152,00 21,00% 67 861,92

0,00 15,00% 0,00

v CZK 391 013,92
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STJII-1428 - křiž.1427 - Nebřehovice - kř. I-22

Objekt:
SO 101 - VDZ-plast 111/1428 staničení 0,000-4,252 km

Místo: kř. III /1427-Nebřehovice- kř. I/22

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
ZNAKON, a.s.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV



Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

323 152,00

323 152,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STJII-1428 - křiž.1427 - Nebřehovice ■ kř. I-22

Objekt:
SO 101 - VDZ-plast 111/1428 staničení 0,000-4,252 km

Místo: kř. III /1427-Nebřehovice- kř. I/22

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
ZNAKON, a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S

/ k  y iD z i i t
BALOTINOU OBNOVA

pp
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
• předznačeni a reflexní úpravu

w
w

(4252)*2 
vodici čára

'ZJl
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Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

J.cena
MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

[CZK]

323 152,00

323 152,00
M ' . .......... ....... 323 152,00

I 1

Datum: 26.6.2018

. ..........



Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: STJII-1737 Strakonice - Husova ul.

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Misto: Strakonice,Husova ul.

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně 
11 630,00 

0,00

Cena s DPH CZK
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CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

11 6 3 0 , 0 0

Výše daně 
2 442,30 

0,00

14 072,30



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: STJII-1737 Strakonice - Husova ul.

Místo: Strakonice,Husova ul. Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: 
ZNAKON, a.s.

Kód Objekt, Soupis práci

Náklady stavby celkem

SO 101 VDZ-plast 111/1737 staničeni 0,350-0,500 km

0 3
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Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

26.6.2018

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

11 630,00 14 072,30

11 630,00 14 072,30

Typ

STA



k r y c í  l is t  s o u p is u

Stavba:
STJII-1737 Strakonice - Husova ul.

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast 111/1737 staničení 0,350-0,500 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Strakonice,Husova ul. Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 26018055
ZNAKON, a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 11 6 3 0 ,0 0

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 11 630,00 21,00% 2 442,30
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 0 7 2 ,3 0

IS3
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STJII-1737 Strakonice - Husova ul.

Objekt:
SO 101 - VDZ-plast 111/1737 staničení 0,350-0,500 km

26.6.2018

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje p.o.

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Strakonice,Husova ul.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
ZNAKON, a.s.

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady soupisu ce lkem

H SV  - Práce a dodávky  HSV

9 - Ostatni konstrukce a práce, bouráni

11 630,00

11 630,00
11 630,00

0 5
Z.-3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STJII-1737 Strakonice Husova ul.

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast 111/1 737 staničeni 0,350-0,500 km

Misto: Strakonice,Husova ul.

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV

d  9

1 K 915211E

PP

vv
vv

3 K 91552

PP

vv
vv

P ráce  a dodávky  HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
VODOR DOPRAV ZNAČ PUSTÉM HLADKÉ • VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 AAM S
BALOTINOU OBNOVA
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natiraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

(60+85)
Votenice-stříkaný plast s balotinou ( autobusové zastávky)

VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA. . . . .  . . . . .
Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátěrového materiálu
• předznačení a reflexní úpravu

(12)
4x BUS Volenice , plast s balotinou

&S
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Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

J.cena
MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava|CZKJ

11 630 ,0 0

11 630,00 

11 630,00

M ............................ 5 510,00
I

.........

KUS ............................ 6 120,00

...........



Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: STJII-12233 Újezd u Vodňan

KSO:

Místo: Újezd u Vodňan

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.S.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

Základ daně 

90  520,00 

0,00

CZK
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CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

9 0  5 2 0 , 0 0

Výše daně 
19 009,20 

0,00

109 529,20



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: ST_111-12233 Újezd u Vodňan

Místo: Újezd u Vodňan Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
ZNAKON, a.s.

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 101 VDZ-plast 111/12233 staničení 0,000-1,111 km

c n
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26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

90 520,00 109 529,20

90 520,00 109 529,20

Typ

STA



k r y c í  l is t  s o u p is u

Stavba:
STJII-12233 Újezd u Vodňan 

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast 111/12233 staničení 0,000-1,111 km

KSO: CC-CZ:
Misto: Újezd u Vodňan Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 26018055
ZNAKON, a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez D PH 90 5 2 0 ,0 0

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 90 520,00 21,00% 19 009,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 5 2 9 ,2 0

co
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Stavba:
STJII-12233

Objekt:
SO 101 -

Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

N áklady soupisu ce lkem

HSV  - Práce  a dodávky  HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Újezd u Vodňan

VDZ-plast 111/12233 staničení 0,000-1,1

Újezd u Vodňan

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 
ZNAKON, a.s.

crt
cx

11 km
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Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

90 520 ,00

90 520,00

90 520,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STJII-12233 Újezd u Vodňan

Objekt:
SO 101 - VDZ-plast 111/1 2233 staničem 0,000-1,111 km

Místo: Újezd u Vodňan

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:

.., .. - . . J.cena
MJ Množství

[CZK]

o HSV
D 9

7 K 915211E 

PP

vv
vv

6 K 915236

PP

vv
w

4 K 91551

PP

VV

VV

Práce  a d od ávky  HSV

Ostatní' konstrukce a práce, bourání
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S
BALOTINOU OBNOVA

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

((1100)*2)+45
vodici čára +středová čára
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM ŠTĚRKOVÝM - DODÁVKA A 
POKLÁDKA
Technická specifikace: položka zahrnuje: 

dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• předznačení a reflexní úpravu

(10*0,5)+(6,75)
stop čára + optická brzda

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLYi __ i
Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku předepsaného symbolu
• zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

( 1)

před 1/22- zřízení symbolu "DEJ PŘEDNOST", v plastu s balotinou

M

M 2

KUS

. ...........

. ..........

........

........

.......

......

.......

........

........

26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 520,00

90 520,00 
9 0  5 2 0 , 0 0  

85 310,00

.......... 

........
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: STJII-12243 Vodňany - Budějovická ulice

KSO:
Místo: Vodňany-Budějovická ulice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

Základ daně 
95 232,00 

0,00

v CZK



CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

95 232,00

Výše daně 

19 998.72 
0,00

115 2 30 ,72
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: ST_III-12243 Vodňany - Budějovická ulice

Místo: Vodňany-Budějovická ulice Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant 
ZNAKON, a.s.

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 101 VDZ-plast 111/12243 staničení 9,351-11,355 km
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Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

26.6.2018

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

95 232,00  1 15 230,72

95 232,00 115 230,72

Typ

STA



k r y c í  l is t  s o u p is u

Stavba:
STJII-12243 Vodňany - Budějovická ulice 

Objekt:

SO101 - VDZ-plast 111/12243 staničení 9,351-11,355 km

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

KSO:
Místo: Vodňany-Budějovická ulice

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 26.6.Z018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

95 232,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
95 232,00 21,00% 19 998,72

0,00 15,00% 0,00

v CZK 115 230,72



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STJII-12243 Vodňany - Budějovická ulice

Objekt:
SO 101 - VDZ-plast 111/12243 staničení 9,351 -11,355 km

Místo: Vodňany-Budějovická ulice

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-vJ
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Projektant: Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

95 232,00

95 232,00
95 232,00

Datum: 26.6.2018



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STJII-12243 Vodňany • Budějovická ulice

Objekt:
SO 101 - VDZ-plast 111/12243 staničení 9,351-11,355 km

Místo: Vodňany-Budějovická ulice

2adavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d H5V Práce a dodávky HSV

d 9

7 K 915211E

PP

W

w

6 K 915236

PP

W

vv
3 K 91551

PP 

VV

vv

Ostatní konstrukce a práce, bourání
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ • VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU OBNOVA
Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

((742+40)*2)+375
vodici čára + středová čára plná
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM ŠTĚRKOVÝM - DODÁVKA A 
POKLÁDKA
Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měři se pouze natíraná plocha) 

předznačeni a reflexní úpravu

(3*3*0,5)+(86*0,5) 
stop čáry+stíny
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku předepsaného symbolu
• zahrnuje předznačeni a reflexní úpravu

(5 )
Odbočovací šipky- plast s balotinou

-vj
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Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 232,00

M
I ' j l '

. ............... .........

95 232,00 
95 232,00 

73 682,00

. ...............

M2 ...........
.

............ . 19 000,00

KUS

...........

......... ........... 2 550,00

.........



Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: P IJ I-159 křiž. I/20 - Albrechtice nad Vltavou

KSO:

Místo: křiž.ll/159 x I/20 - Albrechtice nad Vit.

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Pro jektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně 

794 073,35 

0,00

Cena s DPH * CZK

*vi
ZJt
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CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

7 9 4  0 7 3 , 3 5

Výše dané 
166 755,40 

0,00

960 828,75



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: PMI-159 křiž. I/20 - Albrechtice nad Vltavou

Datum: 

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací

Místo: křiž.11/159 x I/20 - Albrechtice nad Vit.

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Náklady stavby celkem

Obnova 
VDZ plast

Pl_ 11/159 staničení 0,005 - 9,173 km
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26.6.2018
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

794 073,35 960 828,75

794 073,35 960 828,75 STA



k r y c í  l is t  s o u p is u

Stavba:
PUI-159 křiž. I/20 - Albrechtice nad Vltavou 

Objekt:

Obnova VDZ plast - Pl_ 11/159 staničení 0,005 - 9,173 km

KSO: CC-CZ:
Místo: 11/159 km 0,005 - 9,173 Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 26018055
ZNAKON, a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena b e z  D P H 794 073,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 794 073,35 21,00% 166 755,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 960 828,75

Strana 3 z 5



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PIJI-159 křiž. I/20 - Albrechtice nad Vltavou

Objekt:

Obnova VDZ plast - Pl_ 11/159 staničení 0,005 - 9,173 km

Místo: 11/159 km 0,005 - 9,173

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

“vj
G O
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Datum:

Projektant:

26 .6.2018

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

794 073,35



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PIJI-159 křiž. I/20 - Albrechtice nad Vltavou

Objekt:
Obnova VDZ plast - Pl_ 11/159 staničení 0,005 - 9,173 km

Misto: 11/159 km 0,005 - 9,173 Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ
. . , J.cena 

Množství [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 K 915211E
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM
S BALOTINOU OBNOVA
Technická specifikace: položka zahrnuje:

M . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .

PP • dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• předznačeni a reflexní úpravu

vv Délka úseku 9 708m
vv rekonsrukce části silnice Paseky vynecháno 236m
w vodici čára
vv <9708-236)*2 ............
vv středová čára plná /m/
w 900 .........
w středová čářa 3 x 1,5 /ml

vv 1120/4,5*3 .........
vv středová čára 3 x6  /m/
vv 918/9*3 .........
vv Součet ............

26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Cena celkem [C2K] Cenová soustava

794 073,35
794 073,35
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ZNAKON

Kontrolní a zkušební plán

S ta v b a :
Vodorovné dopravní značení na silnicích II. A II třídy 
v okrese Prachatice, Strakonice, Písek

O b je k t :

D a tu m  z a h á j e n í :

P o č e t  s t r a n :

Schválil za zadavatele (objednatele):
ítM&PSON* ».*b.

J* p  4A ?8S 01 Sot&ttfcttflW___
:;' V . r  t ^ C . '> 3 C i8 » 5 5
;• j ž i  *•. ** ■'-v.: - ••" « r  063

- ko Cí-.K~‘ f  U‘ějaw». w i  :-i vusika 1048 (ái.

jméno podpis, razítko

Stránka 1



číslo předmět plnění datum hodnocení doklad podpis

Hodnocení- V-vyhovuje
N -  nevyhovuje



r

Vizuální kontrola stavu vozovky (čistota, vlhkost) -  provádí se při každém předání
staveniště, před započetím prací a v průběhu provádění prací
Kritérium čistota povrchu, vlhkost Četnost: denně objem zkoušky 100%

Geometrická přesnost -  provádí se informativními měřidly (metr, pásmo) v průběhu 
provádění prací.
Kritérium  správnost povedení, šířka četnost .......... objem zko u šh  100%

n

Retro reflexe (viditelnost) -  měření měrného součinitele svítivosti se provádí 
Vizuálně
K ritérium  viditelnost četnost .........  objem zko u šh  100%
Retroflektometrern
K ritérium  svítivost četnost ... objem zko u šh  100%

c

Tloušťka vrstvy nanesené hmoty -  provádí se hřebenovým tloušťkometrem
U zakázek nad 300.00G,- Kč bez DPK je tato zkouška povinná
Kritérium  dodržení četnost objem zko u šh  100%

J
P ro v á d í n e z á v is lá  a k re d ito v a n á  zkušebna

Trvanlivost -  druh zkoušky, která se provádí na požadavek objednatele (zákazníka)

Drsnost -  druh zkoušky, která se provádí na požadavek objednatele (zákazníka)

___ • 1
Víěření měrného součinitele svítivosti -  při požadavku objednatele (zákazníka)



Kontrolní a zkušební plán pro středisko 
- Svodidlové systémy

Parametr Datum Podpis

Přípustná tolerance při osazování je ± 10 mm vůči teoreticky správné 
výšce. Tolerance pro směrové vedení je ± 25 mm. Výškový- a 
směrový průběh svodidla musí být plynulý. Svodidlo nesmí žádnou 
svou částí zasahovat do volné šířky silnice (s výjimkou místních 
komurukací). Potřebné výškové změny se řeší sklonem 1:200, tj. 
nejvýše 20 mm na délku 4m.
Hodnoty výšky svodidla neplatní pro lokální nerovnosti.

Vizuální kontrola provedení svodidel



Zkoušky SDZ

Druh
Zkoušky

způsob
zkoušky

kritérium předpis četnost objem 
zkoušky

odpovídá doklad

Kontrola
svislých
značek

vizuální kompletnost PPIX/1 
retroreflexe 
folií

při
dodávce

100% VS

Přesnost
osazení
SDZ

měřící správnost 
kontrola provedení 
pásmo,metr

PD před a po 
osazení

100% VS

Svislost
stojatých
prvků

měřící správnost 
kontrola provedení 
pásmo,metr

PPIX/1 po
osazení

100% VS



S n . N Í Č N Í  V Ý V O J  - Z  D 2  s p o l .  s r. o.
Jílkova 76, 615 00 Brno, Česká republika

A u t o r i z o v a n á  o s o b a  2 0 8
Rozhodnutí ÚNMZ č. 33/2006 ze dne 31.8.2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU
Č .208/C5/2017/14.1

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve zněni nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády ě. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba 
potvrzuje, žc u stavebního výrobku

SINOLACK NORMANDIE
Materiál pro trvalé vodorovné dopravní značení - rozpouštěcliová barva bílá 

s materiálem na dodatečný posyp: Sovitec MBGIA2T P2 (500-180 SBP ECO SRT), Sovitec tVIBGl A2T 
P (500-180 SBP ECO SRT), Sovitec MBG1 B2T P (600-125 SBP SRT), Sovitec MBG1A2T PÍ 2 (500-180 

SBP ECO SRT), Sovitec MB1B2H (600-125 H) nebo Sovitec MBIA2T P2 (500-180 SBP ECO)
zplnomocněný zástupce:
VDZ S.A.R., s.r.o.

IČ: 25741829
adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
výrobce: SOCIETE D APPL1CATLONS ROUTIERES (SAR)
IČ: 509349494
adresa: 103/105 Rus Dos Trois Fontanot, 92 000 Nauterre, France
výrobna; SAR
adresa: Rue du Pátis -  ZA du Pátis Hanieau de Ronquerolles, 60 600 Agnetz, France

přezkoumala podklady předložené zplnomocněným zástupcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na 
vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že 
• uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády 

stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. S 1S. 1/2016 ze dne 23.9.2016 vydané autorizovanou osobou č. 208 s platností do 23.9.2021

• systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh 
splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické 
dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. P 14.1/2017 ze dne 11.4.2017, který 
obsahuje závěry zjišťováni, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis čerti Ukovaného výrobku nezbytné pro 
jeho identifikaci.
Tento certifikát byl poprvé vydán 18.4.2017 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve 
stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém 
řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší. 
Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízeni 
výroby u výrobce, provádí zkoušky vzorků výrobkji-írtjosusmje. zda vlastnosti výrobku odpovídají Stavebnímu 
technickému osvědčeni podle ustanovení §5 o d j^ '4 y í^ 1 o nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá 
autorizovaná osoba zprávu, kterou předá zplno^gtóřnemu Í ií̂ UŜ S.
Osoba odpovědná za správnost tohoto čerti li Ij 

Razítko autorizované osoby 208

Brno, 18. dubna 2017 ,
UNMZ 
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S I L N I Č N Í  V Ý V O J  - Z D Z s p o I. s r. o.
Jílkova 76, 615 00 Brno, Česká republika

Au t o r i z o v a n á  osoba 208
Rozhodnutí ÚNMZ č. 33/2006 ze dne 31.8.2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU
č. 208/C5/2017/4.1

. . emm § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
• e znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba 
ebního výrobku

SIGNODUR STRUKTURAL 12823
Materiál pro trvalé vodorovné dopravní značení -  dvousložková plastická hmota nanášená 

za studená barvy bílé pro provedení strukturální, typ II
s materiálem na dodatečný posyp: Swarcoflex ,100-600 TI4

výrobce:
HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količeyo, d.o.o.

LČ: 5043212
adresa: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
výrobna: HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
adresa: Količevo 65,1230 Domžale, Slovenija

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla 
počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že
• uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády 

stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. S 4.1/2017 ze dne 3 .1.2017 vydané autorizovanou osobou č. 208 S platností do 3.1.2022

• systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na 
trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly 
technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. P 4.1/2017 ze dne 5.1.2017, který 
obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis čertifikovaného výrobku 
nezbytné pro jeho identifikaci.
Tento certifikát byl poprvé vydán 6.1.2017 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené 
ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či 
systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát. 
Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení 
výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti 
výrobku odpovídají Stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5 odst. 4 výše uvedeného 
nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.



r

S I L N I Č N Í  V Ý V O J  - Z D Z spol .  s r. o.
Jílkova 76, 615 00 Brno, Česká republika

A u t o r i z o v a n á  osoba 208
Rozhodnutí ÚNMZ č. 33/2006 ze dne 31,8.2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU
č. 208/C5/2017/3.1

V i ._  s ustanovením § 5 nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanovf technické požadavky na vybrané 
i ” • ír:: '■ýtebky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba 
--ov- r z ..'e. že u stavebního výrobku

SIGNODUR G 12506
Materiál pro ti*valé vodorovné dopravní značení -  dvousložková plastická hmota nanášená

za studená barvy bílé
s materiálem na dodatečný posyp: Swarcoflox 1.00-600 TI4 G20

výrobce:
HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

l i .

TČ:
adresa:
výrobna:
adresa:

5043212
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovetiija
HELIOS, Továrna barv, lakov in uraetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65. 1230 Domžale, Slovetiija

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla 
počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízeni Výroby a zjistila, že
• uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízeni vlády 

stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO Č. S 3.1/2017 ze dne 3.1.2017 vydané autorizovanou osobou č. 208 s platností do 3.1,2022

• systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na 
trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly 
technické dokumentaci podle § 4 odsl. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č, P 3.1/2017 zc dne 5.1.2017, který 
obsahuje závěry zjišťování, ověřování n výsledky zkoušek a základní popis certifikovanélro výrobku 
nezbytné pro jeho identifikaci.
Tento certifikát byl poprvé vydán 6.1.2017 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené 
ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či 
systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát. 
Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nád řádným fungováním systému řízení 
výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jej ich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti 
výrobku odpovídají Stavebnímu technickému osvčdčeíii podle ustanovení §5 odst. 4 výše uvedeného 
nařízení vlády. O vyhodnoceni dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Osoba odpovědná za správnost tohoto čertifi,
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Brno, 6. ledna 2017
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