


S M L O U V A O D Í L Oo dodávce stavebních prací / dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. /
/ dále jen Smlouva /**Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese
Prachatice, Strakonice, Písek**

číslo smlouvy zhotovitele: 42/2018/849-18-000

číslo smlouvy objednatel: 43/P/2018-2

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641



Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

[redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (TDS):

závod Prachatice [redacted] tel.: [redacted]

závod Strakonice [redacted] tel.: [redacted]

závod Písek [redacted] tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **ZNAKON a.s.**
Sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
Zastoupený: **Vladimír Kotrch – předseda představenstva**
tel.: 383 321 445
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1048, datum zápisu 19.11.1999

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Vladimír Kotrch tel.: 383 321 445

Zástupce ve věcech technických:

[redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[redacted] tel.: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted] zástupce stavbyvedoucího
[redacted] tel.: [redacted] – zástupce stavbyvedoucího

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese Prachatice, Strakonice, Písek“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou ze dne **18.6.2018** a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + A1, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169 kap. 14 TKP .
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět plnění.

3. Termín plnění

- 3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu. Zhotovitel provede dílo a předá předmět díla objednateli nejpozději do **31. 8. 2018**, který je zároveň posledním dnem plnění zhotovitele.
- 3.2. Dnem splnění závazku zhotovitele k provedení díla je den předání předmětu díla objednateli a podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.
- 3.4. Podmínkou pro splnění závazku zhotovitele k provedení díla je předání předmětu díla. Dnem splnění smluvních povinností ze strany objednatele je den následující po dni převodu finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 3.5. Řízení dopravy po dobu omezení zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH	2 429 948,35 Kč
DPH 21%	510 289,15 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	2 940 237,50 Kč

Soupisy prací na provedení VDZ jsou uvedeny v příloze této SoD

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení prací včetně dopravy strojů a zařízení na místo plnění a zpět.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.3. Zadavatel je oprávněn neuhradit zhotoviteli 20% z celkového objemu fakturovaných prací v případě zjištěných vad a nedodělků. (tyto budou uvolněny po úplném odstranění závad)

6. Povinnosti smluvních stran

- 6.1. Objednatel je povinen předat předmět díla a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při provádění díla.
- 6.2. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen před zahájením plnění dojednat potřebné podrobnosti s odpovědným zástupcem objednatele zejména: protokolárně převzít předmět díla, vystavit předávací protokol o předání a převzetí předmětu díla.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání předmětu díla o pracích, které provádí deník prací do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků.
- 6.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodech 2.3. bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku ke Smlouvě o dílo.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Objednatele nepostoupí předmět plnění této Smlouvy.
- 6.6. V okamžiku převzetí předmětu díla k provedení smlouveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, též původcem odpadů a předchází na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Evidenci přepravy nebezpečných odpadů a průběžnou evidenci všech vznikajících odpadů vede objednatel na základě zhotovitelem vážných listků. Zhotovitel prohlašuje, že je v organizaci, která má všechny oprávnění k nakládání s odpady vznikajícími při její činnosti v rámci smlouvy a zároveň že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 7.2. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané zákonem, veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3. smlouvy. O průběhu převímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. TDS má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 7.3. Součástí převímacího řízení bude předložení dvou souborů fotografií dokumentující průběh realizace VDZ na CD nosiči.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 8.1. Zhotovitel je odpovědný za případné vady díla podle ustanovení občanského zákoníku a v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců od okamžiku předání předmětu díla.
- 8.2. Objednatel je povinen neprodleně po zajištění vady předmětu díla o této skutečnosti písemně uvědomit zhotovitele, v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. (reklamace vady předmětu díla). Lhůta k jejich odstranění se sjednává nejpozději do 15 kalendářních dnů.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace Smlouvy, tedy po dobu ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla odpovídá za škodu na věcech, které jsou předmětem plnění Smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za škody na předmětu díla v rozsahu daném předávacími protokoly sepsanými při jeho předání podle ustanovení bodu 6.2 této Smlouvy.

10. Sankční ujednání

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla uživateli v termínu dle čl. 3.1. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění Smlouvy je rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.2. této Smlouvy.
- 10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu určeném objednatelem a uvedené v zápise o předání, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení s odstraněním záručních oprav, které nebudou zhotovitelem odstraněny do 15 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem, činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky podle bodu 5.2 článku 5 této Smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě prodlení uhradit zhotoviteli vedle zákonného úroku z prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- 10.4. Smluvní strany si sjednaly smluvní pokutu ve výši **30 %** ceny plnění uvedené v bodu 4.1. této Smlouvy pro případ podstatného porušení Smlouvy ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- nedodržení požadavků ujednaných v čl. 2.2, 2.3 a 7.2
 - nedodržení závazného konečného termínu pro předání předmětu díla objednateli podle ustanovení bodu 3.1 této Smlouvy o více jak 15 dnů
- 10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
- 10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
- 10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním všech účelně vynaložených a prokázaných nákladů.
- 11.2. Tato Smlouva zaniká úplným splněním všech smluvních povinností oběma smluvními stranami.
- 11.3. Smlouva zaniká rovněž jednostranným odstoupením od Smlouvy v případě jejího porušení podstatným způsobem, účinky odstoupení nastávají následujícím dnem po doručení písemného oznámení o odstoupení. Podstatným porušením Smlouvy umožňující odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele se rozumí porušení povinností zhotovitele uvedené v bodu 10.4. Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy nevylučuje vymáhání náhrady vzniklé škody a současné uplatnění smluvních pokut.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 12.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 43/P/2018 a nabídka zhotovitele ze dne 26.6.2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele, za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 12.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 12.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

Příloha – Soupisy prací zhotovitele pro část 2 - okres Prachatice, Strakonice, Písek

Příloha – Kontrolní zkušební plán

Příloha – Certifikáty nabídnutého materiálu na provedení VDZ

České Budějovice dne: 12 -07- 2018

V Sousedovicích dne: 11 -07- 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 041 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Vladimír Kotrch
předseda představenstva

č.p.
IČ: 260
Tel.: +420 382 021
DR KS České Buděj

Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji 2018

Příloha č.2 ZD

43/P/2018

Účastník vyplní pouze ty části veřejné zakázky, na které podává nabídku.

Část VZ:	závod	Číslo silnice	Název akce	Nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč včetně DPH	
Část 1.	CB	III/10578, III-10575	Hrdějovice	██████████	██████████	
		okres Č. Budějovice	okres Č. Budějovice	██████████	██████████	
		II/105	Hluboká nad Vltavou	██████████	██████████	
		II/154, III/15618	Nové Hrady	██████████	██████████	
		II/156	Trhové Sviny	██████████	██████████	
		III/12227	Zaháji	██████████	██████████	
		III/14611	Dobrá Voda u Č. Budějovic	██████████	██████████	
		III/15529	Roudné	██████████	██████████	
			České Budějovice		██████████	██████████
	ČK	II/157, II/163	Č. Krumlov - Kaplice nádraží, Černá v Pošumaví - D. Dvořiště	██████████	██████████	
		Český Krumlov		██████████	██████████	
		České Budějovice, Český Krumlov			██████████	██████████
Část 2.	PT	II/145	Netolice	██████████	██████████	
			Prachatice		██████████	██████████
	ST	II/141	Vodňany - ul. Dr. Hajného, Čičenická	██████████	██████████	
		II/172	Volenice	██████████	██████████	
		III/0224	Vodňany - rybařská škola	██████████	██████████	
		III/1428	Kříž III/1427 - Nebřehovice - kříž. I/22	██████████	██████████	
		III/1737	Strakonice - Husova ul.	██████████	██████████	
		III/12233	Újezd u Vodňan	██████████	██████████	
		III/12243	Vodňany - Budějovická ul.	██████████	██████████	
			Strakonice		██████████	██████████
PI	II/159	Kříž s I-20 - Albrechtice nad Vltavou	██████████	██████████		
		Písek		██████████	██████████	
		Prachatice, Strakonice, Písek			██████████	██████████
Část 3.	JH	II/151	Průtah Kunžak	██████████	██████████	
		II/409	Kříž II/151 - Č. Rudolec - Slavonice	██████████	██████████	
			Jindřichův Hradec		██████████	██████████
	TA	II/122, II/135, II/409	Bechyně most Duha - kříž. III/12217, Bechyně kříž. II/122 - konec zástavby,	██████████	██████████	
			Planá n. Lužnicí - konec přeložky	██████████	██████████	
		Písek		██████████	██████████	
		Jindřichův Hradec, Tábor			2 055 004,00 Kč	2 486 554,84 Kč

ne: Oprávněná osoba:

VLADIMÍR KOTRCH
předseda představenstva
ZNAKON, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: PT_II-145 Netolice

KSO:
Místo: Netolice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	773 072,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641


DIČ: CZ70971641

773 072,00

Výše daně

162 345,12

0,00



VLADIMÍR KOTRCH
předseda představenstva
ZNAKON, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: PT_II-145 Netolice

Místo: Netolice

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant:

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

Obnova_V PT_II-145 Netolice
DZ_plast

34

26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
773 072,00	935 417,12.	
773 072,00	935 417,12	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PT_II-145 Netolice

KSO:

Místo: **Netolice**

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

773 072,00

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
773 072,00	21,00%	162 345,12
0,00	15,00%	0,00

v CZK 935 417,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PT_II-145 Netolice

Místo:

Netolice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, p.o.

Cena celkem [CZK]

773 072,00

773 072,00

773 072,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PT_II-145 Netolice

Místo:

Netolice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
	VV		úsek 67,100 - 82,060 83,364km II/145 středová čára
	VV		vynechané odbočovací pruhy - 2x Netolice, 1x Benzina 0,7km
	VV		stoupací pruhy Netolice + 2x1,520km
	VV		zdvojená čára celkem 1,740km
	VV		83364-67100-700+2*1520+1740

Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

773 072,00

[REDACTED]

[REDACTED]

M

[REDACTED]

[REDACTED]

773 072,00

[REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: ST_II-141 Vodňany - Dr. Hajného, Čičenická

KSO:
Místo: Vodňany-Dr.Hajného,Čičenická

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základni	21,00%	159 661,00
snižena	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

159 661,00

Výše daně

33 528,81

0,00

193 189,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: ST_II-141 Vodňany - Dr. Hajného, Čičenická
Místo: Vodňany-Dr.Hajného,Čičenická Datum:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

Náklady stavby celkem

SO 101	VDZ-plast II/141 staničení 18,105-19,237 km
--------	---

CS
CS

26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
159 661,00	193 189,81	
159 661,00	193 189,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ST_II-141 Vodňany - Dr. Hajného, Čičenická

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast II/141 staničení 18,105-19,237 km

KSO:

Místo: Vodňany-Dr.Hajného,Čičenická

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
159 661,00
0,00

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

159 661,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

33 528,81

0,00

v CZK

193 189,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST_II-141 Vodňany - Dr. Hajného, Čičenická

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast II/141 staničení 18,105-19,237 km

Místo:

Vodňany-Dr.Hajného,Čičenická

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

159 661,00

159 661,00

159 661,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST_II-141 Vodňany - Dr. Hajného, Čičenická

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast II/141 staničení 18,105-19,237 km

Místo:

Vodňany-Dr.Hajného,Čičenická

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
8	K	915211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu (866)*2 vodící čára (vynechaný úsek zařazený do IROP P10- cca 100)
	PP		
	VV		
	VV		
7	K	915211E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu (431) středová čára plná
	PP		
	VV		
	VV		
1	K	915211E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu (577)/2 středová čára dělená
	PP		
	VV		
	VV		
6	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA

Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			159 661,00	
			159 661,00	
			159 661,00	
M	[REDACTED]		121 240,00	
	[REDACTED]			
M	[REDACTED]		16 378,00	
	[REDACTED]			
M	[REDACTED]		10 963,00	
	[REDACTED]			
M2	[REDACTED]		7 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
	VV		(3*0,5)+(32*0,5)
	VV		stop čáry+stiny
3	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu
	VV		(8)
	VV		Odbočovací šipky- plast s balotinou

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	█			
KUS	█	█	4 080,00	
	█			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: ST_II-172 Volenice

KSO:
Misto: Volenice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základni	21,00%	27 468,00
snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

:
44

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

27 468,00

Výše daně

5 768,28

0,00

33 236,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: ST_II-172 Volenice

Místo: Volenice

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 101 VDZ-plast II/172 staničení 7,000-7,200 km

26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
27 468,00	33 236,28	
27 468,00	33 236,28	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ST_II-172 Volenice

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast II/172 staničení 7,000-7,200 km

KSO:

Místo: Volenice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

46

CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

27 468,00

Základ daně
27 468,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 768,28
0,00

v CZK

33 236,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST_II-172 Volenice

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast II/172 staničení 7,000-7,200 km

Místo:

Volenice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47

Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

27 468,00

27 468,00

27 468,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST_II-172 Volenice

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast II/172 staničení 7,000-7,200 km

Místo:

Volenice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	915211E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
	VV		(176+110+65+90)
	VV		Volenice-stříkaný plast s balotinou (autobusové zastávky, mezi přechody, odbočovací pruh, obvody ostrůvků)
3	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu
	VV		(21)
	VV		7x BUS Volenice , plast s balotinou

42

Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

27 468,00

27 468,00

27 468,00

M	██████████	██████████	16 758,00	
---	------------	------------	-----------	--

██████████

KUS	████████████████████		10 710,00	
-----	----------------------	--	-----------	--

██████████

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: ST_III-0224 Vodňany - rybářská škola

KSO:
Misto: Vodňany-Rybářská škola

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	155 140,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

155 140,00

Výše daně
32 579,40
0,00

187 719,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: ST_III-0224 Vodňany - rybářská škola

Místo: Vodňany-Rybářská škola

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 101 VDZ-plast III/0224 staničení 0,000-1,910 km

26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
155 140,00	187 719,40	
155 140,00	187 719,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ST_III-0224 Vodňany - rybářská škola

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/0224 staničení 0,000-1,910 km

KSO:

Místo: Vodňany-Rybářská škola

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

155 140,00

DPH základní
snižená

Základ daně
155 140,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 579,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

187 719,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST_III-0224 Vodňany - rybářská škola

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/0224 staničení 0,000-1,910 km

Misto:

Vodňany-Rybářská škola

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

155 140,00

155 140,00

155 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST_III-0224 Vodňany - rybářská škola

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/0224 staničení 0,000-1,910 km

Misto:

Vodňany-Rybářská škola

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
7	K	915211E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
	PP		
	VV		((1307+558)*2)+230
	VV		vodicí čára + středová čára plná
6	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
	PP		
	VV		(8*0,5)
	VV		stop čára
5	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu
	PP		
	VV ¹		(4)
	VV		1x STOP, stříkaný plast s balotinou
4	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu
	PP		



Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			155 140,00	
			155 140,00	
			155 140,00	
M	[REDACTED]	[REDACTED]	150 480,00	
	[REDACTED]	[REDACTED]		
M	[REDACTED]	[REDACTED]	1 600,00	
	[REDACTED]	[REDACTED]		
KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	2 040,00	
	[REDACTED]	[REDACTED]		
KUS	[REDACTED]	[REDACTED]	1 020,00	

PČ	Typ	Kód	Popis
	vv	(2)	
	vv		před rybářskou školou- zřízení symbolu "Pozor na děti", v plastu s balotinou

57
4

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová souhlava



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: ST_III-1428 - křiž. 1427 - Nebřehovice - kř. I-22

KSO:
Místo: kř.III/1427-Nebřehovice-kř.I/22

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	323 152,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

09
01

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

323 152,00

Výše daně

67 861,92

0,00

391 013,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: ST_III-1428 - křiž.1427 - Nebřehovice - kř. I-22

Místo: kř.III/1427-Nebřehovice-kř.I/22

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 101 VDZ-plast III/1428 staničení 0,000-4,252 km

26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
323 152,00	391 013,92	
323 152,00	391 013,92	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ST_III-1428 - křiž.1427 - Nebřehovice - kř. I-22

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/1428 staničení 0,000-4,252 km

KSO:

Místo: kř.III/1427-Nebřehovice-kř.I/22

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 26.6.2018
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

323 152,00

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
323 152,00	21,00%	67 861,92
0,00	15,00%	0,00

v CZK 391 013,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST_III-1428 - křiž.1427 - Nebřehovice - kř. I-22

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/1428 staničení 0,000-4,252 km

Místo:

kř.III/1427-Nebřehovice-kř.I/22

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

02

Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

323 152,00

323 152,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST_III-1428 - křiž.1427 - Nebřehovice - kř. I-22

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/1428 staničení 0,000-4,252 km

Misto:

kř.III/1427-Nebřehovice-kř.I/22

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV
7	K 915211E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA
	PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: · dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) · předznačení a reflexní úpravu
	VV	(4252)*2
	VV	vodící čára

Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

323 152,00

323 152,00

323 152,00

M

██████████

██████████

██████████

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: ST_III-1737 Strakonice - Husova ul.

KSO:
Misto: Strakonice, Husova ul.

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	11 630,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK



CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

11 630,00

Výše daně
2 442,30
0,00

14 072,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: ST_III-1737 Strakonice - Husova ul.

Místo: Strakonice,Husova ul.

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 101 VDZ-plast III/1737 staničení 0,350-0,500 km



26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
11 630,00	14 072,30	
11 630,00	14 072,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ST_III-1737 Strakonice - Husova ul.

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/1737 staničení 0,350-0,500 km

KSO:

Místo: Strakonice, Husova ul.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

11 630,00

DPH základní
snižená

Základ daně
11 630,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 442,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 072,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST_III-1737 Strakonice - Husova ul.

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/1737 staničení 0,350-0,500 km

Místo:

Strakonice, Husova ul.

Datum: 26.6.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 630,00

HSV - Práce a dodávky HSV

11 630,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 630,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST_III-1737 Strakonice - Husova ul.

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/1737 staničení 0,350-0,500 km

Misto:

Strakonice, Husova ul.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	915211E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
	PP		(60+85)
	VV		Volenice-stříkaný plast s balotinou (autobusové zastávky)
3	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu
	PP		(12)
	VV		4x BUS Volenice , plast s balotinou

Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

11 630,00

11 630,00

11 630,00

M

5 510,00

KUS

6 120,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: ST_III-12233 Újezd u Vodňan

KSO:
Místo: Újezd u Vodňan

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	90 520,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

90 520,00

Výše daně
19 009,20
0,00

109 529,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: ST_III-12233 Újezd u Vodňan

Místo: Újezd u Vodňan

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 101 VDZ-plast III/12233 staničení 0,000-1,111 km



26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

90 520,00

109 529,20

90 520,00

109 529,20

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ST_III-12233 Újezd u Vodňan

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/12233 staničení 0,000-1,111 km

KSO:

Místo: Újezd u Vodňan

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

90 520,00

DPH základní
snižená

Základ daně
90 520,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 009,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

109 529,20

67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST_III-12233 Újezd u Vodňan

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/12233 staničení 0,000-1,111 km

Místo:

Újezd u Vodňan

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

90 520,00

90 520,00

90 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST_III-12233 Újezd u Vodňan

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/12233 staničení 0,000-1,111 km

Misto: Újezd u Vodňan

Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 520,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				90 520,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 520,00	
7	K	915211E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M			85 310,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		((1100)*2)+45					
	VV		vodící čára +středová čára					
6	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(10*0,5)+(6,75)					
	VV		stop čára + optická brzda					
4	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(1)					
	VV		před I/22- zřízení symbolu "DEJ PŘEDNOST", v plastu s balotinou					

69

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: ST_III-12243 Vodňany - Budějovická ulice

KSO:
Místo: Vodňany-Budějovická ulice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	95 232,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

CC-CZ:
Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

95 232,00

Výše daně
19 998,72
0,00

115 230,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast

Stavba: ST_III-12243 Vodňany - Budějovická ulice

Místo: Vodňany-Budějovická ulice

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 101 VDZ-plast III/12243 staničení 9,351-11,355 km

26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
95 232,00	115 230,72	
95 232,00	115 230,72	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ST_III-12243 Vodňany - Budějovická ulice

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/12243 staničení 9,351-11,355 km

KSO:

Místo: Vodňany-Budějovická ulice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

72

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

95 232,00

Základ daně

95 232,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 998,72

0,00

v CZK

115 230,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST_III-12243 Vodňany - Budějovická ulice

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/12243 staničení 9,351-11,355 km

Místo:

Vodňany-Budějovická ulice

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23

Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

95 232,00

95 232,00

95 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST_III-12243 Vodňany - Budějovická ulice

Objekt:

SO 101 - VDZ-plast III/12243 staničení 9,351-11,355 km

Misto: Vodňany-Budějovická ulice

Datum: 26.6.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 232,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				95 232,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				95 232,00	
7	K	915211E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ · VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M			73 682,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: · dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) · předznačení a reflexní úpravu					
	VV		((742+40)*2)+375					
	VV		vodící čára + středová čára plná					
6	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			19 000,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: · dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) · předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(3*3*0,5)+(86*0,5)					
	VV		stop čáry+stíny					
3	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS			2 550,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: · dodání a pokládku předepsaného symbolu · zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
	VV		(5)					
	VV		Odbočovací šipky- plast s balotinou					

24

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: PI_II-159 křiž. I/20 - Albrechtice nad Vltavou

KSO:
Misto: křiž. II/159 x I/20 - Albrechtice nad Vlt.

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základni	21,00%	794 073,35
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

20

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

794 073,35

Výše daně

166 755,40

0,00

960 828,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Obnova_VDZ_plast
Stavba: PI_II-159 křiž. I/20 - Albrechtice nad Vltavou
Místo: křiž. II/159 x I/20 - Albrechtice nad Vlt. Datum:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

Náklady stavby celkem

Obnova VDZ plast	PI_II/159 staničení 0,005 - 9,173 km
---------------------	--------------------------------------

76

26.6.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
794 073,35	960 828,75	
794 073,35	960 828,75	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PI_II-159 křiž. I/20 - Albrechtice nad Vltavou

Objekt:

Obnova VDZ plast - PI_ II/159 staničení 0,005 - 9,173 km

KSO:

Místo: II/159 km 0,005 - 9,173

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

794 073,35

DPH základní
snižená

Základ daně
794 073,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
166 755,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

960 828,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI_II-159 křiž. I/20 - Albrechtice nad Vltavou

Objekt:

Obnova VDZ plast - PI_ II/159 staničení 0,005 - 9,173 km

Místo:

II/159 km 0,005 - 9,173

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

78

Datum: 26.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

794 073,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PI_II-159 křiž. I/20 - Albrechtice nad Vltavou

Objekt:

Obnova VDZ plast - PI_II/159 staničení 0,005 - 9,173 km

Místo:

II/159 km 0,005 - 9,173

Datum:

26.6.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							794 073,35	
1	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M			794 073,35	
	PP		Délka úseku 9 708m					
	VV		rekonstrukce části silnice Paseky vynecháno 236m					
	VV		vodící čára					
	VV		(9708-236)*2					
	VV		středová čára plná /m/					
	VV		900					
	VV		středová čára 3 x 1,5 /m/					
	VV		1120/4,5*3					
	VV		středová čára 3 x 6 /m/					
	VV		918/9*3					
	VV		Součet					

Kontrolní a zkušební plán

Stavba:

Vodorovné dopravní značení na silnicích II. A II třídy
v okrese Prachatice, Strakonice, Písek

Objekt:**Datum zahájení:****Počet stran:**

Schválil za zadavatele (objednatele):

ZNAKON, s.r.o.

Č.p. 44, 386 01 Sousohrádice

IC: 260 18 000 IČO: 012312855

TEL: +420 382 515 441 FAX: +420 382 521 523

OR KS Česká Budejovice, odd. B, viz článek 1048

.....
jméno

.....
podpis, razítko

číslo	předmět plnění	datum	hodnocení	doklad	podpis

Hodnocení - V- vyhovuje
N - nevyhovuje

KLANSKA, s.r.o.
Pražská 5, 220 00 Praha 2
IČO: 250 70 124
DIČ: CZ025070124
DIČ Kvč: CZ025070124



Zkoušky VDZ

Vizuální kontrola stavu vozovky (čistota, vlhkost) – provádí se při každém předání staveniště, před započítím prací a v průběhu provádění prací

Kritérium čistota povrchu, vlhkost četnost: denně objem zkoušky 100%

Geometrická přesnost – provádí se informativními měřidly (metr, pásmo) v průběhu provádění prací.

Kritérium správnost povedení, šířka četnost objem zkoušky 100%

Retroreflexe (viditelnost) – měření měrného součinitele svítivosti se provádí

Vizuálně

Kritérium viditelnost četnost objem zkoušky 100%

Retroflekto metrem

Kritérium svítivost četnost objem zkoušky 100%

Tloušťka vrstvy nanesené hmoty – provádí se hřebenovým tloušťkometrem

U zakázek nad 300.000,- Kč bez DPH je tato zkouška povinná

Kritérium dodržení četnost objem zkoušky 100%

Provádí nezávislá akreditovaná zkušebna

Trvanlivost – druh zkoušky, která se provádí na požadavek objednatele (zákazníka)

Drsnost – druh zkoušky, která se provádí na požadavek objednatele (zákazníka)

Měření měrného součinitele svítivosti – při požadavku objednatele (zákazníka)

Kontrolní a zkušební plán pro středisko - Svodidlové systémy

Parametr	Datum	Podpis
Přípustná tolerance při osazování je ± 10 mm vůči teoreticky správné výšce. Tolerance pro směrové vedení je ± 25 mm. Výškový a směrový průběh svodidla musí být plynulý. Svodidlo nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (s výjimkou místních komunikací). Potřebné výškové změny se řeší sklonem 1:200, tj. nejvýše 20 mm na délku 4m. Hodnoty výšky svodidla neplatí pro lokální nerovnosti.		
Vizuální kontrola provedení svodidel		

(Faint, illegible text, possibly a stamp or signature)



Zkoušky SDZ

Druh Zkoušky způsob zkoušky kritérium předpis četnost objem zkoušky odpovídá doklad

Kontrola svislých značek	vizuální	kompletnost retroreflexe folií	PPIX/1	při dodávce	100%	VS
--------------------------	----------	--------------------------------	--------	-------------	------	----

Přesnost osazení SDZ	měřicí kontrola pásno,metr	správnost provedení	PD	před a po osazení	100%	VS
----------------------	----------------------------	---------------------	----	-------------------	------	----

Svislost stojatých prvků	měřicí kontrola pásno,metr	správnost provedení	PPIX/1	po osazení	100%	VS
--------------------------	----------------------------	---------------------	--------	------------	------	----



SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ spol. s r. o.

Jílkova 76, 615 00 Brno, Česká republika

Autorizovaná osoba 208

Rozhodnutí ÚNMZ č. 33/2006 ze dne 31.8.2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 208/C5/2017/14.1

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

SINOLACK NORMANDIE

Materiál pro trvalé vodorovné dopravní značení - rozpouštědlová barva bílá
s materiálem na dodatečný posyp: Sovitec MBG1A2T P2 (500-180 SBP ECO SRT), Sovitec MBG1A2T P (500-180 SBP ECO SRT), Sovitec MBG1B2T P (600-125 SBP SRT), Sovitec MBG1A2T P12 (500-180 SBP ECO SRT), Sovitec MB1B2H (600-125 H) nebo Sovitec MB1A2T P2 (500-180 SBP ECO)

zplnomocněný zástupce:

VDZ S.A.R., s.r.o.

IČ: 25741829

adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

výrobce: SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES (SAR)

IČ: 509349494

adresa: 103/105 Rue Des Trois Fontanot, 92 000 Nanterre, France

výrobna: SAR

adresa: Rue du Pâtis – ZA du Pâtis Hameau de Ronquerolles, 60 600 Agnetz, France

přezkoumala podklady předložené zplnomocněným zástupcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. S 18.1/2016 ze dne 23.9.2016 vydané autorizovanou osobou č. 208 s platností do 23.9.2021
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. P 14.1/2017 ze dne 11.4.2017, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.


Tento certifikát byl poprvé vydán 18.4.2017 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, provádí zkoušky vzorků výrobku a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají Stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá zplnomocněnému zástupci.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu

Razítko autorizované osoby 208

Brno, 18. dubna 2017



vedoucí autorizované osoby 208



SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ spol. s r. o.

Jílkova 76, 615 00 Brno, Česká republika

Autorizovaná osoba 208

Rozhodnutí ÚNMZ č. 33/2006 ze dne 31.8.2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 208/C5/2017/4.1

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

SIGNODUR STRUKTURAL 12823

Materiál pro trvalé vodorovné dopravní značení – dvousložková plastická hmota nanášená za studena barvy bílé pro provedení strukturální, typ II
s materiálem na dodatečný posyp: Swarcoflex 100-600 T14

výrobce:

HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

IČ: 5043212
adresa: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
výrobna: HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
adresa: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. S 4.1/2017 ze dne 3.1.2017 vydané autorizovanou osobou č. 208 s platností do 3.1.2022
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. P 4.1/2017 ze dne 5.1.2017, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 6.1.2017 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát. Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají Stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu

Razítko autorizované osoby 208

Brno, 6. ledna 2017



vedoucí autorizované osoby 208



SILNÍČNÍ VÝVOJ - ZDZ spol. s r. o.
Jílkova 76, 615 00 Brno, Česká republika

Autorizovaná osoba 208
Rozhodnutí ÚNMZ č. 33/2006 ze dne 31.8.2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 208/C5/2017/3.1

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

SIGNODUR G 12506

Materiál pro trvalé vodorovné dopravní značení – dvousložková plastická hmota nanášená za studena barvy bílé
s materiálem na dodatečný posyp: Swarcoflex 100-600 T14 G20

výrobce:

HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

IČ: 5043212
adresa: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
výrobna: HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
adresa: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením: STO č. S 3.1/2017 ze dne 3.1.2017 vydané autorizovanou osobou č. 208 s platností do 3.1.2022
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. P 3.1/2017 ze dne 5.1.2017, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 6.1.2017 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát. Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají Stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobcí.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu

Razítko autorizované osoby 208
Brno, 6. ledna 2017



vedoucí autorizované osoby 208