

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smluvní strany, kterými jsou:

Městské služby Litomyšl s.r.o.

se sídlem: Mařákova 376, 570 01 Litomyšl
zastoupená: – ředitelem MSL s.r.o.
IČO: 28791002, DIČ: CZ28791002

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

DS DELTA s.r.o.

se sídlem: Lubná 183, 569 63 Lubná
zastoupená: jednatelkou společnosti
IČO: 27521907, DIČ: CZ27521907

(dále jen „Zhotovitel“)

tuto

smlouvu o dílo č. 588 218

dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy je:

„Výsprava komunikací v Litomyšli“

na základě popisu a přesné specifikace této smlouvy a položkového rozpočtu č. 588 909 218.



DS DELTA s.r.o.

DS DELTA s.r.o.
Lubná 183, PSČ 569 63

Tel.: 608 971 605
E-mail: dsdelta@seznam.cz
IČ: 27521907, DIČ: CZ27521907

2. POPIS DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy.

2.2 Objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli závazné podklady pro řádné provedení výše uvedeného díla. Obě smluvní strany potvrzují předání a převzetí shoda uvedených podkladů podpisem této smlouvy (za autentické se přitom vždy považují ty dokumenty, které byly opatřeny podpisy za obě smluvní strany oprávněnými osobami). Dále zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předanou dokumentací i veškerými dalšími skutečnostmi spojenými se zhotovením díla a tyto informace poskytnuté objednatelem považuje za dostatečné k provedení díla.

3. CENA DÍLA

3.1 Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy činí:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 249 290,00 Kč |
| DPH 21% | 52 350,90 Kč |
| Cena včetně DPH | 301 640,90 Kč |

3.2 Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou s pevnými položkovými cenami uvedenými v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

3.3 Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH:

3.4 Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Případné vícepráce musí být předem schváleny zadavatelem

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena za dílo uvedená ve čl. 3. bude uhrazena objednatelem zhotoviteli na jeho bankovní účet na základě daňového dokladu vystaveného do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Úhrada bude prováděna jednorázově nebo dílčími měsíčními fakturami na základě soupisu provedených prací, po předání a převzetí díla a předání všech stanovených dokladů.

4.2 Splatnost daňového dokladu je 15 dní od vystavení.

5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno v následujícím termínu a to:

od: 4. května 2018

do: 8. června 2018

5.2 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění: - nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

5.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla se termín dokončení po vzájemné dohodě prodlouží.

6. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Převzetí staveniště zhotovitelem proběhne na základě podpisu samostatného zápisu.

6.2 Dokončené dílo bude předáno a převzato objednavatelem na základě samostatného zápisu. Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec objednatele i zhotovitele. V předávacím zápisu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu jejich odstranění.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady dle §2629 občanského zákoníku.

7.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny: po převzetí díla, špatnou údržbou vozovky, poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy (v případě, že dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky), narušeny materiály rozrušujícími silniční konstrukci, živelnými pohromami nebo deformací podloží.

7.3 Záruční doba počíná běžet předáním díla. Záruční doba činí **12 měsíců**.

7.4 Vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně, a to s technickým popisem vady. Zhotovitel je povinen řádně a oprávněně vady díla odstranit ve stanovené lhůtě na vlastní náklady.

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad



DS DELTA s.r.o.
Lubná 183, PSČ 569 63
Tel.: 608 971 605
E-mail: dsdelta@seznam.cz
IČ: 27521907, DIČ: CZ27521907

rámec této smlouvy, popř. změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.

8.2 Zabezpečení sanitárního zařízení pro zaměstnance bude dohodnuto s objednatelem.

8.3 V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy, jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.

8.4 Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a daňových dokladů činí 0,01% z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí zadavatel dodavateli.

8.5 Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí dodavatel zadavateli pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý den z prodlení.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

9.2 Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ní připojují své podpisy, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti.

9.3 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem České republiky.

Čestské služby Litomyšl s.r.o.
Mařáková 376
570 01 Litomyšl -6-
IČO: 28791002, DIČ: CZ28791002

.....
za objednatele

ředitel MSL s.r.o.

V Litomyšli dne 4.5.2018

.....
za zhotovitele

jednatelka společnosti

V Lubné dne 4.5.2018