
Univerzi ta Palacké ho 
v Olomouci PDF/2018/0048 

Příkazní smlouva na provádění činnosti technického dozoru stavebníka 
a o výkonu činnosti koordinátora BOZP 

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník") 

Univerzita Palackého v Olomouci 
součást: Pedagogická fakulta 
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
jcč.najíci: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O., rektor UP 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy: 
tel.:
bankovní spojení:  
číslo účtu: 

(dále jen ,,stavebnílť' nebo ,,příkazce") 

a 

Daniel Ludín 
autorizovaný stavitel s č.a. 1200950 z r. 1997 
s místem podnikání: Kyselovská 475/117, 783 01, Olomouc-Slavonín 
IČO: 66186731 
DIČ:CZ6908305316 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
bankovní spojení: 
č {:-lo Učtu: 

telefon:
kontaktní osoby: Daniel Ludín, tel.: 

(dále jen „TDS', ,,koordinátor BOZP' nebo ,.příkazní/ť'), 
(společně dále jako ,,smluvní strany" nebo samostatně jako ,,smluvní strana"), 

takto: 

Preambule 

(A) Stavebník je dle smlouvy o dílo ze dne 6.6.2018, účinné ke dni jejího uveřejnění v registru 
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů "' 
uzavřené se společností MERIT GROUP a.s., zapsanou v obchodním rejstřt'ku vedeným 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1221, se sídlem Březinova 13617, 772 00 
Olomouc, IČO 64609995, DIČ CZ699000785 (dále jen ,,zhotovitel" a ,,Smlouva o dílo") 
zadavatelem stavby s názvem „Pedagogická fakulta UP v Olomouci - úprava vjezdu a 



výjezdu na zpevněnou plochu s parc. č. 95/38" (dále jen jako ,,stavba"). Definice stavby a 
její detailní specifikace je uvedena ve Smlouvě o dílo - Příloha č. 1 (Projektová dokumentace 
pro provádění stavby v elektronické podobě na CD). Tam, kde je v této smlouvě použit termín 
,,zhotoviteť' nebo ,,zhotovitel stavby", myslí se jím zhotovitel stavby na základě výše uvedené 
Smlouvy o dílo. 

(B) Příkazník je autorizovaným stavitelem ve výstavbě - autorizace č. 1200950 v oboru Pozemní 
stavby a je držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

(C) Na stavbě je příkazce povinen zajistit výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním 
stavby (dále jen „TDS') ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) (dále jen ,,stavební zákon"), a dále vykonávat funkci koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,koordinátor BOZP') dle zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadav~y bP,zpečnosti a ochrany .zdraví př\ práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,zákon č. 30912006 Sb."). 

(D) Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany za účelem zajištění výkonu TDS a za účelem zajištění 
výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě. 

(E) Příkazník je prostřednictvím odborně způsobilých osob oprávněn provádět činnost 

koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 
zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálmch požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen ,11ařízení vlády č. 59112006 
Sb."). 

(F) Příkazník prohlašuje, že zástupce koordinátora BOZP má odbornou způsobilost pro výkon 
činnosti stavebních koordinátorů BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 
předpisy. 

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Příkazník se zavazuje jako TDS provádět pro stavebníka (tj. jménem stavebníka a na účet 
stavebníka) činnosti TDS nad prováděním stavby, kteráje zhotovována na základě Smlouvy o dílo. 
Příkazník bude vykonávat činnosti TDS v rozsahu dle příslušných ustanovení stavebního zákona a 
v rozsahu dle této smlouvy a v rozsahu povinnosti vyplývajících TDS z výše uvedené Smlouvy o 
dílo. Demonstrativní výčet smluvních povinností TDS j~ sjednán v příloze č. 1 této smlouvy, která 
je její nedílnou součástí. _ 

2. Příkazník se dále zavazuje, že bude v realizační fázi stavby pro příkazce provádět činnost 

koordinátora BOZP dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a dále zejména dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. V rámci činností koordinátora BOZP se příkazník zavazuje vypracovat plán BOZP 
(pokud není součástí PD) a provést jménem stavebníka protokolární oznámení na příslušný oblastní 
inspektorát práce (dále jen „OJP') v případě, že to povaha stavby bude vyžadovat. Příkazce je 
v takovém případě povinen poskytnout příkazníkovi odpovídající součinnost. 

3. Příkazník předá příkazci zpracovaný plán BOZP v rozsahu 2 tištěných paré (originálů), přičemž 1 
originál si ponechá zhotovitel stavby, loriginál si ponechá příkazce. 

4. Při realizaci stavby se koordinátor BOZP zavazuje vykonat na staveništi minimálně 1 O kontrolních 
hodin měsíčně. 

5. Příkazce je povinen předat příkazníkovi nejpozději do 3 dnů před zahájením stavebních prací: 
• Přesnou specifikaci stavby. 
• Seznam stavebních objektů. 
• Kontaktní údaje na zhotovitele stavby pro realizační fázi stavby. 

6. Harmonogram výstavby obdrží příkazník od zhotovitele stavby nejpozději v den zahájení stavby. 
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7. Další práva a povinnosti příkazce a příkazníka jsou specifikovány v dalších ujednáních této 
smlouvy. 

II. ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY 

1. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že příkazce předal příkazníkovi níže uvedené závazné 
podklady pro plnění předmětu p.lnění této smlouvy: 
• Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, zpracovaná společností Atelier Polách & 

Bravenec s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, 
vložka 23331, IČO 25870092, se sídlem Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc, v 09/2016-
včetně dokladové části v elektronické podobě na CD; 

• Kopie Smlouvy o dílo včetně příloh; 
• Kopie (skeny) správních rozhodnutí podmiňujících realizat.i i>tavby na CD. 

ID. DOBA PLNĚNÍ 

1. TDS je povinen zahájit plnění předmětu plnění odpovídající výkonu technického dozoru stavebníka 
podle této smlouvy ihned poté, co tato smlouva nabude účinnosti postupem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zyláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o, registru smluv) (dále jen ,,zákon o registru smluv") a v souladu se 
závěrečnými ujednáními této smlouvy. 

2. BOZP je povinen zahájit plnění předmětu plnění odpovídající výkonu koordinátora BOZP podle 
této smlouvy a předat staveniště zhotoviteli stavby, ne však dříve, než tato smlouva nabyde 
účinnosti postupem dle zákona o registru smluv a v souladu se závěrečnými ujednáními této 
smlouvy. 

3. TDS se zavazuje plnit předmět plnění: 
• odpovídající výkonu TDS podle této smlouvy do okamžiku odstranění všech vad a 

nedodělků stavby zhotovitelem, nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a předání 
závěrečného vyhodnocení TDS stavebnikovi a 

• odpovídající výkonu koordinátora BOZP podle této smlouvy do dne doručení závěrečné 
zprávy koordinátora BOZP příkazci v souladu s článkem VII. odst. 12 této smlouvy: 

Zahájení: 06/2018 (včetně přípravy stavby) 
Ukončení. 09/2018 (10/2018 administrace stavby) 

4. Smluvní strany se dohodly, že skutečným termínem vykonání činností příkazníka bude zahájení a 
dokončení realizace stavebních a řemeslných prací II. etapy, které má dozorovat, přičemž doba 
výkonu činnosti je dle Smlouvy o dílo 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo. Po 
dokončení vlastních stavebních prací bude probíhat administrace stavby v době trvání cca do 30 
kalendářních dnů. 

5. Předmět plnění dohodnutý touto smlouvou je splněn řádným provedením činností, k nimž se 
příkazník zavázal v této smlouvě. 

IV. MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Příkazník je povinen vykonávat činnost podle této smlouvy v místě plnění, kterým je místo plnění 
podle čl. I odst. 2 výše uvedené Smlouvy o dílo, tj. na adrese: Pedagogické fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci , Žiž~ovo náměstí 5, 771 40 Olomouc, pozemek parc. č. 95/38, k.ú. 
Olomouc-město. 
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V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2. Celková cena za prováděnou činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP podle 
této smlouvy činí v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 5. 2018. 140.000,- Kč bez 
DPH. DPH bude účtováno ve výši dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. Tato cena je pevná, je stanovena dohodou účastníků této smlouvy a zahrnuje veškeré 
náklady spojené s výkonem činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP podle 
této smlouvy. 

3. Výše uvedená celková cena za provádění činnosti TDS a koordinátora BOZP podle této smlouvy 
bude stavebníkem zaplacena po částech, ve třech splátkách, kdy: 
- splátka odměny je dohodnuta na 30.000,-Kč bez DPH (TDS a Koo BOZP) bude hrazena za každý 
l kalendářní měsíc vykonané činnosti (celkem tedy 4 splátky po 30.000Kč bez DPH), 
- částka 20.000,-Kč bez DPH za činnost TDS po dokončení stavby bude fakturována jednorázově 
v poslední fakturované splátce, a to po předání dokladové části a komplexním ukončení činnosti. 

4. Smluvní strany se dohodly, že faktury vystavené na dílčí platby podle předchozího odstavce budou 
zasílány k rukám Stavebník uhradí TDS každou dílčí platbu vždy na 
základě faktury, která bude mít náležitosti podle odst. 6 tohoto článku smlouvy. 

5. Účastníci této smlouvy si ujednali, že dílčí platba se považuje za dílčí plnění ve smyslu§ 21 odst. 8 
zák. č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako ,,zákon 
o dani z přidané hodnoty"). Příkazník je oprávněn vystavit fakturu za daný měsíc nejpozději do 10. 
dne měsíce následujícího po měsíci předmětného plnění, z.a který je splátka fakturována. Dnem 
uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, za nějž je 
příkazník oprávněn fakturovat dílčí platbu. 

6. Daňové doklady - faktury musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby bezhotovostním převodem, 
bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení příkazci, formou a obsahem 
musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném 
znění a musí mít náležitosti obchodní listiny podle§ 435 občanského zákoníku. 

7. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená TDS výše uvedené náležitosti, nebo bude 
obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je stavebník oprávněn takovou fakturu vrátit 
TDS k přepracování, přičemž tímto vrácením se ruší doba splatnosti a stavebník není v prodlení se 
zaplacením příslušné dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového 
řádně opraveného daňového dokladu. 

8. TDS prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku, § 176'3 odst. l a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k TDS nep~užije. 

9. V ceně nejsou zahrnuty nutné náklady vynaložené nad rámec běžného vyřizování zakázky, jako 
jsou správní poplatky za vydání výpisů k KN, nutné odborné a znalecké posudky, apod. Nutnost 
pořízení příkazník předem projedná a odsouhlasí s příkazcem. Tyto náklady je povinen uhradit 
příkazce neprodleně. 

VI. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

1. Pro případ každého jednotlivého nesplnění jakékoliv smluvní povinnosti příkazníkem ani v 
dodatečné pětidenní lhůtě po doručení písemné výzvy dle čl. VIL odst. 2 písm. f) této smlouvy, se 
smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč. 

2. Za každé jednotlivé nesplnění povinností příkazníkem dle této smlouvy, jehož důsledkem bude 
vznik škody na straně stavebníka nebo uplatnění sankce orgánem veřejné správy, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč. 
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3. Pro případ každého jednotlivého porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. VID této smlouvy, je 
příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

4. Výše uvedeným sjednáním ani zaplacením smluvních pokut se nezbavuje ph1cazník povinnosti 
zajištěné smluvní pokutou ani povinnosti k náhradě škody, kterou způsobil, a to i ve vys1 
přesahující sjednanou či zaplacenou smluvní pokutu, § 2050 občanského zákoníku se tedy 
nepoužije. 

5. V případě prodlení se zaplacením ceny je stavebník povinen platit z nezaplacené částky úroky z 
prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a 
člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

VII. SOUČINNOST STAVEBNÍKA, POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN . 

1. Příkazce je povinen prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této smlouvy: 
• informovat příkazníka o výsledcích jednání, týkajících se této smlouvy, 
• informovat příkazníka o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na poskytování plnění TDS 

podle této smlouvy, 
!I dostatečně včas oznámit příkazníkovi omezení rozsahu nebo přerušení prací, jež bude mít vliv i 

na omezení rozsahu činnosti koordinátora BOZP, . 

• poskytnout součinnost ph1cazníkovi při stanovení seznamu prací a činností vystavujících 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. 

2. Příkazník (TDS) je povinen: 
a. plnit včas, řádně a s odbornou péčí a v souladu s oprávněnými zájmy stavebníka závazky, které 

mu jakožto osobě oprávněné jednat za přt1cazce ve věcech technických plynou ze Smlouvy o 
dílo uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, a to i ve znění jejích případných dodatků; 

b. plnit závazky z této smlouvy včas, řádně, s odbornou péčí a v souladu s potřebami a 
oprávněnými zájmy příkazce, zejména kontrolovat kvalitní a bezchybné provedení stavby a 
plnit své povinnosti podle této smlouvy tak, aby nedocházelo k nebezpečí prodlení, které by 
mohlo mít za následek prodlení v plnění harmonogramu výstavby a/nebo vznik škod; 

c. využívat při plnění předmětu plnění smlouvy všechny zákonné prostředky, které pokládá za 
prospěšné pro příkazce; 

d. průběžně infon:.novat příkazce prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech realizac~ této 
smlouvy za příkazce o postupu prací na stavbě vč. předání kopií důležitých dokumentů. 
Postupovat při výkonu činnosti TDS podle této smlouvy v součinnosti s příkazcem po celou 
dobu přípravy, realizace a závěrečné fáze výstavby a všechna svá rozhodnutí a úkony činěné při 
plnění předmětu plnění této smlouvy předem konzultovat podle povahy věci s osobou 
oprávněnou jednat ve věcech realizace této smlouvy za přl.1cazce; 

e. udržovat v účinnosti pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem 
činnosti TDS a koordinátora BOZP v min. výši 1 mil. Kč za jednu pojistnou událost po celou 
dobu realizace této smlouvy, kopii Certifikátu o pojištění je povinen přiložit k této smlouvě jako 
její přílohou č. 2 nejpozději při svém podpisu této smlouvy. 

f. Nebude-li příkazník plnit své povinnosti podle této smlouvy, je osoba oprávněná jednat ve 
věcech realizace této smlouvy za příkazce oprávněna činit TDS písemné výzvy kjejich plnění a „ 
příkazník je povinen plnit příslušné smluvní povinnosti podle této smlouvy vždy nejpozději ve 
lhůtě 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy učiněné osobou oprávněnou ve věcech realizace 
této smlouvy za příkazce, identifikující příslušnou smluvní povinnost; 
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g. příkazník je povinen plnit předmět plnění odborně kvalifikovanými osobami v souladu 
s profesními kvalifikačními předpoklady. 

h. příkazník je povinen postupovat dle dokumentu Doporučený standard metodický DOS M 05 
VYST98 Vedení dohledu a dozory ve výstavbě, který vydal ČKAIT, a to s ohledem na 
charakter stavby. 

3. Koordinátor BOZP se zavazuje uskutečňovat činnost koordinátora BOZP podle této smlouvy 
poctivě, s vynaložením potřebné odborné péče a v dobré víře. 

4. Koordinátor BOZP se zavazuje řídit se při své činnosti koordinátora BOZP pokyny příkazce a 
všestranně chránit jeho zájmy i dobré jméno. 

5. Koordinátor BOZP se zavazuje poskytovat příkazci z vlastního podnětu či na žádost příkazce 
informace potřebné pro jeho rozhodnutí při provádění stavby zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na stavbě. Dále je koordinátor BOZP 
povinen poskytovat příkazci odbornou podporu ve věcech BOZP při jednáních. SP iho~ovitelem 

stavby, orgány státní správy a samosprávy a účastnit se na žádost příkazce takových jednání. 
6. Koordinátor BOZP se zavazuje mít zajištěnou po celou dobu trvání této smlouvy plnou náhradu 

konkrétní fyzické osoby koordinátora, a to pro případ, kdy nebude původní koordinátor schopen 
z prokazatelných objektivních důvodů činnost koordinátora BOZP vykonávat. Tyto důvody je pak 
povinen koordinátor BOZP doložit příkazci ve formě čestného prohlášení. 

7. Pro případ, že se pro koordinátora BOZP stane nemožným vykonávat činnost lwordinátora BOZP 
podle této smlouvy, zavazuje se koordinátor BOZP oznámit toto bez zbytečného odkladu příkazci. 

8. Koordinátor BOZP je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního 
vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od příkazce a do 15-ti dnů po ukončení tohoto právního 
vztahu příkazci uvedené podklady a pomůcky vrátit. 

9. Koordinátor BOZP se zavazuje vykonávat činnosti podle této smlouvy v souladu se zákonem 
č.309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. 

1 O. V rámci přípravné fáze stavby bude koordinátor BOZP provádět především: 
provedení základní analýzy z pohledu zajištění BOZP na stavbě, 

zpracování přehledu právních předpisů v oblasti BOZP s ohledem na druhy 
prováděných prací a dobu výstavby, 

zpracování plánu BOZP, 

zajištění, aby plán BOZP obsahoval podrobné údaje a informace o pracovních a 
technologických postupech, pokud jsou v době přípravy plánu BOZP známy, 

doporučení k technickému řešení a návrh organizačních opatření pro plánováni prací 
tak, aby navrhované řešení bylo realizovatelné a v souladu s předpisy v oblasti BOZP 

zpracování oznámení o zahájení prací s náležitostmi dle § 5, respektive Přílohy č. 4 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a jeho odeslání OIP a v kopii příkazci, 

plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

11. V rámci realizační fáze stavby bude koordinátor BOZP provádět: 
fyzickou kontrolu na staveništi v rozsahu stanoveném touto smlouvou a vést 
příslušnou dokumentaci, 

informovat prokazatelně příkazce a zhotovitele stavby o nedostatcích v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyžadovat zjednání nápravy, 

vyjadřovat se z hlediska naplnění požadavků BOZP k jednotlivým technologickým a „ 
pracovním postupům na stavbě, 

provádět aktualizaci plánu BOZP, 

vést dokumentaci koordinátora BOZP, 
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plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 
Sb. 

12. Výstupem práce koordinátora BOZP při realizaci stavby je souhrn dokumentů, které představují 
informační systém koordinátora BOZP, jehož nedílnou součástí jsou „Měsíční nebo týdenní 
(zápisy z KD BOZP) zprávy koordinátora BOZP" a ,,Závěrečná zpráva koordinátora BOZP". Jedná 
se zejména o tyto záznamy: 

„ „ 

o prováděné činnosti a o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a zapisuje údaje o tom, jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, 

databázi zjištěných závad, vytváří přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně 
řízení stavby včetně průkazné fotodokumentace, 

vyhodnocení zjištěných závad z hlediska jejich míry závažnosti.. 

Výše uvedené výstupy se koordinátor BOZP zavazuje předávat osobě oprávněné jednat za 
příkazce ve věcech realizace této smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy osobně nebo na adrese 
Pedagogická Fakulta UP, Žižkovského náměstí 5, Olomouc, 77140. 

Koordinátor BOZP se pak zavazuje nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu protokolu o předání 
a převzetí stavby předat osobě oprávněné jednat za příkazce ve věcech realizace této smlouvy 
Závěrečnou zprávu koordinátora BOZP. 

2. Koordinátor BOZP nezodpovídá za činnost a plnění povinností koordinátora BOZP na stavbě 
před podpisem nebo nabytím účinnosti této smlouvy a po ukončení její účinnosti. 

VIII. DŮVĚRNÉ INFORMACE A MLČENLIVOST 

1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují veškeré informace a skutečnosti, které se 
příkazník dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, zejména: 
• informace označené příkazcem za důvěrné, 
• informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu realizace stavby, 
• informace o finančních závazcích příkazce vzniklých v souvislosti s realizací stavby, 
• informace o jakékoli dokumentaci označené příkazcem za důvěrnou a 
• informace o sporech vzniklých mezi příkazcem a jeho smluvními partnery v souvislosti s 

realizací stavby, 
(dále jen ,,Důvěrné informace").. Z,!i_ Důvěrné_ infqrmace nebudou považovány informace, které jsou 
veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám nebo podléhají 
povinnosti jejich zveřejnění ať už dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů nebo dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. TDS se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu stavebníka: 
• neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely související se splněním povinností 

TDS dle této smlouvy a 
• nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých 

zaměstnanců, poradců a právních zástupců. Těmto osobám však může být Důvěrná informace 
poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by 
byly stranou této smlouvy. 

V případě poskytnutí Důvěrné informace je TDS povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby 
zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi 
tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 
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V případě, že se TOS dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat 
stavebníka. 
Bez předchozího písemného souhlasu příkazce nesmí příkazník fotografovat ani umožnit kterékoli 
třetí osobě fotografování stavby k propagačním a/nebo reklamním účelům nebo jiným obchodním 
účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace 
vztahující se ke stavbě. Příslušný stavebník má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo 
ilustraci vztahující se ke stavbě, které příkazník hodlá použít v publikacích nebo propagačních 
materiálech. 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Plnění závazků z této smlouvy je vázáno na zadaný rozsah stavby a vyme7ené termíny plnění. 
V případě změn rozsahu stavby nebo termínu plnění nezaviněných TOS, bude tato skutečnost 
řešena dodatkem k této smlouvě. 

2. Příkazce uděluje tímto příkazníkovi plnou moc, která opravňuje příkazníka k činění právních 
úkonů za příkazce nezbytných při plnění povinností dle této smlouvy. 

3. Stavebník může smlouvu bez uvedení důvodu vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která 
začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi TOS. 

4. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má povahu 

originálu, kdy příkazník obdrží jeden stejnopis a příkazce dva stejnopisy. 
6. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu plnění. 
7. Jednotlivá ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle 

této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a účastníci této smlouvy se zavazují nahradit 
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí 
závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva 
neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností 
odůvodněné, účastníci této smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání do smlouvy doplnili. 

8. Stavebník si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy. 
9. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, které 

musí být jako takové označeny podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran a podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

IO.Smluvní strany sjednávají, že IDS nesmí bez předchozího písemného so$lasu stavebníka 
postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní 
na třetí osoby. 

11.Případnou zastupující osobou pro výkon funkce koordinátora BOZP, je
autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, bytem 

12.Stavebník je oprávněn převést na třetí osobu své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní. 

13.0hledně doručování zásilek týkajících se plnění této smlouvy odesílaných zhotovitelem s využitím 
provozovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije. 

14.Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných dodatků 
podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

15.Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zmíněným zákonem. 
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16.Příkazce zajistí uveřejnění smlouvy v registru a informuje o tom zhotovitele neprodleně po něm na 
kontaktní e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

17.Smluvní strany berou na vědomí, že si nezačnou poskytovat žádné plnění na základě této smlouvy 
přede dnem její účinnosti. 

18.Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a že se dohodly na celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Přílohy: Příloha č. 1 - rozsah povinností příkazníka 
Příloha č. 2 - kopie Certifikátu o pojištění TDS (kopii či scan Certifikátu o pojištění 
pro období od 1. 7.2018 je příkazník povinen doručit příkazci bez zbytečného odkladu 
p~té, co jej obdrží) 

V Olomouci dne . ) ~: . . ~6. ZO B V Olomouci dne . . ~0, : .~ · !Dtť 

Za Univerzitu Palackého v Olomouci 

Podpis:
prof. M . Jaroslav Miller, M. ., Ph.D. 
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Příloha č. 1- Rozsah povinností příkazníka jako TDS a Koo BOZP 

Technický dozor investora stavby: 

Příkazník výkon technického dozoru při realizaci. Stavby provádí přítomností na Stavbě průběžně, 
minimálně však 2x týdně (dle potřeby 1 - 5 hodin), účastní se všech kontrolních dnů včetně 
konzultačních dnů s orgány nebo správními úřady a je přítomen na Stavbě i v okamžicích, které jsou 
zásadní pro správné provedení a dokončení Stavby, zároveň činnost ph'kazníka zahrnuje i 
kancelářskou práci a další jednání. Činnost technického dozoru zahrnuje zejména tyto činnosti: 

al seznámení se s obsahem smluv s dodavatelem, zejména s jeho povinnostmi, s podmínkami pro 
provádění Stavby ve smlouvě obsažené, atd. 

bl seznámení se s nabídkovým rozpočtem zh~tovitele, 

c) zastupuje stavebníka ve styku s orgány státní spráyy na Stavbě (byl-li pověřen), 

dl zajistí převzetí staveniště dodavatelem před zabájením stavby včetně provedení 
protokolárního zápisu, a kontrolou činností nutných při zabájení Stavby, jako zejména: 
• před zahájením předání staveniště projedná zajištění odběru potřebných energií a medií 

pro stavbu a způsob měření odběru 
• vyhotoví nebo organizačně zajistí zápis o předání a převzetí stanoviště se všemi 

podstatnými náležitostmi podle smlouvy o dílo a právními předpisy 
• oznámí na příslušný stavební úřad dodavatele a zahájení stavby, dále pak i na orgán 

památkové péče či dohledu 

e) při samotné realizaci Stavby provádí 
• věcnou kontrolu dodávky materiálu a prací 

./ kontrolu souladu Stavby s projektovou dokumentací a s právními předpisy, 

./ kontrola souladu s veřejným zájmem - soulad s podmínkami správních rozhodnutí a 
stanovisek, 

./ kontrola souladu prováděné stavby s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavbu a dohodnutými technickými normami a s přijatými smluvními 
závazky, 

./ provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací a 
dodávek zhotovitelem Stavby, 

./ v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydání negativního vyjádření 
včetně zdůvodnění a požadavku zjednání nápravy, 

• vlastní činnost Ph'kazník na Stavbě 
./ součinnost při zajištění a provedení všech · opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru, 
./ kontrolu pracovních postupů zhotovitele Stavby z hlediska výsledné kvality 

provedených částí stavby - kontrola jakosti prací včetně provádění a ukládání záznamů o 
kontrole, 

./ kontrola stavebních deníků zhotovitele Díla, zápisy stanovisek jménem Příkazce do 
určených formulářů, 

./ kontrola pořádku, čistoty a bezpečnosti práce na staveništi, 

./ dílčí přejímání dokončených prací včetně předepsaných zkoušek - důsledná kontrola 
dodavatele (včetně případného pořízení protokolů), 

./ kontrola dodavatele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, 

./ Příkazník dále neprodleně informuje investora, jakmile by zjistil, že jakékoli materiály či „ 
pracovní postupy zb9tovítele neodpovídají smluvním podmínkám, platným právním 
předpisům, českým či evropským normám a smluvním ujednáním; kontroluje a ověřuje 
kvalitu dokončených prací a shodu s ustanoveními smluvních dokumentů a platnými 
právními předpisy ČR; sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných 
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zhotovitelem stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných okamžité 
informování příkazce o všech závažných okolnostech, 

../ Příkazník musí informovat investora o jakékoli změně stavby oproti schválené 
dokumentaci, smluvním podmínkám, nebo změně, v jejímž důsledku by se mohla změnit 
cena nebo rozpočet díla, případně kvalita nebo výstupy projektu, Příkazník posuzuje a 
projednává případné návrhy na změny a úpravu projektu, 

../ Příkazník spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby: 
~ při navrhování opatření pro eliminaci nevynucených změn stavby, 
~ v případě nutnosti provedení změn stavby u změn nepředvídatelných a vynucených, 
~ v případě živelných pohrom (povodně, požár, vichřice) a nepředvídatelných událostí 

nebo při provádění odstranění případných závad projektu. 
• průběžně pořizuje fotodokumentaci z průběhu Stavby 
• Kontrola časového průběhu prací 

../Základem této kontrolní činnosti je harmono_gram provádění prací dle smlouvy o dílo. 
Příkazníkje povinen předem infornióvat příkazce o možných prcblénieci1jednotliVých fází 
projektu a navrhovat řešení k dodržení harmonogramu. 

• Finanční kontrola 
../ kontrola věcné a cenové správnosti fakturačních podkladů zhotovitele Stavby a jejich 

souladu se smluvními podmínkami, tj. sledování celkového rozpočtu Stavby, vč. dílčích 
stavebních rozpočtů - sledování skutečně provedených prací; kontrola podkladů pro 
.fakturování v průběhu Stavby v souladu se smlouvou o dílo a na základě zjišťovacích 
piótokolů provést kontrolu nád čerpáním podrobných položkových rozpočtů . 

. .f) z@iištění podmínek pro průběh prací na stavbě 
• spolupracuje při technickém řešení veškerých sporů vzniklých v· průběhu Stavby - v 

případě jakéhokoli problému je Příkazník povinen neprodleně informovat investora a 
navrhovat řešení; v případě potřeby Příkazník ve spolupráci s investorem konzultuje 
jednotlivé části projektu s odborníky, 

• k zajištění dobrého průběhu Stavby a dodržení všech podmínek a smluvních ujednání 
organizuje Příkazník na stavbě organizuje kontrolní dny, při kterých jsou operativně řešeny 
vzniklé problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu Stavby, tak zejména dohodnuté termíny. 
Příkazník kontrolní dny organizuje - četnost dle potřeb Stavby - vyplyne z jejího průběhu; 
kontrolní dny by se měly konat vždy za účasti stavbyvedoucího v případě potřeby i 
autorského dozoru. Příkazník pro ně zpracovává podklady, řídí průběh KD a pořizuje zápis z 
jednání. V zápise musí být vždy jasně uvedeno, kdo byl účasten kontrolního dne; obsah -
stručně uvést kontrolu plnění úkolu z minulého kontrolního dne; jasně stanovit nové úkoly a 
osobu odpovědnou za jejich plnění, zpravidla se KD konají lx týdně v pevně, nebo operativně 
stanovený termín. . . . 

g) činnosti při ukončení stavby 
• organizování (závěrečného) předání a převzetí provedené Stavby - příprava podkladů pro 

předání . a převzetí Stavby, příprava soupisu vad a nedodělků včetně stanovení způsobu a 
termínu a jejich odstraňování (ve spolupráci se zhotovitelem), 

• kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, účastní se na 
přejímacím řízení, spočívající ve shromáždění veškerých potřebných dokladů, zajištění 
odstranění všech případných vad zjištěných v rámci přejímacího řízení, 

• součinnost s dodavatelem a investorem při zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a 
revizí podle předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla včetně pořízení 
protokolů - je nutné, aby se Příkazník zúčastnil všech jednotlivých zkoušek před vlastním 
předáním a provozováním ucelených staveb a dodávek (jejich zajištění by mělo být zakotveno 
ve smlouvě se zhotovitelem, 

• Příkazník se podílí na přípravě podkladů pro předání a převzetí Stavby, účastní se převzetí a 
má dohled nad odstraněním vad a nedodělků. 

• Po dokončení stavby v rámci ukončení inženýrské činnosti, vypracuje a předá Příkazník 
investorovi Závěrečnou zprávu a pořízenou fotodokumentaci průběhu realizace Díla. 
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Příkazce poskytne Příkazníkovi potřebnou součinnost pro řádný výkon činnosti technického 
dozoru dle této smlouvy. Za tímto účelem se Phl<azce zavazuje poskytovat Příkazníkovi potřebné 
doklady a konzultace, např. Příkazce předá Příkazníkovi při předání staveniště zhotoviteli plán 
kontrolních prohlídek, kontakty na zhotovitele stavby, ... atd. 

Koordinátora BOZP na staveništi: 

V rámci obstarání činnosti Koordinátora BOZP na staveništi, Příkazník zabezpečí zejména 
následující: 
a) jménem stavebníka organizačně zajistí (přichystá podklady) zaslání oznámení o zahájení 

prací dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. na patřičný Oblastní inspektorát práce ve 
stanoveném termínu, 

b) zpracuje plán BOZP (není-li součástí PD). Plán bude obsahovat, přiměřeně povaze a 
rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
Koordinátor BOZP zajisti, aby byl plán odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 
v době zpracování plánu známy. Dále Koordinátor BOZP zpracuje, pokud to bude situace 
vyžadovat, aktualizaci zpracovaného plánu. 

c) Ostatní činnosti koordinátora BOZP jasně stanoví a vymezuje zákon č. 309/2006 Sb. zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy 
k tomuto zákonu. 
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Příloha č. 2- kopie Certifikátu o pojištění TDS 
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Autorizovaná osoba 
(pojištěný) 

Daniel Ludín 

, 
OJ 

Číslo autorizace 

1200950 

Potvrzujeme, že výše uvedená autorizovaná osoba je pojištěna pro připad své profesní odpovědnosti za škodu v rámci 
pojistné smlouvy č. 8059780611 uzavřené prostřednictvím zplnomocněného makléře GrECo JLT Czech Republíc s.r.o. 
dne 19. 11 . 2015 mezi ČSOB PoJišťovnou, a.s„ členem holdingu ČSOB a českou komorou autorizovaných inženýru a 

techniků činných ve výstavbě. 

Platnost pojištěni: od 01.07.2017 do 30.06.2018 
Rozsah kryti: Pojištěni je sjednáno pro přlpad obecně závazným právním předpisem 
stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému: 
a) na zdraví, usmrcenlm, 
b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním, 
c) ve formě finanční škody 
v souvislosti s odbornou činnosti pojištěného jako: 
• autorizovaného inženýra činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

µovolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýru a techniků 
činných ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon 360/1992 Sb.") nebo 

• autorizovaného 'technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb. nebo 
• koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění 

dalšlch podminek bezpečnosti a ochrany zdrav! při práci 

Pojistná částka 
(výše plnění za jednu a všethny škody nastalé v pojistném roce): 5.000.000,· Kč 

Spoluúčast pojištěného na pojistném plněni z kaidé po;1stné události: 250 000 Kč 
(spoluúčast je také kryta rámcovou pojistnou smlouvou ČKAIT č. 8059780611, uzavřené ve prospěch členu ČKAIT) 

Územnl rozsah: Evropa vč. CR 
Pojištění se řídí Všeobecnými po 1stnymi podmínkami, které jsou přllohami pojistné smlouvy číslo 80597806 11 

ČS03 Po1išl'ovna, a. s„ člen holdingu ČSOB 
Masary!.ovo namósl' 1458, Zelené Pledměsl• , 530 02 Pardubice ées<é republika 

IČO 455~306, DIČ CZ69900<)761 
zapsana v OR u KS Hradec Kralové oddll B, vložka 557 

te:_ pro korporátnl obchody 




