
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platnem Znenı 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Zivoıní prostředí 

SMLOUVA o DÍLO 
číslo Smlouvy objednatele 29/07263/18 

číslo smlouvy zhotovitele 05/18/09 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

Objednatel: 

město Uherský Brod 

Masarykovo nám. 100 

688 01 Uherský Brod 

dále jen „Objednatel“ 

Zhotovitel: 

ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.0. 

Jeřabinová 1424 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 

dále jen „Zhotovitel“ 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné Smlouvy 
ve věcech smluvních: 

002 91 463 

CZ00291463 

Bankovní spoj ení: 

Identifikační číslo: 

262 58 692 

Daňové identifikační číslo: 

CZ26258692 
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Zhotovitel je zapsán V obchodním rejstříku u 
Krajského soudu V Brně oddíl C vložka č. 40672 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající Z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající Z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovenich této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

Název veřejné zakázky: Zakládání prvků ÚSES - I. etapa, Uherský Brod a Újezdec u 
Luhačovic 

Místo realizace: k.ú. Uherský Brod ~ Chrástka, Králov a k.ú. Újezdec u Luhačovic - 
Hořenůšek 

Kontaktní osoba objednatele 
Pro věci technické: Taťána 
tel/mobil: 
e-mail: 

Pracovník zhotovitele odiovědni' za vedení a zasílání daňoi' ch dokladů Iní Vítězslav Zábojník 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat Zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených praci, dodávek a služeb: Ing. Taťána Stěpančiková 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLAz 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro objednatele sjednané dílo a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen ,,dílo“) 

Název veřejné zakázky: 

„Zakládání prvků ÚSES - I. etapa, Uherský Brod a Újezdec u 
Luhačovic“ 

Předmětem díla se rozumí založení biokoridorů ÚSES (územního systému ekologické stability), 
spočívající zejména ve vysázení dřevin (stromů, keřů), či založení částí těchto biokoridorů na základě 
schváleného plánu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Uherský Brod a k. ú. Újezdec u 
Luhačovic. 
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Přesný počet dřevin, jejich druhové složení, umístění na příslušných pozemcích je uvedeno ve 
Strukturované cenové nabídce - Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a V projektové 
dokumentaci, která byla zpracována lng. Martinem Königem, nám. Hrdinů 523, 686 03 Staré Město u 
Uherského Hradiště (Atelier König) (dále jen ,,pr0jekt“), (příloha č. 5 zadávací dokumentace 
související veřejné Zakázky). 

Řešení výsadeb dřevin a jejich umístění je řešeno V grafickém návrhu umístění - Osazovací plán, viz 
příloha č. 5 zadávací dokumentace související veřejné zakázky. Vlastní vytyčení výsadeb V terénu bude 
provedeno ve spolupráci s objednatelem V souvislosti s vytyčenými podzemními vedeními V místech 
založení biokoridoru. Před započetím prací je nutné zajistit vytyčení inženýrských sítí (podzemním 
vedením), které se vyskytují v místě realizace. 

Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení služby, včetně prací a dodávek potřebných 
materiálů, výrobků nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení všech činností souvisejících 
S předmětem plnění, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména i: 

a) kompletační a koordinační činnost 
b) geodetické vytyčení hranic pozemků před zahájením prací včetně zaměření inženýrských sítí 
c) obstarání / dodávka zboží, materiálů 
d) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě realizace ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 
e) umožnění provádět kontrolní prohlídky díla 
Í) odvoz odpadů a obalů V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů 
V souladu Se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení. 

g) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy 

h) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů 
i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

j) fotografie průběhu realizace díla 

k) zajištění dopravního značení k dopravním omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace a následné odstranění po předání 

l) doložení Listů o původu Sazebního materiálu lesních dřevin podle vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

m) uvedení všech povrchů dotčených pracemi do původního stavu (komunikace, chodníky, 
propustky a zeleň) 

n) odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při Závěrečné kontrolní prohlídce díla 
o) Zajištění následné 3-leté péče bude Součástí realizace prvků ÚSES. 

Dale zhotovitel je povinen: 

a) stromy musí být shodné se stromy specifikovanými V zadání zadávacího řízení, vykazovat 
charakteristické znaky odrůdy a splňovat beze zbytku velikostní nároky zadané odběratelem. 
Stromy musí být v dobré kondici. 

b) stromy musí být označeny etiketou identifikující celý název rostliny včetně latinského názvu. 
c) prostokořenné stromy budou opatřeny jedním kůlem, přihnoj eny tabletovým hnojivem 

(1 strom / 3 ks) a výsadbová jáma (lm2) překryta mulčem tl. 10 cm - štěpkou. Bude 
instalována ochrana proti okusu a Strom bude přivázán úvazkem. 

d) akceptovatelné jsou Stromy se zemním balem, v kontejnerech, nebo v alternativních obalech 
primárně určených pro pěstování stromů (dále jen ,,kontejner“). 

e) stromy se zemním balem o obvodu kmene 14 - 16 cm musí být nej méně 3krát přesazované 
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prípustné jsou stromy se zemním balem zabezpečeným jutovou tkaninou a drátěným košem, 
zhotoveným Z drátu bez povrchové úpravy, který musí být pevně stažen. Nepřipouští se 
výrazné deformace kořenového balu, stejně jako rostliny přesazované méněkrát ve vztahu k 
obvodu kmene (viz bod e)). Nepřípustné jsou rozpadající se zernní baly. 
velikost zemrıího balu stromu musí být přiměřená k celkové výšce stromu, nebo obvodu kmene 
ve výšce 1 m nad kořenovým krčkem. Zemní bal musí být dobře prokořeněný a nepřípustné 
jsou stromy, při jejichž dobývání pro účely bezprostřední dodávky pro odběratele byly 
přeřezány kořeny vzniklé před posledním přesazováním. Nepřípustné jsou stromy, při jejich 
dobývání byly přeřezány kořeny O průměru větším než 3 cm. 
kmeny stromů nesmí vykazovat jakékoliv nezahojené poškození související S běžnými 
pěstitelskými zásahy, nebo vlivy počasí. Stejně tak nepřípustné jsou rány v jakémkoliv stádiu 
Zacelování způsobené špatným nebo pozdním pěstitelským zásahem (například pozdním 
odstraněním alternativního terminálu, příliš silných kostemích větvi nebo bočního obrostu 
kmene). Nepřípustná jsou jakákoliv jiná čerstvá poškození kmene a kostemích větví. 
kmeny listnatých stromů musí být vysoké nejméně 121-150 cm, rovné a nesmí se odchylovat V 
jakémkoliv místě více než 5 cm od pomyslné osy spojující kořenový krček a místo nasazení 
koruny. Kůra stromu nesmí být zavadlá nebo namrzlá. 
jehličnaté stromy a stromy zavětvené od země musí mít odpovídající bal viz. body b - f a výška 
stromů musí odpovídat parametrům uvedeným v rozpočtu. 
koruna stromu musí tvarem a charakterem větvení odpovídat deklarované odrůdě, stáří a 
velikosti stromu. 
koruna stromu nesmí obsahovat více jak jedem terminální výhon a ten nesmí být poškozen. 
Terminální výhon musí být přímým pokračováním kmene. Výjimku tvoří odrůdy rostoucí 
přirozeně kulovitě, rozložitě, nebo převisle. 
žádná Z kosterních větví nesmí být V místě srůstu S temiinálnim výhonem většího obvodu než 
terminální výhon V tomto místě. 
koruna nesmí obsahovat vidličnaté větvení (kromě odrůd u nichž je to přirozené - např. 
sloupovité duby nebo habry), které by ve vyšším věku stromu mohlo způsobit rozlomení 
koruny. 
koruna listnatých stromů O obvodu kmene 14 - 16 cm musí obsahovat minimálně 5 kostemích 
větví, Za kostemí větev se nedají považovat jednoleté výhony; kostemí větve musí být 
nejméně dvouleté. 
jsou-li stromy dodávány v olistěném stavu, je nepřípustné, aby vykazovaly známky přeschnutí 
(např. suché okraje listu.) 
stroıny sloupovitých odrůd zavětvené od Země a Solitérních stromů musí dosahovat celkové 
výšky specifikované zadavatelem a dodatkově také celkovou šířku stromů ve výšce lm, pokud 
ta je zadavatelem specifikována. 
nepřípustné je jakékoliv napadení stromů chorobami nebo škůdci. 
vysázené rostliny budou hnoj eny tabletovým hnojivem 3ks/strom a 2 ks /keř. 
zadavatel si vyhrazuje, v případě oprávněných pochybností, právo při přebírání dodávky 
namátkově podrobit 1% stromů (nejméně jeden kus) kontrole kvality kořenového systému i v 
případě, že to bude znamenat zničení rostliny (např. úmyslné sejmutí veškeré zeminy z kořene 
stromu se zemním balem, nebo v kontejnenı). 
zadavatel není povinen za takto znehodnocený strom dodavateli zaplatit. 
pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu 
sortimentu dle schválené projektové dokumentace. 
Případné stavební či zemní práce v předmětné lokalitě budou realizovány v souladu S ČSN 83 
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. 
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X) Zadavatel doporučuje použít především sadební materiál regionální provenience a vypěstovaný 
V regionálních školkách sadebního materiálu. 

y) dodavatel je povinen zajistit ochranu stávajících dřevin proti poškození při stavebních 
činnostech a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav V krajině ~ 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení dřevin a terénní 
úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny S maximálním ohledem na stávající 
dřeviny. 

Z) nové výsadby budou realizovány mimo inženýrské Sítě V souladu S ČSN 83 9021 Technologie 
vegetačních úprav V krajině - Rostliny a jejich výsadba. Rostlinný materiál bude V kvalitě 
uvedené V nonně ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. 

aa) k Veškerému rostlinnému materiálu bude dodán Rostlinolékařský pas. 

Před výsadbou dřevin je povinností zhotovitele vyzvat dozor a zástupce objednatele ke kontrole 
výsadbového materiálu. 
Dílo bude zhotoveno V souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení a projektem, který je Součástí zadávací dokumentace a nabídkou 
zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této Smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se S 

projektem jako odbomě způsobilý Seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených 
dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke 
zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a řešení díla. 
Při zhotovení díla postupuje Zhotovitel Samostatně dle schváleného projektu této smlouvy. Zhotovitel je 
oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Objednatel si dle 
§ 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky 
nesmí být plněna poddodavatelem. 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ= 

1 Termín zaháj ení doby plnění 
a předání ploch: 1. 8. 2018 

Doba realizace : 15 týdnů 

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání 
a převzetí díla 30.11.2018 

Následná péče Z 3 roky ode dne protokolárního předání a převzetí 

Zhotovitel je povinen předložit ke dni podpisu této Smlouvy o dílo harmonogram postupu prací a 
služeb členěný na kalendářní týdny (příloha č. 2 této smlouvy o dílo). 
Dílo může být protokolárně předáno po dohodě smluvních stran i dříve, pokud to umožní klimatické 
podmínky a technologické postupy. 
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2. Místem plnění je k.ú. Uherský Brod - Chrástka, Králov a k.ú. Újezdec u Luhačovic - Hořenůšek. 
3. Objednatel si vyhrazuje V souladu S § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb. Změnu závazků: 

a) Služby a práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací a 
Služeb musí být dodrženy příslušné technologické postupy V souladu technickými podmínkami, 
mohou být prováděny jen na základě předchozí písernné dohody S dozorem objednatele. O této 
skutečnosti bude vždy učiněn záznam do deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze 
dny, V nichž bude probíhat realizace prací a služeb, 

b) V případě, že by objednatel požadoval změny materiálů nebo prací dle § 100 odstavec 1 zákona, 
upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn. 

Iv. CENA DÍLAz 

l. Za řádně zhotovené dílo V rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany 
V souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., O cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na 
ceně: 

2.632.840,50 Kč (bez DPI-I) 

552.896,50 Kč DPH 21% 

3.185.737,00 Kč (včetně DPH) 

(slovy: třimilionyjednostoosmdesátpěttisícsedmsettřicetsedm korun českých) 

2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracované a zhotovitelem naceněné Strukturované 
cenové nabídce díla (položkového rozpočtu) - příloha č. 1 této Smlouvy. Případné odchylky, 
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě 
vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na 
další ujednání smluvních stran V této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení 
provedených částí díla za účelem fakturace, příp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude 
objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro 
fakturaci zhotovitele. J ednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 

3. Objednatel si V souladu S § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb. vvhrazuje: Změna ceny za dílo dle 
této Smlouvy je možná pouze na základě písernného dodatku ke smlouvě a V případě, že V průběhu 
trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše 
zákonné Sazby DPH platné V době zdanitelného plnění. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

l. Smluvní Strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

a) Obj ednatel neposkytuje zhotoviteli Zálohy. 

b) Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, kde 
dnem zdanitelného plnění bude den protokolámího předání a převzetí díla. 
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c) Přílohou daňového dokladu musí být protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma 
smluvními stranami. 

Daňový doklad musí být předložen objednateli nejpozději do 15-ti dnů ode dne zdanitelného plnění a 
řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní obj ednateli provést jeho kontrolu. 
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních 
předpisů, Zejména pak Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném Znění a Zákona č. 
563/ l99lSb., O účetnictví, V platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající 
náležitosti nebo nebude vystaven V souladu s touto smlouvou o dílo, je objednatel oprávněn zaslat jej 
ve lhůtě splatnosti zpět kdoplnění zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 
daňového dokladu objednateli. 

Splatnost daňového dokladu vystaveného zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jeho doručení 
obj ednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu Sídla objednatele. 
Cena za dílo je uhrazena okamžikem Odepsání finančních prostředků Z účtu objednatele. 
Zhotovitel prohlašuje, že: 

21) nemá V úmyslu nezaplatit daň Z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 
jen ,,daň“), 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 0) 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

l. 

2. 

3. 

Zhotovitel je povinen dodávat materiál s platnými údaji na jmenovkách (druh, kultivar, Velikost). 
Použité technologie pro Zakládání navržených Sadových úprav musí především respektovat níže 
uvedené oborové CSN: 

a) ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav V krajině - Práce s půdou 
b) ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav V krajině - Rostliny a jejich Výsadba 
c) ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
d) ČSN 83 9051 Technologie Veg. úprav V krajině - Rozvojová a udržovací péče o Veg. plochy 

5.3.a. 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas konzultovat S obj ednatelem přesné umístění dřevin V terénu. 

Zhotovitel je povinen o průběhu plnění díla vést řádně písemný deník (záznamy). Deník bude trvale 
přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto deníku zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a 
další údaje potřebné pro posouzení ze strany objednatele. 
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4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů. 

5. Obj ednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se Zhotovitel zavazuje zúčastnit. 

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a O změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné V souvislosti S úhradou zboží 
nebo služeb Z Veřej ných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci Veřejné zakázky související 
S předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně Však do 
konce roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. 
předmětem veřejné zakázky, Stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho 
realizací. 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA 
DILE 

l. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo, nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

2. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou 
součástí protokolu jsou přílohy Včetně soupisu vad., které samy O sobě ani ve Spojení S jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není 
řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít S výjimkou uvedenou V předchozí větě. Za 
nedokončené dílo se však považuje i dílo V případě, že dosažené Výsledky nebudou odpovídat hodnotám 
a kritériím uvedeným V projektu, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

3. Nedohodnou-li sinluvní strany V rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí 
díla zhotovitel. Protokol S daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních 
stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům V přejímacím řízení. 
Obsah protokolu O předání a převzetí díla: 

a) údaje O zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli S uvedením jmen osob oprávněných jednat 
(statutámích orgánů nebo zmocněných zástupců) 

b) popis díla, která je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a dohodu O opatřeních a lhůtách k jejich odstranění 
d) Seznam předáných dokladů 
e) den, od kterého začne běžet záruční doba 
Í) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
g) V případě přejírnky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele. 
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Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré 
údaje o opatřeních a lhůtách V protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran 
výslovně V protokole neuvede, že S určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel 
V protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné 
odstranění takových vad. 
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno Zhotovitelem obj ednateli. 
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení čl. VIII odstavec 3 smlouvy. 

4. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li kdohodě o předání a 
převzetí díla, Sepíšou strany otom zápis, vněmž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
V prodlení, jestliže obj ednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

5. Vlastnictví kpředmětu plnění dodanému na základě této smlouvy o dílo přechází na objednatele 
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění oběma smluvními stranami. Tímto 
okamžikem přechází na objednatele rovněž nebezpečí škody na předmětu plnění. 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této Smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou 
nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo 
jinými obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na 
svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 
Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat S odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a oborové standardy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Zhotovitel je povinen pověřit plněním závazků Z této smlouvy o dílo pouze ty zaměstnance, 
kteří jsou k tomu odborně způsobili. 

2. Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či vady zjištěné V průběhu prací, 
aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody. Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky 
či vady, na něž obj ednatel upozomí. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
4. Obj ednatel nahlásí vadu zhotoviteli, a to telefonicky a následně e-mailem. Zhotovitel neprodleně 

potvrdí písemně (e-mailem) přijetí závady a navrhne způsob odstranění. Kontakty pro nahlášení vad: 
““=1@f0“ 2h0f0Vi““=1<“= - Strany 
si při reklamaci uj ednají lhůty pro odstranění vady, a nebude-li uj ednáno, tak zhotovitel do 10 dnů od 
nahlášení vady obj ednatelem je povinen vadu odstranit. 

5. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li zhotovitel vady předmětu 
plnění ve lhůtě 10 dnů od odmítnutí uznání odstranění vady (není-li dohodnuto jinak), nebo oznámí-li 
zhotovitel před uplynutím této lhůty obj ednateli, že vady neodstraní, je obj ednatel oprávněn odstoupit 
od této smlouvy o dílo. Současně je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí 
objednateli zhotovitel. O náklady k odstranění vady lze snížit dosud nesplacenou částku ceny za dílo. 
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Uplatnění nároku Z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody a ušlého zisku. 

Záruka zhotovitele se nevztahuje na vady způsobené poškozením díla krádeží, živelnou pohromou, 
mechanickým poškozením třetí osobou a jinými vnějšími vlivy. 
Vlastníkem zhotovovaného díla je do jeho protokolámího předání zhotovitel. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí obj ednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že dílo 
bude po celou dobu provádění díla řádně pojištěno. 

IX. SMLUVNÍ SANKCE

1 

2.

3

4 

X. 

Smluvní Strany se dohodly, že: 

a) Zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč zcelkové ceny díla za každý 
započatý kalendářní den prodlení S ukončením doby plnění dle čl. III této Smlouvy. 

b) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení S odstraňováním vad anedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní 
den prodlení s odstraněním vady. 

c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení S odstraněním reklamované vady 
vdohodnuté lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení S 

odstraněním vady. 

d) Objednatel Zaplatí zhotoviteli úrok zprodlení, za prodlení S úhradou faktury předloženou po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
Smluvní strany se dohodly, že sjednáním ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, 
není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této 
smlouvy. 

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1

2 

Tato Smlouva zanikne Splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku, nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy a z dalších důvodů uvedených v ustanoveních této 
smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na Zánik smlouvy 
dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 
Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze Závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. 
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Je tedy povinna druhé Straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit 
V plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se oznamující strana O překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámenim se oznamující Strana nezbavuje svých závazků 
vyplývajících ze Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva donıčena včas, má druhá Strana nárok na 
náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 
Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy, či jiném důvodu zakládajícímu právo smluvní 
strany smlouvu ukončit. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů 
ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení Smlouvy, či jiném důvodu 
zakládajícímu právo smluvní strany smlouvu ukončit. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 
Stanoví-li strana oprávněná odstoupit od smlouvy lhůtu pro dodatečné plnění, což však u podstatného 
porušení Smlouvy učinit nemusí, vzniká j í právo odstoupit od smlouvy až po jej ím uplynutí. Jestliže 
však strana, která je V prodlení, prohlásí, že Svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i vpřípadě, že budoucí 
porušení smlouvy by nebylo podstatné. 
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená V jiných článcích Smlouvy se rozumí: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, 
b) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, 

obj ednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, 
c) zaháj ení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele 

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je prodlení 
objednatele S úhradou daňového dokladu (faktury) dle V předmětné smlouvě dohodnutého platebního 
režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

V případě, že se objednateli S ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit 
finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od 
smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem. 

Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 
zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. J e-li však 
Smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy, 

b) závazky zhotovitele, pokud jde O jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 
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C) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání Z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky Z předmětné smlouvy takto: 

(i) zhotovitel provede soupis všech provedených služeb, dodávek a prací oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

(ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených služeb, dodávek a prací, 
poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

(iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání p1nění" a Objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

(iv) Objednatel uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od 
Smlouvy na základě vystavené faktury. 

9. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného V postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XI této smlouvy. 

XI. SPORY 

l. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé Z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, budou 
řešeny pokud možno nejprve smímě. 

2. Jakýkoli Spor vzniklý ztéto Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

XII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

l. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny Oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

XIII. ZÁVÉREČNÁ UsTANovENÍz 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh Smlouvy o dílo a prohlašuje, že tento návrh 
nezvýhodňuje obj ednatele. 

2. Nedílnou součást této smlouvy představují následující přílohy 
Příloha č. l Strukturovaná cenová nabídka - položkový rozpočet 
Příloha č. 2 Harmonogram postupu prací členěný na kalendářní týdny 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registnı smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon O 
registru sm1uv“). Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k 
uveřejnění obj ednatel. 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Životní prostředí 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občansl<ého Zákoníku. 

5. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
Vpřipadě, že dojde v průběhu Sınluvniho vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat 
druhé Straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

6. Smlouva se Vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
Obj ednatel obdrží tři vyhotovení. 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
schůze konaná dne 1 1.06.2018 

č. usnesení 3381/R111/18 

V Uherském Brodě dne V Bystřici pod Hostýnem dne 12. 7. 2018 
Za Obj ednatele: Za zhotovitele: 

město Uherský Brod ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. 

Mgr. David Surý, místostarosta 
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CASOVY HARMONOGRAM REALIZACE - Zakladanı prvku USES -I etapa Uhersky Brod a Ujezdec u 

Srpen 2018 - Iıstopad 2018 
M„s, T d Prevzetı Vytycenı Zhotovenı 

t d b 
vysadby drevına Predanı 

cenıv Sa e e IC y en Stavenıstě oplocenek Oplocenek Vy V V zalozenıtravnıku ıhotoveneho dıla 

srpen 

-ıoıo 

Září

M 
říjen 

listopad 

NZ 

-ııı 

1.12.2018- 
30.11.2019 

:ìıım

N 

1.12.2019- 
30.11.2020 

ľD'U

n 

1.12.2020- 
30.11.2021 

ro 

prevzetı Stavenıste, predanı dıla 

Poznámka Dılcı predanı rostlınneho materıalu bude probıhat tydne, na Zakladě skutecne provedenych pracı 

Rostlinný materıal Se bude postupne dodavat dle potreby 

V Bystřici pod Hostynem dne 29 6 2018 

Ing Vıtezslav Zabojnık Jednatel



ZALOŽENÍ 

St.obj. 

ÚSES CELKEM 

Číslo nazev cena bez DPH cena S DPH 
SO01 UB LBK3 1 428 407,00 1 728 372,47 
S002 UJ LBK8 494 382,00 598 202,22 
S003 UB LBK8 660 771,50 799 533,52 
VRN SO01 UB LBK3 19 280,00 23 328,80 
VRN S002 UJ LBK8 13 500,00 16 335,00 
VRN SO03 UB LBK8 16 500,00 19 965,00 
CENA CELKEM 2 632 840,50 3 185 737,00



PŘEHLED OPATŘENÍ - Sooı 

výzflóhz úžflvżn Celkem 1:5 Výsadba (ks/KČ) Celkem (KČ) Výsadba dřevin celkem (KČ) 

Shrøny 1660 299 
| 

496 340 
Keře 3689 129 

| 

475 881 972 221 

Založení :xăvniku (ha) Celkem ha zflıøženi :răvníku ‹ı ha/Kč) založení :xávnixu (Kč 

Založení trávníku 0,6552 131000 B5 E31 

Spøıečná øpıøøęnkfl cflıhzn hn Kønflflxnkøe npınøflnhy (1 hn/Kč› Kønflhznxøø npınnflnhy [Kč 

Konstrukce oplocenky 1263 90 113 570 

Rflzvfljøvš pêčę 
| 

celkem jflđnøzkfl 
| 
Røzvøjnvá péče/jflflnøckfl/:nh (Kč) 

| 
Røzvøjøvá péče celkem / røk (Kč) 

| 
Røzvøjøvá pščø øflıkên / Jzøhy (Kč 

Shxømy (ks) 
| 

1650 
| 

40 
| 

ss 400
| 240 950 Keře (N12) 928 15 13 920 

Trávník (ha) 0.6552 B 000 5 242 15 725 nezqusçbııè 
vydaıe 

CELKOVÉ NĂKLADY z 

Výsadba đževın 972 221,00 Kč 
Založení trávníku B5 831,20 Kč 
Kønshrnhøz øpıøøenky 113 870,00 Kč 
Røzvøjøvá pêćę z zpúfløhııê výćnję 240 880,00 Kč 
Røzvøflnvá péče z nezpnfløhiıê výđflyż 15 724,80 Kč 
CELKEM bez DPH : 1 428 407,00 Kč 
DPH (2ı%) z 299 955,47 Kč 
CELKEM SADOVNICKÉ ÚPRAVY : 1 72! 372,47 Kč 

POZNÁMKA z 

cena ÚSES/ıha 1 637 142,69 Kč



PREHLED OPATRENI - S002 

Výsadba dřevin Celkem ks výflfláhfl rhfl/Kč) Celkem (KČ) Výsadba džavin cslksm (KČ) 
299 179 400,00 Kč 

I I 

Stromy 
I 

600
I 

I I 

Keře 1428 129 154 212,00 Kč 363 612 

Spnıęčná øpıøøenka cflıhszn hn Kønsbrukce oplccenky (1 bm/Kč) Kønflhznknø øpıøvønhy 
I I 

Konstrukce oplocenky 
| 

403 
| 

90 36 270,00 Kč 
mw

` 

nøzvøjøvá pêčfl cøıxzn jzflnøzhfl nøzvnjøvá pêčn/jnflnøzhfl/zøh (Kč) 
Stromy (ks) 600 40 24 000,00 Kč 
Keře (m2) 360 15 5 400,00 Kč B8 200,00 Kč 

Røzvøjøvs pêčz øzıxnn / xøk (Kč) 
I 

nøzvøjnvá pêčz ønıknn / :zøhy (Kč) 

Trávník 0, 2625 S 000 2 100.00 KČ 5 300,00 Kč nezpusobilé 
výdaje 

CELKOVÉ NĂKLADY z 

výsadba ažzvin 363 612,00 KČ 
Kønflnxnhøę øpıøøęnky 36 270,00 KČ 
Røzvøjøvá pêčę v zpúfløhiıê výdaje 88 200,00 Kč 
fløzvøjøvá pêčz - nzzpnsnhiıê výdaje 6 300,00 Kč 
CELKEM bez DPH : 494 382,00 Kč 
DPH (21%) : 103 820,22 Kč 
CELKEM SADOVNICKÉ ÚPRAVY = 598 202,22 Kč 

POZNÁMKA = 

II“ I' I _ 

:čna ÚSES/ıha 1 439 248,91 Kč



PŘEHLED OPATŘENÍ - So‹)3 

výflflóhx ažzvin Celkem ks cflıızęzn (Kč) 
| 

výsflzıhfl ažflvin øzıınzzn (Kč) 
B20 

| 
výflzđhfl uns/Kč)

| 

I I 

299 245 180,00 Kč 
199 563,00 Kč

I 

Stromy
I 

Ke re 
I 

1547 
| 

ızs
| 

444 743 

Založení trávníku (ha)
I 

Celkem ha 
I 

Zalození trávníku (1 ha/Kc) 
I 

Založení trávníku (Kč) 

Založení trávníku 0,2967 131000 35 867,70 Kč 

Společná oplocenka Celkem bm Kons trukce oplocenky (1 
bm/KČ) Køns żnzhnz øpınzflnky (Kč) 

Konstrukce Oplocenky 
I 

601 
I 

9 0
I 

54 090,00 Kč 

ııøzvøjøvá pêčn cøıızflxn jflđnøflzfl Iøzvøjøvá pêčz/jøúnøcın/zøk (Kąıznzvøjøvš páčz øøıızzzn / :nk (Kč)| Røzvøjøvá pêčø zzøııznxn / axøızy (Kč) 
Scromy (ks) 
Keře (m2) 

820 

I 

40 
I 

32 800,00 Kč 
I 

115 550,00 Kč 390 15 5 850,00 Kč 
Trávník (ha) nezpùsobilé 0,2967 

I 

8 000 2 373,60 Kč 
I 

7 120,80 Kč , 4 vydaje 

CELKOVÉ NĂKLADY z 

výsadba úžflvin 444 743 , 00 Kč 
Založení trávníku 38 867,70 KČ 
Konstrukce oplocenky 54 090, OO KČ 

'ˇ › 'd ' 115 950,00 KC Røzvøjøvá pêflfl - zpnsøhiıê vy ne 
Røzvøjøvá pêèfl v nflzpnfløhżıê výdaje 7 ı20,e0 Kč 
CELKEM bez DPH : 660 771,50 Kč 
DPH (21%) : 138 762,02 Kč 
CELKEM SADOVNICKÉ ÚPRAVY = 799 533,52 Kč 

POZNÁMKA z 

v 'I
v 

vı 

cena ÚSES/lha 1 653 573,77 KČ



SEZNAM POUŽITÝCH DRUHŮ DŘEVIN z 

go oı - 

CĂST A 
LBK3 
STROMY z 

poř.č. taxon česky poč. k 
1 Quercus petraea dub 70
N Carpinus betulus habr 70
W Fagus Sylvatica buk 15 
ılà Tilia cordata lípa 15 
U1 Sorbus torminalis jeřáb 15 
O3 Acer campestre javor 15 

CELKEM STROMY : 200 

KEŘE z 

poř.č. taxon poč. k 
K1 Cornus Sanguinea Svída 57 
K2 Crataegus monogyna hloh 60 
K3 Ligustrum Vulgare ptačí zob 60 
K4 Lonicera xylosteum Zimolez 60 
K5 Corylus avellana líska 60 
K6 Euonymus europaeus brslen 60 

CELKEM KERE 357 

ČÁST B 
STROMY : 

poř.č. taxon česky poč. k 
1 Quercus petraea dub 90
N Carpinus betulus habr 90 
U.) Fagus Sylvatica buk 30 
ıh Tilia corđata lípa 30 
U1 Sorbus torminalis jeřáb 30 
Ch Acer campestre javor 30 

CELKEM STROMY : 300 

KEŘE z 

poř.č. taxon poč. k 
K1 Cornus Sanguinea Svída 114 
K2 Crataegus monogyna hloh 120 
K3 Ligustrum Vulgare ptačí zob 120 
K4 Lonicera Xylosteum Zimolez 120 
K5 Corylus avellana líska 120 
K6 Euonymus europaeus brslen 120 

CELKEM KEŘE 714 

S.

S



va CAST C 
STROMY z 

poř.č. taxon česky poč. k 
1 Quercus petraea dub 190
N Carpinus betulus habr 190 
U-I Fagus Sylvatica buk 70 

Tilia cordata ılà lípa 70 
Sorbus torminalis U1 jeřáb 70 

O1 Acer campestre javor 70 
CELKEM STROMY : 660 

KEŘE z 

poř.č. taxon poč. k 
K1 Cornus Sanguinea Svída 228 
K2 Crataegus monogyna hloh 240 
K3 Ligustrum Vulgare ptačí zob 240 
K4 Lonicera xylosteum zimolez 240 
K5 Corylus avellana líska 240 
K6 Euonymus europaeus brslen 240 

CELKEM KEŘE z 1428 

V4 CAST D 
STROMY z 

poř.č. taxon česky poč. k 
1 Quercus petraea dub 150
N Carpinus betulus habr 150
W Fagus Sylvatica buk 50 
hh Tilia cordata lípa 50 

Sorbus torminalis U1 jeřáb 50 
Ch Acer campestre javor 50 

CELKEM STROMY : 500 

KEŘE z 

poř.č. taxon poč. ks. 
K1 Cornus Sanguinea Svída 190 
K2 Crataegus monogyna hloh 200 
K3 Ligustrum Vulgare ptačí zob 200 
K4 Lonicera xylosteum zimolez 200 
K5 Corylus avellana líska 200 
K6 Euonymus europaeus brslen 200 

CELKEM KEŘE z 1190 

CELKEM S001 : ks 

STROMY 1660 
KEŘE 3689

S



SEZNAM POUŽITÝCH DRUHŮ DŘEVIN z 

SO 02 - UJ LBK8 
STROMY z 

poř.č. taxon česky poč. k 
1 Quercus petraea dub 180 
IQ Carpinus betulus habr 180 
UI Fagus sylvatica buk 36 
ıI> Tilia cordata lípa 48 

jeřáb U1 Sorbus torminalis 36 
O1 Acer campestre javor 48 

\'| Acer platanoides javor 36 
(D Prunus avium třešeň 36 

CELKEM STROMY : 600 

KEŘE = 

poř.č. taxon poč. k 
K1 Cornus sanguinea Svíđa 228 
K2 Crataegus monogyna hloh 240 
K3 Ligustrum vulgare ptačí zob 240 
K4 Lonicera xylosteum zimolez 240 
K5 Corylus avellana líska 240 
K6 Euonymus europaeus brslen 240 

CELKEM KEŘE z 1428



POLOŽKOVÝ ROZPOČET = 

ZALOŽENÍ ÚSES z S001 

VÝSADBA STROMŰ 

práce / 1 ks strom 
ı=øž.ć. ê. pán. nzzn. 

1 Ivyhyčênì výflzđzh
2 xøznxššni cexènu mrha, vláčení, valênı)

J ısx ın-ıııs hıønhzni jan pm 
pžzhyhflč .výkøpkn 

flhxnzny hzz vývnèny pudy [o,ı25 vn1›0,4nn3). vč. nzıøžzni, nflvnzn 
dn 20 km n Sıøžzni 

ıaı an-ıııž výsadba ažęvin pxøflhøkøžčnnýøh, vćı. øárnsnflk 121 + ze zflıinin 
184 ııvsnž Izhøhnveni závıznøvá mixy Q pxvxn. pičs 0,5 zn :IQ ınn 

Ihnønzni nflhıennvýnx hnøjivęın [xxx/ıflnzøvnı 
Ikøcveni dřevin ııçnı, ı,5nx 

ıaı sıvıııı [nıuıćøvànì xøsnlin hl. dn ıou ınvn, ımz 
[instalace øzzhnny pıashøvøn øhzániflknu, v\ı\/A 78 CM 
[výøhøvný žzz 

Ä) Inøvøz vody pro zàlìvku ııx D,O3m3/xs), vč. ceny vody 
:zz aaa žzvısn Ipžøflnn hnzøh pm Sąđnvnnzkê úpnvy dn 5000 zn vødøxøvı-né (0,05:/ks) 299,00 Kč 

pomocný macerıal / 1 ks strom 
ćiflıø [nánv 

1 Ikúıy ‹prú‹n 8 un, ı,5n\›, 1 ks/shzøm 
2 [nvazhy ıo, 5 hvn/znxønnı 
nn Inflıflenøvê hnøj ìvø 3ks/Shxøın 
ø. [šhèpkz ııo ønv výšxflı 

Ipıflflhøvá nhx-ênıčkfl v\[\/A 78 zn 

strom 
čhıø 

sazenice / 1 ks 

}
1 

Ix-.ánv 

Iøaxnzhzk ınnnzflý, çxøflflnknžznný, vzı. 121 + 

VÝSADBA KEŘŰ 

práce / 1 ks keř 
ę.=š.è. č. práce Inzšn 

| 
nn. / 1 hn mi 

1 [vflyćzni výsflđêh 
røvıžušeni cerenu wrba, vìàiení, vàleníl 

3 p1n5nfl npxxvn nzxznn - nzxøvnøfln ın 30 zznx 

4 18: ıovııı: hıønhęnš Jam bez vyvnšny pnzıy dn D ozvnš vč nflıøžęnx øávøvn pšèhyhęn výkøpkn áø zo Km n 
Sıøzflnı 

5 154 ın zııı [vysadba džš-vın 4 baıem v mvınê hal lv m se zaııcım 
S z nnønznı Lflhıfløvývn nnøjnzêın ızhfl/›‹zx›
v 184 sıvıızı nıulćøvánì rflscıin hl. dn ıou mm 
a

Q 

narex pzøn øxnsn, vč ceny nnflhšnáın 
v únvøz vøáy pzø záıxvhn (ıx n oını/ks) vč zeny vøúy 

pomocn terıal / 1 ks keř ma 
čxnın náxnv 

Lnhıznøvê hnøj ıvø 2ks/hex 
shflpkč (10 cn výška) 

sazenice / 1 ks keř 
čnzıø náxflv 

ııshnflhy kżz v Kønnżflneıøvnny, vćı flıovćocın 

ı 
A

“ 

I 

ˇ › › ~ _ 

- 
' 

, 
' 

_ 
' ˇ 

O, 0,2 ` ' 

I 

_ , , _ .

Í 

_ 
I 

“ 3 `

ˇ 

Í 
“ - “ 

`- ı29,oo Kč 
10 na zz-nu [přesun hrnec pro êadøvnıckê úpravy do SDDO vn vodorovně (0,02:/KS)

F 

1 
I 

_ , 

2 [ˇ 1 

'
I 

1 
[ 

' ` ` - ˇ
. 

| 
nn. / x x. nn...

I



ZALOŽENÍ TRĂVNÍKU 

práce + materiál / 1 ha trávníku vznı/ıhn nxavniınx 
;zøž.ć. ć. pxánz. [pxšnı 

z [røznxšęni hęvênn ‹ørba, vıáčęní, váıèníı 
v [p1n5nfl úçnvz hflxflnn - nflxøvnøflhi ın-30 ønn 

Q/mzł 
_ 

øsêťi, včnšny øflivfl, nzflvni Sęvnenøz KSM 8.1 z Dnxhnvè høhflnê šxhęnzxvni :nvni pøxnshy [zo 

zęvıščęni 
izšváınøváni 
záııvka. vč.áøvnzn a zeny vøáy 

v [ı.=‹żú Sę Shèzżvn Q ıikvıđfløe pøflęčenê hmnhy 

131. 000, 00 KC 

S POLEČNĂ OPLOCENKA 

práce + materıal / 1 bm Oplocenky nn. / x nn „;.x„n.nxy 

Døhè. č. vzsnz ipzáøz 
[vyhyćøzx-ni øpıønênhy 

:as s5~uı44 vznáni jflxn vnákęzn 

fxêzøvznê. ıxnzflflnnç znnı 
øflazønì jøıxnønıivýnh nın ún Jan výšky ún 1,8 vn nøú nzxênêzn, pıøçøvê xıønpın, flxzvènê 2,5 nn 

kønflhxnkøę pıxxvz, pıżnvø xesnınxø pøzxnxnvflnż, pvnn ávflhn n\in.z,S nxvn, vyska pıęnivfl ı,a 
vn, hżęhiızy fl Skøhy K nxżhyøżni knıxz n pıęnivfl, vflhnpni hxflnxy 

ses ızvnn pžżflxn hnxøn pxø sflánvxnzkê úçxflvy an seno nn vøćøxøvnè ‹0.0o5n/hn) 

90,00 Kč 

ROZVOJOVÄ PÉČE 

práce + materiál / rok znnn / jflflnnnın 

jednotlivé nhzøxny (ks) 
ı 

| 

- }zá1Svı‹.= vč. ćnprflvy vøáy v ćx xøšnê, o,u2rnZ/ızáııvkfl 
2 

| 

v }‹/ýøhøvny žèz 
ıžønhżøıfl, đøpınèni nèhø øđshrflnèni hnhviciøh a øøhzflnnýøh pzvızú, vč nznzziêın 

[nnønęnı vćøzny nnnjıvz 
Ikypžzni výflzđhnvê nnizy 
[vyžináni pnzøênfl, øúpıflvzızzváni 
[øøhzanfl pznfli nhøxøhávn, vn. ceny mflızenáıu 
łđøpınêni xnuıše, vćxeny muıúê 

40ı00 Kč 

zınxpıny Kzžflš (nm 
n 

| 

. [záıávkz vč, aøpxzvy vnúy - ex nn čnflfl, 0, U2/›n2/ızáıivızz 
Ihnznzxn, vnøêny hnøjıvz 
)vyž ináni pøxøênn, nđpıflvøınváni 
łøøhxflnfl pxøni zhøxøhávn, vvš. ceny n..aLená1n 
Iđøpxnêni znnıče, vć.ceny nıuìčč 

l5ı00 Kč 

údržba trávníku (ha) 
;„„ž.z. 

| 
.z.,„fln. łpzšnı 

n 
| 

z [Seč návnikn. žx wčnš 
8 000,0 OKČ



SEZNAM POUŽITÝCH DRUHŮ DŘEVIN z 

SO 03 - UB LBK8 
ČÁST .A 

STROMY z 

poř.č. taxon česky poč. ks 
1 Quercus petraea dub 180
N Carpinus betulus habr 180 
U.) Fagus sylvatica buk 36 
ıà Tilia cordata lípa 48 
U1 Sorbus torminalis jeřáb 36 
O3 Acer campestre javor 48 
\1 Acer platanoides javor 36 
(X) Prunus avium třešeň 36 

CELKEM STROMY : 600 

KEŘE z 

poř.č. taxon poč. ks 
K1 Cornus sanguinea Svída 228 
K2 Crataegus monogyna hloh 240 
K3 Ligustrum vulgare ptačí zob 240 
K4 Lonicera xylosteum Zimolez 240 
K5 Corylus avellana líska 240 
K6 Euonymus europaeus brslen 240 

CELKEM KEŘE z 1428 

ČÁST B 
STROMY = 

poř.č. taxon česky poč. ks 
1 Quercus petraea dub 80
N Carpinus betulus habr 80 
U) Fagus sylvatica buk 9 
ıà Tilia cordata lípa 12 
U1 Sorbus torminalis jeřáb 9 
Oì Acer campestre javor 12 
\'| Acer platanoides javor 9 
(D Prunus avium třešeň 9 

CELKEM STROMY : 220 

KEŘE z 

poř.č. taxon poč. ks 
K1 Cornus Sanguinea Svíđa 19 
K2 Crataegus monogyna hloh 20 
K3 Ligustrum vulgare ptačí zob 20 
K4 Lonicera Xylosteum Zimolez 20 
K5 Corylus avellana líska 20 
K6 Euonymus europaeus brslen 20 

CELKEM KEŘE z 119 

CELKEM S003 : 

STROMY 
KEŘE 

ks 

82() 
1547



POLOŽKOVÝ ROZPOČET z 

ZALOŽENÍ ÚSES › S002 

VÝSADBA STROMÚ 

práce / 1 ks strom 
x›øż_ć. ć. xnzinn nn. / 1 hn nxnn 

|vyhyčęni výezazh 
Izøzrušêni ıêrènu (nzba, vìàćeni, vàleniı 

na ın-nıš hıønheni jam pxø Szrømy bez výnêny pndy ‹D,12S nšvD,4nı›. vč. nflıøžønı, øúvøzn 
pžflnyhflč.výı‹np1‹.z an zn kvn z flınžžni 

ın znvııxz Ivýsefihfl džzvın pxøszøkøžønnýøh, vzı. øáznsnęh 12) + ze zflıxnin 
ın 21-S412 |zhø=øvzn5 závıflhøvê mísy 0 pznn. pżęx 0,5 n dn ım 

|hnø7ęni nflhıęnøvým hnøyıvem (xxx/ısnxøm 
|køęvęn‹ ašęvin \k;ı, ı,sm 

á ın flıvını |nu1čøváni vøflhıın zz. an 100 nn. ımz 
Iinflnaıflzę øøhxnny pıflflnnvøn zhxánızknn, vYvA vs cm 
|výzhøvný žęz 
|úøvøz vøáy pxø záııvkn <ıx o.u3n3/xs). vč. zeny vøfly 

J: na ızflıxx Ipżęflnn hmøn pzn Sađøvnıøkè úpxzvy dn Sunu m vøđøxnvnê (0.05:/ks 

pamocný materiál / 1 ks strom 
čxnın

H Knıy ıpnnx. 8 zın, 1,5nn, 1 ks/flhxønx 
xv úvazky (0.5 hm/Shxøn 

|nšh1ęhnvê hnnlıvø Zkz/zhxønx 
n› Išıêpka (10 un výška) 
xn |p1flflhnvá zhxánıčkz v\_'vA 78 nm 

sazenice / 1 ks strom 
| 

żxnxø |„flz=v 

| 
1 |øúxnflhfl›‹ ıxshnflhy, pxnflhnızøxęxıny, vzı. ,.ı + 

239,00 Kč 

VÝSADBA KEŘŰ 

práce / 1 ks keř 
vøhè. č. pxánn ıvzxø. øønfl / ı ın nż 

, _ |vyhyćnni výflflúzh 
2 _ Ixøzrnšèni zęxênn ‹øvha, vıáčęni, váıęnž 
3 _ høınšná úpxflvfl hšxênn v nflxøvnøsn ıovšfl zvn 

4 xxx ınenn hıønhflni jan hżz vymèny pıay an n,o2m3, vč. nflınžzni, øđvnzn pžêhyhêć.výxøpkn úø 
20 Km fl sıøžęni 

5 ın ınvzın |výzaúhz ć=èvžn n hflıęm v xøvsnž hflı o,ızn,ı m se zflıxflšn 
5 _ |hnn3żni hšhıęhnvýnn hnnjivżxn (Zkz/)‹zž> 
v xıá sıvıızx |nu1øøvšni vøshıın hl. dn 100 nm 
E _ |náhèx pżøflž vkusu, vž.€øny nazęxıáıú 
fl _ Iáøvøz vøfly pzø záıxvk ııx o,o1nš/k5>, vč. ceny vøđy 
nn San zzflzn |pžę5nn hnxøı pxn Sflzinvxnzkš úpxflvy đø Sunu nn vøđøxnvnè (0,02:/ks) 

pomocny materıal / 1 ks ke: 
| 

n;.n„ |„z..v 

I 
1

I 
hflhızhøvê hnnj ivø Zkz/kzž 

I 
2 |š:êpka :JO cm výška) 

sazenice / 1 ks keř 
| 

øx.n„ |.flz.v 

I 
1 

ı 

“ “ “ ıáflznflny Kzz z hønnznnøxøvzny, vnı. 4ozćnøn 

129,00 Kč



SPOLEČNÁ QPLOCENKA 

práce + materiál / 1 bm oplocenky „nn / 1 vnz~›vı~===-úv 

ı=øž.ć. z. Pnø. Ivnnn 
1 |vyhyv=ęnš øpıøz-ęnšxy 

zn flš-nn |vrnšni jam vzhákezn

2 
øsazzni jeflınøzıxvyøh kúın an jam vyshy an 1,8 vn nzøı hzxęnęvn, pınøvę Sıønphy 
úžzvánê 2,5 nn fxêzøvznê, mzznzhnp Zznı 90,00 Kč

4 
xnnshznkøê pıflxvfl, pıønvn ıęflnxvkê pøzžnkøvflnê, pnvn øıxánú vnın.2,5 vnvn, výška 
pıefliva 1,8 vn, hšęhiky fl zzkøhy k uchycení kúln zz pıęnivz, vscupni branky 

S zzzızn |pžnzflnn hnnøx pxn szfløvnıflhê úpxflvy dn šnnn vn vøflnxnvnè ‹0,nn5n/hnn 

ROZ JOVÁ PÉČE 

e + ma erıa ro nn. / Iz nh 
VO 

prác t "1 / k -= dn 2 

flnøınønıivê zn-nnzy (ks)
1 |zà1xv›<fl vvš. đøpxavy vody z ex zøćnè, o,D2vn3/ızánvkfl
2 výøhøvný žęz

š Knnhxnıa, døpınèni nflhn nászzflnèni ızønviøizzh 5 nøhnnnýnh pxvıx, vaınflhznáın 
-1 hnøjęni, vćnęny hnøjxvfl 40z0° Kč 

knzžzni výzflvıhøvš nnflfly 
S |vyž žnáni pørøflhu, øópı ęvęıøváni
7 |n=hxanfl pvønż flhøxøhám, vć. ceny nvflneriáın
Q Iaøpınčni nnxıće, vč.øzny vnnıćę 

nxnpıny keřů (M2) 
ı |zš1xvkfl vr: øınprflvy vøfly v áx xnčnè, fl,Dz/ınž/1 zšıivxfl
2 |hnø;ęnì, vž.z=ęx-ny hnøflivfl
1 

15,00 Kč 
|vyžšnáni pøxøsnz, øđpıevęınvêni

4 |n<=hxšnz pxnzi zhøxnnánn, vč ceny nnflhzxiáın
5 |flnpınflxn nnnće, vč.:flny vnnıčê 

údržba czävníku fhaľ 
ı›‹=ž.č. |p~zăı:= B 000,00 Kč

1 
| 

č. nn. 
|

. Iflflč hxávnikn, 2x nzćnè



POLOZKOVY ROZPOČET 

ZALOŽENÍ ÚSES - S003 

VÝSADBA STROMÚ 

práce / 1 ks strom 
pnž.č. ćv nan. Iıızšzø „nn / 1 hn nzxnzn 

Ivynyćflni význćęh 

na ın-ıııš hınnhzni flflnx pxø snøny hflz If“ 
Ipžflnyhnżhvýknph; an zu hn 5 zınžzni 

“ zıny pxfly [n,ıZ5 n\3zn,4mz>, vč nflıøžęni, nflvøzn 

ın ın.nız 

|xøzxnšEni :ęxênn (Mhz, vıářęni, váıznix 
v~

h |vý=zzLhš đžêvxn pxøšznkøćflnnýø , vzı. øđxúflhflx 121 v zz zèıihivn 
ıs4 ııvsnz |zhnhnvflni závıflhnvê mísy nn pxnvn. pčżs u,5 vn ziø hn 

|hnnjflni hzhıęnøvývn hnnjxvzzn Lškz/ıznzønn 
Ikøzvęni zižèvxn ıknı, 1,5vn 

ıxı flı.ı4žı |nnxıčøváni znshıın hı. an ıoo nm, ıvnz 
|ın=hflıflzzz øøhxflny pızflhnvnú øhxánıčkøn, vyvh 78 CM 
|výnhøvný šęz 

_: flsı zıvnn 
|đúvøz vady px/0 zàıivkn ‹1x O nana/ks), vč. ceny vody

1 |pžę.fl.nn hvnøn pxø Sflćøvnıø1‹ê úp .švy da Sunu vn vøsørøvnê (0,05:/ksì 

pomocný materiál / 1 ks strom 
ćinø 

›fl |›‹n1y ‹pxún\. S flvn, J,5nn, 1 K5 /Shınvn
N Iuvazky (0,5 hm/scrøm) 
‹„ |hzh1zhøvê hnnj ivø ZK;/flhxøvn 
nn Išzèpkfl (10 nn výška) 
øx |p1flflhnvá øhxáničkfl vyvA 78 nn 

sazenice / 1 ks strom 
\ 

nz.n 
\

\ Iøđxøscêh ıizznflhý, pzøshøkøienný, vel. 321 + 

259,00 Kč 

\r?S1uDEuA Kı2ŘŮ 

práce / 1 ks keř 
vnž.č. č4 vzžzz Ivxánn ==nz / ı xø hflž 

|vyhycflni výzflúzh 
Á _ |znzxn=zni zzxênn wznfl, vıáčęni, váızni) 
x _ pıøšná npnvn nęxęnn v nzxøvn øżzx ıovau cm 

n zn; ın-nn hıøxxhęni flflvn bez význèny pnđy 
služení 

áø D,<›2zn3, vč, nflıøžęni, øøıvøzn pfzhyzę:.výì<øznı<n zžø 20 »vn zn 

5 ını ın-nn výflflúhz ažęvxn 5 hflızvn v xøvn nè hnı 0,1v0,2 nx se zflııhim 
hxnnęnı Lflhıęnøvýnv hnøjxvżnn L zks/ı<zž> 

7 ın flı-nn nxuxćøvání mszlın vıl. dv 100 ıvvn 

5 _ nêżfżx pxøn nknfln, vàzzny vnfl flęxiáın 
š _ |ćøvnz vøćy pxn záıivhn ııx 0, mna/ı‹5>„ vč. zeny vnúy 

1 ssı za-Jan |pžz5nn hnnx pro Sšđøvnizkê úp xflvy an Sunu nn vøđøxnvnš (c,u2h/ks) 

pomocný materiál / 1 ks keř 
\ 

øx.n. |„nzQv 

\ 

1 Iıahıęhøvê hnø; ıvn :K5/hex 
\ 

Z |šzèpı‹fl (Jo nn výš!/.šı 

sazenice / 1 ks keř 
\ 

flnxz náxęv 
\ 

1 |1n5hn.;hý Kęž v knnflęjnêxnvflný . vflı. áuvsnfln 

129,00 Kč



ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 

4- Š rr mH ,... nh D-I práce / 1 ha trávníku
| 

„nn / ı hn nzávnžxn 

xønnø. . nnz. ınnz. 4-. 

ˇ, z |xnzznšęni za-ênn wrhfl. vıáćęni, váıęnx) 
-.v - Ipıøšná úpzflvfl hflxênn v nflxøvnnsn ıovzfl zvn 

øflzzi, vn zzny øsivfl, xnvni zflvnnznøz RSM 5.1 z Dxnhnvø høhzhê zxnznzivni nzvni pøxflflzy (zo 
9/m2) 

v zflvlàččni 
› |zêváı=øvšní 
z |zšııvı<fl, vfxđøvøzn a øęny vøđy 

ı.=zç se Shèxnın 5 hkvnıflxzzz pøzzćznz hnxnhy 

131 000,00 Kč 

SPOLEČNĂ OPLOCENKA 

+ Ě rr mH P. N ı-I práce / 1 bm Oplocenky „nn / 1 zn „Pxmnxy 
xø„z.č4 č. „in ınfln. 

; z |vy[yn=ęni øpıøøęnky 
z nn 95.øn4 |vxfláni jznx vnšxhzvn 

_ øsflzęni jęánøzhvýøh ı<nı„ dn flflvn výšky aø 1,8 zn nad flęxênęm, pıønnvê Sıønpky ázøvènê 2.5 vn 

fzêzøvznê, rxnzęsnnp Sm 
ıznnflnflnknfl pızhivz, pi-zhivø ıżznınhê pnzınxnvznę, px-„vn flxnhn ınin.2,5 xnın, vyzkfl çızhivz ı,a zn, 

hžzhixy z flknıøy ı‹ nøhyzzni xnın n pıênvfl, vshnçni branky 
5 nn n.nn Ipxęsnn hvnn: pm szzxćøvnżnıflè úpnavy an seno vn vøúøxøvná 10,005:/hnx> 

50:00 Kč 

ROZVOJOVÁ PÉČE 

práce + materiál / rok nnnø / jznınøzıø 

jęnınøhııvê flızzønıy (Ks) 
ı 

[ 

z |záıżvKfl vč. đøpxflvy vøáy z êx zøčnè, u,D2\nš/ızáııvıflfl 
|vý<=høvný xęz 
|kønn“ø1a, đnpınèni nêhø øđszxznèni høhvizíflh 5 øchxflnnýzh ;n“vk_, vč.n\š.hflnšın 

v |hnøJxni, vznzflny hnøjivfl 
z |ı‹ypzøn› výflaanøvz nnsy 
- |vyžináni pøxnflnn, øúpıøvflıøvánš 

›, z Iøøhxšnfl pxøzi øhøxøhán, vč. øêny vnflhenêıu 
|anpınèni nnzıče, včnzzny vnúıčz 

40.00 Kč 

nınnpány hęžú ıxnzı 

1 
\ 

- |záıxvıflfl vč. áøpnvy vøfly z óx xøćnè, o`n2/vnz/ızáhvhz 
: 

\ 

v |hnnjęni, vč øęny hnøjivfl 
vyžinflnı pnxøflnn, nøıpıęvzıøvflnx 

z Iøøhxznfl pnzzı zhøxøhám. vv, øzny vnflnznšın 
Iaøgınèni nnxıće, vć.‹:ęny vnxxıćfl 

15.00 Kč 

üđzžba :zàvnxku (ha) 
nnnć. 

\ 

Č. „nn ınzn. 
ı 

\ 

z |Sęć návniıflu, zx rnčnê 
8 000.00 Kč



UJ< H\ 
\ \ VEDLEJ A OSTATNI NAKLADY 

S001 

So ub or Soubor/cena 
Vybudovâní. zařízení staven 
ÉĚÉŠŽŠX„ÉEĚÁÉEšmŽ„EÍÉEĚÉHŽT„XXEfĚE2ľĚEŠT„ŠÉ„ŠÉĚÍŽĚHŽ„ÍÉÉXÉ§łĚEŠLi„„„„„ 

1 Zníýzeníýrýnýýpřìlqofijeký eýnýergýizýíwłcý objeýkýtýfımwzýažflígeníý staveniště, vybudování: 

|.n. Im rr0 

případných xnèřiøiøh øđhêrnýah mia: a zžizani, ”p'ž'ipaán'a"pžŠ;§łava' úzanxiz' 
pra øınakny zažizani anavanišnè a vıaanni vyhnáøvani øhjaknú zažizani z 

staveniště včetně oplocenízl

1 
1280 

Provoz zařízení staveniště 
náklady na vybavení objektů Zařízení staveniště, náklady na energie: 

2 apahžahøvanê đøáavahaıaxn v xavnøi pxavøzn zažizeni flhavenišhè, nakıaayz 

včetně nákladů na Zábor veřejného prostranství: 

na pøhžahný úkıizı v pxøahøiaøh zažizani ahavanišnè, naklady na nnhnønz 
úziržhn a øpravy na øhjekhech zařízení Shavęnišhš a na pžipøjkšch enargiizı

1 
1500 

Odstranění zařízení staveniště 

3 øávøz. Pøıøžka zahinnja i naklady na úpravu pøvxøhú po øáanranêniz 

provozováno. :1 

oøıahzanèni øhjakha zažizani ahavenišhè včahnè pžipøjak energii a jejichz 

zarizeni anavęnišhè a úklid pıøøh, na kherýøh hyıø zašizani Sflavenišhè z

1 1000 

4 
Kompletační. činnost 
Kèarđinaea š:ał}ęhni'čiz piači' geněłaìniłłš 'đađašëaíeiěm' šna\}hyÍ Ji"

1 
500 

5 |Geodetickê práce ( vytyčení stavby polohopisnê ) 1 10 000,00 
6 Ivypracovăní PD skutečného provedení stavby 1 5 000 00 

I I
. 

CELKEM VEDLEJSI A OSTATNÍ NĂKLADY 19 280,00



UJ< H\ 
\ \ VEDLEJ A OSTATNI NAKLADY 

S002 

soubor soubor/cena 
Vybudovâní zařízení staven 
ÉĚÉŠŽŠX„ÉEĚÁÉEšmŽ„EÍÉEĚÉHŽT„XXEfĚE2ľĚEŠT„ŠÉ„ŠÉĚÍŽĚHŽ„ÍÉÉXÉ§łĚEŠLi„„„„„ 

1 Znıfzeníýrýnýýpřigçfijeký enýergýi:1"1€ý qbjeýłgtiýìmwzýažflígeníý staveniště, vybudování: 

|.n. Im rr0 

případných xnèřiøiøh øđhêrnýah mia: a zžizani, ”p'ž'ipaán'á”pžŠ;§łava' úianxiz' 
pra øınakny zažizani anavanišnè a vıaanni vyhnáøváni øhjaknú zažizani z 

staveniště včetně oplocenízl

1 1000 

Provoz zařízení staveniště 
náklady na vybavení Objektů Zařízení staveniště, náklady na energie: 

2 apahžahøvanê đøáavahaıaxn v xávnøi pxavøzn zažizeni flhavenišhè, nákıaayz 

včetně nákladů na Zábor veřejného prcstranstviż 

na pøhžahný úkıizı v pxøahøxáøh zažizani ahavanišnè, náklady na nnhnønz 
úziržhn a øpravy na øhjekhech zařízení Stav-anišhš a na pžipøjkách enargiizı

1 
1000 

Odstranění zařízení staveniště 

3 øávøz. Døıøžka zahinnja i nákıaúy na úpravu pøvxøhú po øáanranèniz 

provozováno. :1 

oøıahxanèni øhjakhn zažizani ahavenišhè včahnè pžipøjak energii a jejichz 

zazizani anavęnišnè a úklid pıøøh, na khexżých hyıø zarizeni Sflavenišha z

1 1000 

4 
Koıııletační. činnost 
Køaniinaøa ahavehniøh praci generálním úøćavaheızxn ahavby. zı

1 
500,00 

5 |Geodetickê práce ( vytyčení stavby polohopisnê ) 1 5 000,00 
6 Ivypracovăní PD skutečného provedení stavby 1 5 000,00 

I I 

CELKEM VEDLEJSI A OSTATNÍ NĂKLADY 13 500,00



UJ( H\ 
\ \ VEDLEJ A OSTATNI NAKLADY 

S003 

Soubor soubor/cena
‹ Vybudovăní zařízení stavenıstě 

náklady Spøjnnê S pžipnányn vypxfløøvênim PD znžlzflnš 5€nvęnišflè,z 
1 

zřízením přípojek energií k objektům Zařízení staveniště, vybudování: 
Pălivëfřfťíàëh fPëš§°Í?13,,PđbëäI2Ý,=1“, {\?š,SF,,=*,,,,=,ř,Í,,2e“,ífl, PăÍ,Pë<ä“,É,,PÍšP,fì*“, fiÉ?““i,= 

Stavenıštë včetně nplocenízl 
pxø øhjnkny zzxxzflnì Shnvflnišnè n vlastni vyhnúnvšni øhjękhú znzıznni z

1 
1000 

|.n. m‹ G0 Provoz zařízení staven 

2 spotřebovaná dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady: 

včęnnš náklnáú na záhøn vflžejnêhø pxøflnfnnsflviz 

na pøhžčhný úklid v pzøshørêøh znžizflnì flhnvznišhè, náklady na nnhnønz 
úđxžhn Q øpxnvy nn øhjekheøh zažizenì Snflvenıšhè n na pžipøjkêøh energii l

1 
IOOD 

Odstranění zarızení stavenıste 
oasnxflnčni nhjčkhú znžizøni Snflvčnišnè vččnnè pžipøjčk energii 5 jejichz 

3 øávøz. Pøløžkn znhxnnjfl i náklady na úpxnvn pøvrøhú pø øashxnnêni 

pxøvøzøvánø.zl 
Zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo Zařízení stavenıštè :

1 lO0O 

4 
Komletační. činnost 
Koordinace stavebních pracı generálním dodavatelem stavby. :l 1 

500 
5 |GeOdetickê práce ( vytyčení Stavby polohopisnë ) 1 B 000,00 
6 Ivypracovăní PD skutečného provedení stavby 1 5 000,00 

CELKEM VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NĂKLADY 16 500,00


