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Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní 

město Dobříš 
se sídlem: 
IČ: 

DIČ: 
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní osoby: 

Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01 
00242098 
CZ00242098 (je plátcem DPH) 
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta 
Česká národní banka, Na Příkopě 28,115 03 Praha 1,IČ:48136450 
94-6218211/0710 
ve věcech technických - Ing. Vladimír Melichar, referent odboru 
místního rozvoje, tel. č.: 606 726 198; 
e-mail: melichar@mestodobris.cz 

(dále jen „objednatel,,) 

DOKAS Dobříš, s.r.o. 
Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš 

(je plátcem DPH) 

2. název spol.: 
se sídlem: 
doručování: 
IČ: 25144251 
DIČ: CZ25144251 
zastoupení: Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53311 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: 534751319/0800 
kontaktní odpovědné osoby: ve věcech technických - Jaromír Milner, vedoucí Technických 

služeb a stavebnictví 
tel. č.: 602 243 859; e-mail: Jaromir.Milner@dokas.cz 

(dále jen „zhotovitel,,) 

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 
231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto 

smlouvu o dílo na stavební práce 

i. 

Předmět díla 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a 
nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby „Oprava vnitřních 
omítek soklů na chodbách budovy Základní školy Dobříš, Komenského náměstí 35, okres Příbram -
etapa II. 2.NP a etapa 3. l.NP", v obsahu a rozsahu „výzvy k podání cenové nabídky" ze dne 5.6.2015 
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a cenové nabídky ze dne 9.6.2015. Objednatel tak využil vyhrazené opční právo z roku 2015 na 
poskytnutí dalších stavebních prací v souladu s § 99 zákona č.137/2006 Sb., viz podmínky výše 
uvedené "výzvy k podání cenové nabídky" 

2. Předmět díla je dán popisem navržené rekonstrukce v rozsahu výkresů půdorysů předmětných 
prostor, soupisem prací a výkazu výměr, které jsou uvedeny v článku II. odst. 1. písm. a), b) a tvoří 
přílohu č. 1 a 2. k této smlouvě a jsou její nedílnou součástí. 

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v 
této smlouvě a dle příslušné zadávací dokumentace a v rozsahu dle ust. či. II odst. 1 písm. a) 

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny ostatní 
související práce. Veškeré ostatní práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla. 

5. Dále zhotovitel zabezpečí fotodokumentaci z průběhu realizace díla. 

6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných 
zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k 
technologické části díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně 
s podanou cenovou nabídkou ze dne 9.6.2015, která byla součástí cenové nabídky v rámci „výzvy 
k podání cenových nabídek" ze dne 5.6.2015. 

II. 
Doklady pro uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 
doklady: 

a) Výkresy půdorysů předmětných prostor 

b) Soupis prací včetně výkazu výměr 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě 
připravované stavby 

III. 
Vymezení lhůt plnění díla 

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 15 dnů po podpisu smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu 
objednateli nejpozději do 17. 8. 2018. 

3. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

4. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 
nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených 
důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

5. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 
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IV. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky 
uchazeče v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vnitřních omítek soklů na chodbách 
budovy Základní školy Dobříš, Komenského náměstí 35, okres Příbram - etapa II 2. NP a etapa I. 1. 
NP"„ a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

- Cena bez DPH: 390.083,37 Kč 

(slovy: třistadevadesáttisícosmdesáttřikoruntřicetsedmhaléřů) 

- DPH ve výši 21% 81.917,50 Kč 

(slovy: osmdesátjednatisícdevětsetsedmnáctkorunpadesáthaléřů) 

- Cena včetně DPH 472.000,87 Kč 

(slovy: čtyřistasedmdesátdvatisícosmdesátšesthaléřů) 

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění 
obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální 
daňovou sazbu. 

3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. 
Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména 
i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid 
místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za 
zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního 
stavu), nutné k realizaci díla v rozsahu dle či. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a 
zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn 
podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci. 

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí 
projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou 
obsaženy v příloze č. 2 k této smlouvy a její nedílnou součástí. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a 
zhotovitel zálohy nebude požadovat. 

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu 
smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu 
vystavení bude předcházet soupis prací a dodávek za dané období odsouhlasený technickým 
dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude 
rovnat ceně díla bez DPH a s DPH, neboť na uvedenou akci nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.1 Od této částky 
budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na 
základě dohody o poskytnutí slevy. 

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven 

Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele 
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předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti 
doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by 
zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a 
obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou 
lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního 
daňového dokladu (faktury). 

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením 
daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální 
splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího doručení 
objednateli, 

12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka 
bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud 
nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a 
převzetí díla. 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště 
popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve 
stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá 
zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 dnů od uzavření této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště 
zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel 
staveniště předá v řádném stavu. 

2. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a 
nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během 
realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uvést dílo do původního stavu. 

3. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 
aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. 
Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou. 

5. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy 
zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů 
a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště, apod. 

6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, vstupy 
a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí. Zhotovitel bude 
dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci 
stavební činnosti. 

7. Případné provozní a sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

8. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 
stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v 

Stránka 4 z 8 



průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a 
dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. 

9. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu 
ve stavebním deníku. 

10. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté 
lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na 
pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí 
objednatel. 

11. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s popisem a nákresy úprav či s pokyny 
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním 
deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn 
odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

VI. 
Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební 
deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v 
dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam 
zhotovitele se stanoviskem objednatele,, proč se tak nestalo. 

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména 
údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 
projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených 
pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle popisu a nákresů oprav 

c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 

d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 

e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 

f) přehled všech provedených zkoušek. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. 

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit 
k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem 
záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu 
změnit písemnou formou. 

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v 
případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. 
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VII. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se 
pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný 
nedodělek a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude 
jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují nebo 
nebrání užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva 
zhotovitele fakturovat cenu díla. 

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele 
dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo 
kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla. 

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před 
předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím 
řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla 
nutná. 

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

c) soupis příloh, 

d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace 

e) soupis všech vad a nedodělků. 

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své 
stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí. 

Vlil. 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v průvodní zprávě a bude vyhovovat 
všem českým technickým normách a platným vyhláškám, které se vztahují na jeho provádění v době, 
kdy je tato smlouva uzavřena. 

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se 
díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až 
§ 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel 
má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované 
vady, 

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu 
tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni 
odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla, 
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d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést 
v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno 
zhotoviteli. 

IX. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech: 

a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení, 

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den 
prodlení. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení 
s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu 
splatnosti za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla v případě, že 
zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených 
v předložené nabídce. 

4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

5. Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu škody 
vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje. 

X. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy. 

2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Tímto 

odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné 

finanční nároky. 

3. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o 
úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne 
však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh. 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti 
dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní. 

5. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení 
odstoupení od smlouvy. 

6. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla 
na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními 
nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje. 
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XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není
oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou
zahrnuty v popisu a nákresech oprav a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za
informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.

3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při
finanční kontrole.

4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru
smluv

7. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a
nemusí být anonymizováno

8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv

9. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu
zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou stranu

10. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne 12.6.2018 usnesením č. 42/12/2018/RM.

11. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je její součástí - výkresy půdorysů jednotlivých NP

12. Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří a je její součástí -oceněný soupis prací s výkazy výměr

V Dobříši, dne
7V5

V Dobříši, dne ...

za objednatele za zhotovitele

starosta města Dobříše
Mgr. Jan Marek

jednatel společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o,

/,tÍT~^— Dobris, s.r.o.
Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš
IČ: 25144251, DIČ: CZ251W51
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Název stavby

Název objektu

1.ZS Dobřfš-chodby

•I.ZŠ-chodby

JKSO

EČO

Místo

IČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Město Dobilš,M(rové nám.119

smérné ceny 2015

Marek Jiří, Sedlčany 16939808

Rozpočet číslo

24.03.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j, Počet Náklady /1 m.j.

0,00 0 0,00 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A jZákladní rozp. náklady

HSV Dodávky

Montáž

241 664,46

B -Doplňkové náklady

Práce pfesčas 0,00

0,00

C jNáklady na umístění stavby

13 jZařfzenl staveniště 0,00

0,00214 001,73 Bez pevné podl. 14 Projektové práce

3 PSV

4

Dodávky 25 205,04 10 Kulturní památka

Montáž 110 508,14

0,00

0,00

15 Uzemni vlivy

16 Provozní vlivy

0,00

0,00

5 "M" Dodávky

Montáž

0,00

0,00

17 Jiné VRN 0,00

0,00VRN z rozpočtu

19 VRN (ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

! snížená

i základní

15,0

21,0

0,00

591 379,37

Cena s DPH

ÍPřípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá.doložka

Zvýhodnénl

0,00

0,00

D jCelkem bez DPH 591 379,37

JDPH % Základ daně DPH celkem

0,00

124 189,67

715 569,04

0,00

"ojoo
0,00

Zpracováno tyEtdmam KROS pius
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: 1.ZŠ Dobílš-chodby 
Objekt; I.ZŠ-chodby 

Objednatel: Měslo Dobifš,Mírové nám.119 

Zhotovitel: směrné ceny 2015 

Mlslo: Dobilš 

Zpracoval: Marek Jlři.Sedlčany 

Datum: 24.3,2015 

Kód Popis Dodávka Montáž Cena eefkern Hmotnost celkem Suť celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni 
6 výplní 

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 Přesun sutě 

998 Přesun hmot 

PSV Práce a dodávky PSV 

725 Zdravotechnlka 

766 Konstrukce truhlářské 

776 Podlahy povlakové 

781 Dokončovací práce 

783 Dokončovací práce 

C e l k e m 

241 664,46 

217 279,96 

18 903,70 

5 480,80 

0,00 

25 205,04 

0,00 

0,00 

22 662,94 

0,00 

2 542,10 

266 869,50 

214 001,73 

157 266,24 

49 540,30 

5 214,37 

1 980,82 

110 508,14 

802,86 

10 262,01 

23 839,57 

5 067,06 

70 536,64 

324 509,87 

455 666,19 

374 546,20 

68 444,00 

10 695,17 

1 980,82 

135 713,18 

802,86 

10 262,01 

46 502,51 

5 067,06 

73 078,74 

591 379,37 

8,429 

7,789 

0,640 

0,000 

0,000 

0,272 

0,000 

0,000 

0,230 

0,000 

0,042 

8,701 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

4,216 

0,078 

0,163 

0,000 

3,933 

0,042 

4,216 

Zpiacováno tiysiémcm KROS píus 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER 
Stavba: 1,ZS Dobříš-chodby 

Objekt: 1.ZŠ-chodby 

Objednatel: Město Dobříš,Mírové nám.119 

Zhotovitel: směrné ceny 2015 

Místo: Dobříš 

Zpracoval: Marek Jiří,Sedlčany 

Datum: 24.3,2015 

č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 455 666,19 

1 R 

6 

612142001 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty m2 640,793 153,00 

374 546,20 

98 041,33 

4 R 

a01+a02 
"1np m103+3np m308 -bez llngrusty nataženo na stav 

1,5*(0,6+2,3+5,0+2,0+3,8+2,35-1,7+0,6*2+3,8+5,0+0,35 
+0,6-1,0*2-1,05) 

1,3'(1,9+5,4+2,3+0,6+0,6) 

Součet 

593.37B 

33,375 

14,040 

640,793 

2 R 612311141 
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručné m2 71,387 199,00 14 206,01 

"sokl 

a01 

Součet 
71,387 

71,387 

3 R 612311191 
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně |m2 142,774 51,70 7 381,42 

a01*2 

Součet 

142,774 

142,774 

1619991021 |Oblepení rámů a keramických soklů jepicí páskou 636,770! 3,53] 2 247,80 

"podlaha 

154/1,35 

367,481/1,15 

33,37/1,5+14,04/1,3 

"dveře +okna inp 

1,5*(24,2)+11'1,5 

"2np 
1,35'(20)+12*1,5 

"3np 

1,35*16+1,5*10 

Součet 

114,074 

319,549 

33,047 

88,500 

45,000 

36,600 

636,770 

5 R 622143003 
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 537,400 25,90 13 918,66 

"1np 

1,5*139 

"2np 

1,3*141 

"3np 

1,3*112 

Součet 

208,500 

183,300 

145,600 

537,400 
690514780 \mta prolil ochranný rohový PVC délka 2,5 m S48,148\ 7,70\ 4 220,74\ 

537,4*1,02 

Součet 

548,148 

548,148 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: 1.ZŠ Dobřlš-chodby 

Objekt: 1,ZŠ-chodby 

Objednatel: Město Dobříš,Mírové nám.119 

Zhotovitel: směrné ceny 2015 

Místo: Dobříš 

Zpracoval: Marek Jlří.Sedlčany 

Datum: 24.3.2015 

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

7 R 623511101 
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková Jemnozmná omítka 
včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů m2 640,793 

Cena 
jednotková 

366,00 

Cena celkem 

234 530,24 
"srovn, pol. s ohledem na složitost opravované plochy 

a03 

Součet 

640,793 

640,793 

8 

9 

R |952901111 

Ostatní konstrukce a práce, bouraní 

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 679,720 65,70 

68 444,00 

44 657,60 

"schodiště m119+202 

33,29*2 

"1npm101+102+103+110 

30,5+85,77+32,72+82,29 

"2np m203+m209+m213 

85,77+33,62+77,61 

"3np m303+m308+m311 

84,93+33,54+66,39 

Součet 

66,580 

231,280 

197,000 

184,860 

679,720 

S R 1953951313a 
R osazení dřevěných úhlových lišt SM 75x75mm do 
zdiva 102,000 55,00 5 610,001 
"konkrétní osazení umístění ochraných úhelníků určí 

"ke dveřím do učeben , na výrazně přesahujiící rohy 

"1np+2np+3np 

24*1,5+22*1,5+22*1,5 

Součet 

102,000 

102,000 

10\ \614181010a \lišla dřevěná úhlová SM 75x75 mm vč.nátěru 110,160] 165,001 18 176,4 

102*1,08 

Součet 

110,160 

110,160 

11 

12 

13 

R 

R 

R 

997 

997013213 

997013501 

997013509 

Přesun sutě 

Vnitrostavenlštnl doprava sutí a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 rn ručně 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 

t 

l 

t 

4,216 

4,216 

38,007 

924,00 

225,00 

9,74 

10 695,17 

3 895,58 

948,60 

370,19 

"10km 

4,223*9 

Součet 

38,007 

38,007 

14 997013831 
Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) 4,216 1 300,00; 5 480,80 

998 Přesun hmot 1 980,82 

15JR [998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 8,429 235,00 1 980,82! 

PSV Práce a dodávky PSV 135 713,18 
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ROZPOČET 5 VÝKAZEM VYMER 
Stavba: 1.ZŠ Dobříš-chodby 

Objekt: 1.ZŠ-chodby 

Objednatel: Město Dobříš,Mírové nám.119 

Zhotovitel: směrné ceny 2015 

Místo: Dobříš 

Zpracoval: Marek Jiří.Sedlčany 

Datum: 24.3.2015 

17 

"se začíslením omítky po demontáži 

2+2 

Součet 
4,000 

4,000 

998725202 
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m 13,000 0,22 

č. KCN 

16 

i 
I Kód položky Popis 

725 Zdravotechnika 

R |725210821a R-Demontáž umyvadel lillna-bez výlokových armatur 

MJ 

soub 
or 

Množství 
celkem 

4,000 

Cena 
jednotková 

200,00 

Cena celkem 

802,86 

800,00 

2,86 

IS|R 

19 R 

766 
766211811a 

76641182a 

Konstrukce truhlářské 
|R-Demontáž ochranného úhelníku 

17+3+22 

Součet 

IR-Demontáž a opětovná montáž dřev.radiátoravých 
| krytů 

kus 

soub 
or 

42,000 
42,000 

42,000 

32,000 

25,00 

120,00 

10 262,01 

1 050,00 

3 840,00 
"1np s odnesením na mezluskladnění v budové 

4+2+4 

"2np 

i i 

"3np 

11 

Součet 

10,000 

11,000 

11,000 

32,000 

" s odnesením na meziuskladněnl v budové .opětovná 

"1np+3np 

2+4 

Součet 
6,000 

6,000 

"1np s odnesením na mezluskladnění v budově 

"výklenek Š1550x450mm v.2000mm 

1 

Součet 
1,000 

1,000 

20 R 76641182b R-Demontáž a opětovná montáž dřev.lavic 
soub 
or 6.000 350,00 2 100,00 

2l|R 

22 

23 

R 

R 

766411821 

766411822 

76681282a 

Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek 

"1np 

1,0"(2,3+1,0++0,6+0,35) 

Součet 

Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů 

R-Demontáž a opětovná montáž polic 

m2 

m2 

soub 
or 

4,250 

4,250 

4,250 

4,250 

1,000 

91,30 

23,90 

500,00 

388,03 

101,58 

500,00 

24|R 

25iR 

|76681282b 

I998766202 

R-Demontáž a opětovné montáž nástěnek 
"1 np s odnesením na meziuskladnění v budově 

1,5*(2,5+S,0) 

Součet 

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m 

m2 

% 

11,250 

11,250 

11,250 

30,000 

200,00 

1,08 

2 250,00 

32,40 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER 
Stavba: 1.ZŠ Dobříš-chodby 

Objekt: 1,ZŠ-chodby 

Objednatel: Město Dobříš,Mírové nám.119 

Zhotovitel: směrné ceny 2015 

Mlslo: Dobříš 

Zpracoval: Marek Jiří,Sedlčany 

Datum: 24.3.2015 

č. KCN 

2B|R 

Kód položky Popis 

776 Podlahy povlakové 

776401800 lOdstranění sokllků a lišt pryžových nebo plastových 

MJ 

m 

Množství 
celkem 

941,233 

Cena 
jednotková 

8,86 

Cena celkem 

46 502,51 
8 339,32 

"1np m103+3np m308 -bez lingrusty nataženo na sláv 

(0,6+2,3+5,0+2,0+3,8+2,35-1,7+0,6*2+3,8+5,0+0,35+0,6 
-1,0*2-1,05) 

(1,9+5,4+2,3+0,6+0,6) 

a01/0,1B 

" m110-levá strana 

(5,1+0,15+0,6+0,15+0,45+0,45+3,02-1,5+0,15+0,45+0,1 
5+3,05+0,15+0,45+0,15+3,05-1,05) 

(0,15+0,45+0,15+3,28+0,15+0,6+0,15+2,2+0,5+0,5+0,1 
5+0,6+0,15+1,7+0,15+0,5+0,15) 

(1,5+0,15+0,6+0,15+2,25-1,5+0,45+0,45+0,15+0,15+0,6 
+0,2+0,2+0,2+0,2+2,28*2-1,6*2) 

(2,25-1,7+0,15+0,6+0,15+2,2+0,15+0,6+0,6+0,6+0,5+0, 
6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6) 

"m103 

"m102odm103 

(0,6+0,45+0,15*4+0,6+0,15+0,6+0.15*2+0,6+0,6+0.15*2 
+0,5+0,15*2+0,6+0,6+0,15) 

(2,2+3,26+3,05*4+3,5+0,6*5+0,15*13+2,2-1,0) 

(3,5-1,0+3,05*4+3,25+2,2+1,7+1,5+2,25+0,6*8+0,5+0,1 
5*19+0,45*8-1,6-1,05-1,55-1,6-1,62) 

(2,2+0,6+2,28+0,45+2,28+0,35+0,25*4-2,0-2,0) 

Mezisoučet 

"m213 

(2,2-0,8+5,25-0,8*2+0,5*4+0,6*2+3,02+0,45*3+3,05+3,0 
5+3,28+2,20+0,15*10+0,2*8) 

(0,6*5+0,5+0,6+0,15*15+0,45+0,15*4+2,25-1,7+0,6+0,6 
+2,28+0,45+2,28+0,6+2,2-1,6+0,15*5) 

(2,25+1,5+1,7+2,2+3,28+3,05+3,05+3,02+5,25+0,6*4+0, 
5+0,45*3+0,15' 17+0,4*6-1,5*4-1,0) 

"m209 

(2,3+5,36+3,44+4,35-1,7+3,44-1,5+3,44+5,36-1,5+0,35) 
"m203 od rr>224 ke schodišti 

(2,2+3,5"2+3,05*2+3,05'2+3,05'2+3,05*2+3,25*2+2,2*2 
+0,6*12+0,45*4+0,25*12) 

1,15-1,0-1,6-1,05-1,55 

"u schodiště 

(0,35+0,6+0,15*2+0,6*8+0,5*2+0,15*17+0,6+0,6+1,7+1, 
5+2,25+2,2+0,6+2,28+0,45+2,28) 

(0,35+0,6+0,6-1,6-1,62-1,0-1,0) 

"m311 

(2,2+13,75+0,2*8+2,2+0,6+0,15*8+0,6*5+0,5+0,45+0,15 
'5+2,25-1,7+8,4+0,6+0,45+0,15*5) 

(-1,6*2+2,25+0,6+1,5+1,7+0,6+2,2+0,6+13,75+0,45*6-1, 
5-1,5-1,0-1,5) 

"m308 
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22,250 

10,800 

475,913 

14,970 

11,530 

7,110 

10,300 

6,950 

27,300 

29,930 
5,160 

622,213 

27,300 

16,110 

27,500 

23,340 

56,500 

-4,050 

24,060 

-3,670 

37,000 

17,200 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYW1ER 
Stavba: 1.ZS Dobříš-chodby 

Objekt: 1.ZŠ. chodby 

Objednatel: Město Dobříš,Mírové nám.119 

Zhotovitel: směrné ceny 2015 

Místo: Dobříš 

Zpracoval: Marek Jiří,Sedlčany 

Datum: 24.3.2015 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cana 
jednotková 

Cena celkem 

(0,6*2+8,8*2+4,35'2-1,7'2-1,05a2+0,6*2) 

"m303 

(2,2-1,0+21,9-1,6-1,05-1,55+0,45*4+0,15*9+0,6+2,2+0,6 
+ 1,7+0,5+1,5+2,25+0,45*4) 

(-1,6-1,62+8,4+0,15*5-1,6+0,35+0,3+0,6*2+0,6+0,6+0,1 
5*2+0,6*5+0,6+0,5+0,15*4+0,6) 
(2,2+0,6+21,95+0,15*4+0,25*12) 

Mezisoučet 

Součet 

23,200 

33,200 

12,980 

28,350 

319,020 

941233 

" m110-levá strana 1np sokl keramický až na zdivo 

(5,1+0,15+0,6+0,15+0,45+0,45+3,02-1,5+0,15+0,45+0,1 
5+3,05+0,15+0,45+0,15+3,05-1,05)*0,15 

(0,15+0,45+0,15+3,28+0,15+0,6+0,15+2,2+0,5+0,5+0,1 
5+0,6+0,15+1,7+0,15+0,5+0,15)*0,15 

(1,5+0,15+0,6+0,15+2,25-1,5+0,46+0,45+0,15+0,15+0,6 
+0,2+0,2+0,2+0,2+2,28-1,6+2,25-1,7)*0,15 

(0,6+0,15+2,2+0,15+0,6+0,6+0,6+0,5+0,6+0,6+0,6+0,6+ 
0,6+0,6+0,6)*0,15 

"m103 

0,15*(0,6+2,3+5,0+2,0+3,B-0,8-0,8+2,35-1,7+3,8-0,8+5, 
0+0,35+0,6) 

"m102odm1O3 

0,15*(0,5+0,45+0,15*4+0,6+0,15+0,6+0,15*2+0,6+0,6+0 
,15*2+0,5+0,15*2+0,6+0,6+0,15) 

0,15*(2,2+0,15+0,6+0,15+3,25+0,15+0,6+0,15+3,05+0,2 
5*2+0,15+0,6+3,05+0,15+0,6+0,15) 

0,15*(3,05-1,0+0,25*2+0,15+0,6+3,05+0,25*2+0,15+0,6 
+0,15+3,5+0,25*2) 

0,15*(2,2-1,0+3,5+1,6+0,45*2+0,15+0,6+0,15+3,5-1,0+0 
,15+0,6+0,15+3,05-1,55+0,45*2+0,15) 

0,15*(0,6+0,15+3,05+0,15+0,6+0,15+3,25+0,15+0,6+0,1 
5+2,2+0,15+0,6+0,15+1,7-1,6+0,15+0,5) 

0,15*(0,15+1,5+0,15+0,6+0,15+2,25-1,6+0,45"2+0,15*2 
+0,15*2+0,6+0,15*2+0,15*2+0,45+0,15) 

0,15*(2,28-1,6+0,45+0,6) 

"m213 
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2,246 

1,730 

1,047 

1,440 

3,255 

1,043 

2,325 

1,763 

2,108 

1,905 

0,975 

0,260 

I 27|R 

28 

29 R 

30 R 

776421100 

284110040 

998776202 

781 

781411810 

Lepení obvodových sokllků nebo lišt z měkčených plastů l,^ 

941,23 

Součet 

lišta speciální soklové PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m 
m 

941,23*1,02 

Součet 

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m % 

Dokončovací práce 

Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových 
kladených do malty m2 

941,230 

941,230 

941,230 

960,055 

960,065 

960,055 

20,000 

71,387 

18,20 

2Í.90 

0,38 

69,80 

17 130,39 

21 025,20 

7,60 

5 067,06 

4 982,81 

ZptHCOvAnosyslénv 



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER 
Stavba: 1.ZS Dobříš-chodby 

Objekt: 1,ZŠ-chodby 

Objednatel: Město Dobříš,Mírové nám.119 

Zhotovitel: směrné ceny 2015 

Místo: Dobříš 

Zpracoval: Marek Jiří,Sedlčany 

Dalum: 24.3.2015 

KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem 

0,15'(2,2-0,8+5,25-0,8*2+0,5,4+0,15+0,6+3,2+0,45+3,0 
5+0,45+3,05+3,28+0,15*7+0,2*8) 

0,15'(0,6+2,2+0,185+0,6+0,15+0,6+0,6+0,16+0,5+0,15+ 
0,6+0,6+0,15+0,6+0,15+0,15+0,6+0,15) 

0,15'(0,6+0,15+2,25-1,7+2,28+0,45+2,28+0,6+2,2-1,6+2 
,25-1,5+0,45*2+0,6+1,5+1,7+2,2+0,15*7) 

0,15*(0,6+3,28+0,45+3,05+3,05+3,02+0,6+5,25+0,45*2* 
2+0,15*9) 

"m209 

0,15*(0,6+2,3+5,36+4,35+1,7+3,44-1,5+3,44+5,36-1,5+0 
,35+0,6) 
"m203 

0,15'(0,6+0,35+0,15*2+0,45+0,15*2+0,6+0,15*2+0,6+0, 

0,15*(2,2-1,0+21,9-1,6-1,05-1,55+0,45*4+0,15*9+0,6+2, 
2+0,6+1,7+0,5+1,5+2,25+0,45*4) 

0,15'(1,6-1,62+8,4+0,15*5-1,5+0,35+0,3+0,6*2+0,6+0,6 
+0,15*2+0,6*5+0,6+0,5+0,15*4+0,6) 
0,15*(2,2+0,6+21,95+0,15*4+0,25*12) 

1,5 

Součet 

3,590 

1,310 

2,432 

3,368 

3,675 

6*2+0,5+0,6+0,15*5) 

0,15'(2,2+3,25+3,05+3,05+3,05+3,05+3,5+0,6*7+0,15'1 
3+0,2*12+2,2-0,8) 

0,15'(2,2+3,25+3,O5+3,05+3,05+3,05+3,5+0,6*7+0,15*1 
3+0,45*2*2) 

0,15'(1,7+0,5+1,5+0,6+2,25+0,15*6+2,2+0,6+2,28+0,45 
+2,28+0,35+0,6+0,15*5-1,06-1,05) 

"m311 

0,15*(2,2+13,75+0,2*8+2,2+0,6+0,15*8+0,6*5+0,5+0,45 
+0,15*4+2,25-1,7+8,4+0,6+0,15*6) 

Ol15*(-1,5*2+2,25+0,6+1,5+0,5+1,7+0,6+2,2+0,6+13,75 
+0,45*4-1,5*2-1,5+0,15*8) 

"m308 

0,15'(8,8*2+4,35"2-1,7*2-1,0"2) 

"m303 

0,983 

4,665 

4,365 

2,229 

5,483 

2,880 

3,135 

4,980 

2,442 

4,253 

1,500 

71,387 

31 R 998781202 
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m % 25,000 3,37 84,25 

783 Dokončovací práce 

32|R I783802822 |odstranén( nátěrů z omítek stěn opálením s obroušenlm |m2 | 521,9911 

73 078,74 
140,001 73 078,741 

" m110-levá strana 1np sokl keramický až na zdivo 

1,35*(5,1+0,15+0,6+0,15+0,45+0,45+3,02-1,5+0,15+0,4 
5+0,15+3,05+0,15+0,45+0,15+3,05-1,05) 

1,35*(0,15+0,45+0,15+3,28+0,15+0,6+0,15+2,2+0,5+0,5 
+0,15+0,6+0,15+1,7+0,15+0,5+0,15) 

1,35*(1,5+0,15+0,6+0,15+2,25-1,5+0,45+0,45+0,15+0,1 
5+0,6+0,2+0,2+0,2+0,2+2,28*2-1,6*2) 

1,35*(2,25-1,7+0,15+0,6+0,15+2,2+0,15+0,6+0,6+0,6+0, 
5+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6) 

20,210 

15,566 

9,599 

13,905 

2piacováno systéniom K<W3 tfja 
Strana 6 z 7 



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER 
Stavba: 1.ZŠ Dobříš-chodby 

Objekt: LZŠ-chodby 

Objednatel: Město Dobříš,Mírové nám.119 
Zhotovitel: směrné ceny 2015 
Mfsto: Dobříš 

Zpracoval: Marek Jiří,Sedlčany 

Datum: 24.3.2015 

KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem 

"m103 

1,35'(0,6*2) 

"m102odm103 

1,35*(0,6+0,45+0,15*4+0,6+0,15+0,6+0,15*2+0,6+0,6+0 
,15*2+0,5+0,15*2+0,6+0,6+0,15) 

1,35*(2,2+3,25+3,05'4+3,5+0,6*6+0,15'13+2,2-1,0) 

1,35*(3,5-1,0+3,05*4+3,25+2,2+1,7+1,5+2,25+0,6*8+0,5 
+0,15*19+0,45*8-1,6-1,05-1,55-1,6-1,62) 

1,35*(2,2+0,6+2,28+0,45+2,28+0,35+0,25*4-2,0-2,0) 

Mezisoučet 

"m213 

1,15'(2,2-0,8+5,25-0,8'2+0,5*4+0,6'2+3,02+0,45*3+3,0 
5+3,05+3,28+2,20+0,15*10+0,2*8) 

1,15*(0,6*5+0,6+0,6+0,15*15+0,45+0,15*4+2,25-1,7+0,6 
+0,6+2,28+0,45+2,28+0,6+2,2-1,6+0,15*5) 

1,15*(2,25+1,5+1,7+2,2+3,28+3,05+3,05+3,02+5,25+0,6 
'4+0,5+0,45*3+0,15*17+0,4*6-1,5*4-1,0) 

"m209 

1,15*(2,3+5,36+3,44+4,35-1,7+3,44-1,5+3,44+5,36-1,5+ 
0,35) 

"m203 od m224 ke schodišti 

1,15*(2,2+3,5*2+3,05'2+3,05'2+3,05*2+3,05'2+3,25'2+ 
2,2*2+0,6*12+0,45*4+0,25*12) 
1,15-1,0-1,6-1,05-1,55 

"u schodiště 

1,15*(0,35+0,6+0,15'2+0,6*8+0,5*2+0,15*17+0,6+0,6+1 
,7+1,5+2,25+2,2+0,6+2,28+0,45+2,28) 

1,15*(0,35+0,6+0,6-1,6-1,62-1,0-1,0) 

"m311 

1,15*(2,2+13,75+0,2'8+2,2+0,6+0,15*8+0,6*5+0,5+0,45 
+0,16*5+2,25-1,7+8,4+0,6+0,45+0,15*5) 

1,15*(-1,6*2+2,25+0,6+1,5+1,7+0,6+2,2+0,6+13,75+0,4 
5*6-1,5-1,5-1,0-1,5) 
"m308 

1,15*(0,6'2+8,8'2+4,35'2-1,7*2-1,05'2+0,6*2) 

"m303 

1,15*(2,2-1,0+21,9-1,6-1,05-1,55+0,45*4+0,15'9+0,6+2, 
2+0,6+1,7+0,5+1,5+2,25+0,45*4) 

1,15*(-1,6-1,62+8,4+0,15*5-1,6+0,35+0,3+0,6*2+0,6+0,6 
+0,15*2+0,6*5+0,6+0,5+0,15*4+0,6) 
1,15'(2,2+0,6+21,95+0,15*4+0,25'12) 

Mezisoučet 

Součet 

1,620 

9,383 

36,855 

40,406 

6,966 

154,510 

31,395 

18,527 

31,625 

26,841 

64,975 

-4,050 

27,669 

-4,221 

42,550 

19,780 

26,680 

38,180 

14,927 

32,603 

367,481 

521,991 

Celkem 591 379,37 
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Cena díla po etapách 

Etapa 1. 3. NP rok 2015 

Cena bez DPH 201 296,-

Cena vč. DPH 243 568.16,-

EtapaZ. 2. NP rok 2018 

Cena bez DPH 203 738.37,-

Cenavč. DPH 246 523.42,-

Etapa 3. 1. NP rok 2018 

Cena bez DPH 186 345,-

Cenavč. DPH 225 477.45,-

Souhrnná cena díla za všechny etapy 1. - 3. 

Cena bez DPH 

DPH 21% 

Cena celkem včetně DPH 

591 379.37,-Kč 

124 189.67,- Kč 

715 569.04,- Kč 

V Dobříši dne 4.6.2018 

/ 

Za DOKAS Dobříš, s.r.ó. 

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti 

> Pofans, s.r.o. 
N i r T i * ^ 01 Dobříš 
h- 25 44^o1,UlC „^25144251 



Cena díla

Etapa 2. + 3. 2.+ 1. NP rok 2018

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

390.083,37 Kč

472.000,87 Kč

V Dobříši dne 4. 6. 2018

Za DOKAS Dobříš, s.r.o.

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti

ÍT:

obříš, s.r.o.
iň »Z-A. , 3 01 Dobříš
IU25i4*25i, DiC: C225144251

N? C




