



MDOBP008F8WM

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš
se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450
č. účtu: 94-6218211/0710
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 606 726 198;
e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,,)

a

2. název spol.: DOKAS Dobříš, s.r.o.
se sídlem: Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš
doručování:
IČ: 25144251
DIČ: CZ25144251 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53311
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 534751319/0800
kontaktní odpovědné osoby: ve věcech technických – Jaromír Milner, vedoucí Technických
služeb a stavebnictví
tel. č.: 602 243 859; e-mail: Jaromir.Milner@dokas.cz

(dále jen „zhotovitel,,)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

I.

Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby „**Oprava vnitřních omítek soklů na chodbách budovy Základní školy Dobříš, Komenského náměstí 35, okres Příbram – etapa II. 2.NP a etapa 3. 1.NP**“, v obsahu a rozsahu „výzvy k podání cenové nabídky“ ze dne 5.6.2015

a cenové nabídky ze dne 9.6.2015. Objednatel tak využil vyhrazené opční právo z roku 2015 na poskytnutí dalších stavebních prací v souladu s § 99 zákona č.137/2006 Sb., viz podmínky výše uvedené "výzvy k podání cenové nabídky"

2. Předmět díla je dán popisem navržené rekonstrukce v rozsahu výkresů půdorysů předmětných prostor, soupisem prací a výkazu výměr, které jsou uvedeny v článku II. odst. 1. písm. a), b) a tvoří přílohu č. 1 a 2. k této smlouvě a jsou její nedílnou součástí.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací dokumentace a v rozsahu dle ust. čl. II odst. 1 písm. a)
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny ostatní související práce. Veškeré ostatní práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
5. Dále zhotovitel zabezpečí fotodokumentaci z průběhu realizace díla.
6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k technologické části díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s podanou cenovou nabídkou ze dne 9.6.2015, která byla součástí cenové nabídky v rámci „výzvy k podání cenových nabídek“ ze dne 5.6.2015.

II.

Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:
 - a) Výkresy půdorysů předmětných prostor
 - b) Soupis prací včetně výkazu výměr
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby

III.

Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 15 dnů po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli **nejpozději do 17. 8. 2018.**
3. Zhotovitel je do **5 dnů** od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
4. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativní podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodů a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
5. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10% z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vnitřních omítek soklů na chodbách budovy Základní školy Dobříš, Komenského náměstí 35, okres Příbram – etapa II 2. NP a etapa I. 1. NP“, a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
 - Cena bez DPH: 390.083,37 Kč
(slovy: třístadevadesátisícosmdesátřikoruntřicetsedmháléřů)
 - DPH ve výši 21% 81.917,50 Kč
(slovy: osmdesátjedenatisícdevětsetsedmnáctkorunpadesáthaléřů)
 - Cena včetně DPH 472.000,87 Kč
(slovy: čtyřístasedmdesátdvatisícosmdesátšesthaléřů)
2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.
3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu), nutné k realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.
5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 2 k této smlouvě a její nedílnou součástí.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejím vystavení bude předcházet soupis prací a dodávek za dané období odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat ceně díla bez DPH a s DPH, neboť na uvedenou akci nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.¹ Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.
9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven

¹ Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele

předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího doručení objednateli.
12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodětku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 dnů od uzavření této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.
2. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou.
5. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště, apod.
6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí. Zhotovitel bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti.
7. Případné provozní a sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v

průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.

9. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku.
10. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.
11. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s popisem a nákresey úprav či s pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

VI.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.
2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle popisu a nákresey oprav
 - c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
 - f) přehled všech provedených zkoušek.
4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.
6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují nebo nebrání užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.
4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - c) soupis příloh,
 - d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace
 - e) soupis všech vad a nedodělků.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v průvodní zprávě a bude vyhovovat všem českým technickým normám a platným vyhláškám, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.
2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu **60 měsíců** od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
 - b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,

- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
 - a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených v předložené nabídce.
4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
5. Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje.

X.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
3. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
5. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
6. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v popisu a nákresech oprav a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv
7. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno
8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv
9. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou stranu
10. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne 12.6.2018 usnesením č. 42/12/2018/RM.
11. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je její součástí – výkresy půdorysů jednotlivých NP
12. Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří a je její součástí – oceněný soupis prací s výkazy výměr

V Dobříši, dne ... 19.6.2018

V Dobříši, dne ... 19.6.2018

za objednatele


za zhotovitele

Mgr. Stanislav Vacek, MPA
starosta města Dobříše

Mgr. Jan Marek
jednatel společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o.



DOKAS Dobříš, s.r.o.
Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš
IČ: 25144251, DIČ: CZ25144251



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	1.ZŠ Dobříš-choďby	JKSO	
Název objektu	1.ZŠ-choďby	EČO	
		Místo	Dobříš
Objednatel	Město Dobříš, Mírové nám. 119	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	směrné ceny 2015		
Zpracoval	Marek Jiří, Sedčany	16939808	
Rozpočet číslo		Dne	24.03.2015


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	241 664,46	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	214 001,73	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	25 205,04	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	110 508,14	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		591 379,37	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 591 379,37

DPH	%	Základ dané	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	591 379,37	124 189,67

Cena s DPH 715 569,04

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 1.ZŠ Dobříš-chodby
 Objekt: 1.ZŠ-chodby

Objednatel: Město Dobříš, Mírové nám.119
 Zhotovitel: směrné ceny 2015
 Místo: Dobříš

Zpracoval: Marek Jíř, Sedčany
 Datum: 24.3.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	241 664,46	214 001,73	455 666,19	8,429	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	217 279,96	157 266,24	374 546,20	7,789	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 903,70	49 540,30	68 444,00	0,640	0,000
997	Přesun sutě	5 480,80	5 214,37	10 695,17	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	1 980,82	1 980,82	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	25 205,04	110 508,14	135 713,18	0,272	4,216
725	Zdravotechnika	0,00	802,86	802,86	0,000	0,078
766	Konstrukce truhlářské	0,00	10 262,01	10 262,01	0,000	0,163
776	Podlahy povlakové	22 662,94	23 839,57	46 502,51	0,230	0,000
781	Dokončovací práce	0,00	5 067,06	5 067,06	0,000	3,933
783	Dokončovací práce	2 542,10	70 536,64	73 078,74	0,042	0,042
	Celkem	266 869,50	324 509,87	591 379,37	8,701	4,216

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 1.ZŠ Dobříš-chodby
 Objekt: 1.ZŠ-chodby

Objednatel: Město Dobříš, Mírové nám. 119
 Zhotovitel: směrné ceny 2015
 Místo: Dobříš

Zpracoval: Marek Jíř, Sedčany
 Datum: 24.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 455 666,19

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 374 546,20

1	R	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	640,793	153,00	98 041,33
			a01+a02		593,378		
			"1np m103+3np m308 -bez lingrusty nalaženo na sláv				
			1,5*(0,6+2,3+5,0+2,0+3,8+2,35-1,7+0,6*2+3,8+5,0+0,35+0,6-1,0*2-1,05)		33,375		
			1,3*(1,9+5,4+2,3+0,6+0,6)		14,040		
			Součet		640,793		
2	R	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	71,387	199,00	14 206,01
			"sokl				
			a01		71,387		
			Součet		71,387		
3	R	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	142,774	51,70	7 381,42
			a01*2		142,774		
			Součet		142,774		
4	R	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	636,770	3,53	2 247,80
			"podlaha				
			154/1,35		114,074		
			367,481/1,15		319,549		
			33,37/1,5+14,04/1,3		33,047		
			"dveře +okna 1np				
			1,5*(24*2)+11*1,5		88,500		
			"2np				
			1,35*(20)+12*1,5		45,000		
			"3np				
			1,35*16+1,5*10		36,600		
			Součet		636,770		
5	R	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	537,400	25,90	13 918,66
			"1np				
			1,5*139		208,500		
			"2np				
			1,3*141		183,300		
			"3np				
			1,3*112		145,600		
			Součet		537,400		
6		590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	548,148	7,70	4 220,74
			537,4*1,02		548,148		
			Součet		548,148		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 1.ZŠ Dobříš-chodby
Objekt: 1.ZŠ-chodby

Objednatel: Město Dobříš, Mírové nám.119
Zhotovitel: směrné ceny 2015
Místo: Dobříš

Zpracoval: Marek Jiří, Sedlčany
Datum: 24.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	R	623511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů "srovn. pol. s ohledem na složitost opravované plochy a03 Součet	m2	640,793	366,00	234 530,24
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 444,00
8	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m "schodiště m119+202 33,29*2 "1np m101+102+103+110 30,5+85,77+32,72+82,29 "2np m203+m209+m213 85,77+33,62+77,61 "3np m303+m308+m311 84,93+33,54+66,39 Součet	m2	679,720	65,70	44 657,60
9	R	953951313a	R osazení dřevěných úhlových lišt SM 75x75mm do zdíva "konkrétní osazení umístění ochranných úhelníků určí "ke dveřím do učeben , na výrazně přesahující rohy "1np+2np+3np 24*1,5+22*1,5+22*1,5 Součet	m	102,000	55,00	5 610,00
10		614181010a	lišta dřevěná úhlová SM 75x75 mm vč.nátěru 102*1,08 Součet	m	110,160	165,00	18 176,40
997			Přesun sutě				10 695,17
11	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,216	924,00	3 895,58
12	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,216	225,00	948,60
13	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km "10km 4,223*9 Součet	t	38,007	9,74	370,19
14	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,216	1 300,00	5 480,80
998			Přesun hmot				1 980,82
15	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	8,429	235,00	1 980,82

PSV Práce a dodávky PSV

135 713,18

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 1.ZŠ Dobříš-chodby

Objekt: 1.ZŠ-chodby

Objednatel: Město Dobříš, Mírové nám.119

Zhotovitel: směrné ceny 2015

Místo: Dobříš

Zpracoval: Marek Jiří, Sedlčany

Datum: 24.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
725 Zdravotnicka							802,86
16	R	725210821a	R-Demontáž umyvadel lila-bez výtokových armatur "se začištěním omítky po demontáži 2+2 Součet	soubor	4,000	200,00	800,00
17	R	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	13,000	0,22	2,86
766 Konstrukce truhlářské							10 262,01
18	R	766211811a	R-Demontáž ochranného úhelníku 17+3+22 Součet	kus	42,000	25,00	1 050,00
19	R	76641182a	R-Demontáž a opětovná montáž dřev.radiátorových krytů "1np s odnesením na meziuskladnění v budově 4+2+4 "2np 11 "3np 11 Součet	soubor	32,000	120,00	3 840,00
20	R	76641182b	R-Demontáž a opětovná montáž dřev.lavic " s odnesením na meziuskladnění v budově ,opětovná "1np+3np 2+4 Součet	soubor	6,000	350,00	2 100,00
21	R	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek "1np 1,0*(2,3+1,0++0,6+0,35) Součet	m2	4,250	91,30	388,03
22	R	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	4,250	23,90	101,58
23	R	76681282a	R-Demontáž a opětovná montáž polic "1np s odnesením na meziuskladnění v budově "výklenek š1550x450mm v.2000mm 1 Součet	soubor	1,000	500,00	500,00
24	R	76681282b	R-Demontáž a opětovná montáž nástěnek "1np s odnesením na meziuskladnění v budově 1,5*(2,5+5,0) Součet	m2	11,250	200,00	2 250,00
25	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	30,000	1,08	32,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 1.ZŠ Dobříš-chochby

Objekt: 1.ZŠ-chochby

Objednatel: Město Dobříš, Mírové nám.119

Zhotovitel: směrné ceny 2015

Místo: Dobříš

Zpracoval: Marek Jiří, Sedlčany

Datum: 24.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

776		Podlahy povlakové	46 502,51
26	R	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových "1np m103+3np m308 -bez lingrusty nataženo na stáv (0,6+2,3+5,0+2,0+3,8+2,35-1,7+0,6'2+3,8+5,0+0,35+0,6 -1,0*2-1,05) 22,250 (1,9+5,4+2,3+0,6+0,6) 10,800 a01/0,15 475,913 " m110-levá strana (5,1+0,15+0,6+0,15+0,45+0,45+3,02-1,5+0,15+0,45+0,1 5+3,05+0,15+0,45+0,15+3,05-1,05) 14,970 (0,15+0,45+0,15+3,28+0,15+0,6+0,15+2,2+0,5+0,5+0,1 5+0,6+0,15+1,7+0,15+0,5+0,15) 11,530 (1,5+0,15+0,6+0,15+2,25-1,5+0,45+0,45+0,15+0,15+0,6 +0,2+0,2+0,2+0,2+2,28*2-1,6*2) 7,110 (2,25-1,7+0,15+0,6+0,15+2,2+0,15+0,6+0,6+0,6+0,5+0, 6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6) 10,300 "m103 "m102 od m103 (0,6+0,45+0,15*4+0,6+0,15+0,6+0,15*2+0,6+0,6+0,15*2 +0,5+0,15*2+0,6+0,6+0,15) 6,950 (2,2+3,25+3,05*4+3,5+0,6*5+0,15*13+2,2-1,0) 27,300 (3,5-1,0+3,05*4+3,25+2,2+1,7+1,5+2,25+0,6*8+0,5+0,1 5*19+0,45*8-1,6-1,05-1,55-1,6-1,62) 29,930 (2,2+0,6+2,28+0,45+2,28+0,35+0,25*4-2,0-2,0) 5,160 Mezisoučet 622,213 "m213 (2,2-0,8+5,25-0,8*2+0,5*4+0,6*2+3,02+0,45*3+3,05+3,0 5+3,28+2,20+0,15*10+0,2*8) 27,300 (0,6*5+0,5+0,6+0,15*15+0,45+0,15*4+2,25-1,7+0,6+0,6 +2,28+0,45+2,28+0,6+2,2-1,6+0,15*5) 16,110 (2,25+1,5+1,7+2,2+3,28+3,05+3,05+3,02+5,25+0,6*4+0, 5+0,45*3+0,15*17+0,4*6-1,5*4-1,0) 27,500 "m209 (2,3+5,36+3,44+4,35-1,7+3,44-1,5+3,44+5,36-1,5+0,35) 23,340 "m203 od m224 ke schodišti (2,2+3,6*2+3,05*2+3,05*2+3,05*2+3,05*2+3,25*2+2,2*2 +0,6*12+0,45*4+0,25*12) 56,500 1,15-1,0-1,6-1,05-1,55 -4,050 "u schodiště (0,35+0,6+0,15*2+0,6*8+0,5*2+0,15*17+0,6+0,6+1,7+1, 5+2,25+2,2+0,6+2,28+0,45+2,28) 24,060 (0,35+0,6+0,6-1,6-1,62-1,0-1,0) -3,670 "m311 (2,2+13,75+0,2*8+2,2+0,6+0,15*8+0,6*5+0,5+0,45+0,15 *5+2,25-1,7+8,4+0,6+0,45+0,15*5) 37,000 (-1,6*2+2,25+0,6+1,5+1,7+0,6+2,2+0,6+13,75+0,45*6-1, 5-1,5-1,0-1,5) 17,200 "m308

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 1.ZŠ Dobříš-chodby

Objekt: 1.ZŠ-chodby

Objednatel: Město Dobříš, Mírové nám. 119

Zhotovitel: směrné ceny 2015

Místo: Dobříš

Zpracoval: Marek Jiří, Sedlčany

Datum: 24.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(0,6*2+8,8*2+4,35*2-1,7*2-1,05*2+0,6*2) "m303		23,200		
			(2,2-1,0+21,9-1,6-1,05-1,55+0,45*4+0,15*9+0,6+2,2+0,6+1,7+0,5+1,5+2,25+0,45*4)		33,200		
			(-1,6-1,62+8,4+0,15*5-1,6+0,35+0,3+0,6*2+0,6+0,6+0,15*2+0,6*5+0,6+0,5+0,15*4+0,6)		12,980		
			(2,2+0,6+21,95+0,15*4+0,25*12)		28,350		
			Mezisoučet		319,020		
			Součet		941,233		
27	R	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	941,230	18,20	17 130,39
			941,23		941,230		
			Součet		941,230		
28		284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	960,055	21,90	21 025,20
			941,23*1,02		960,055		
			Součet		960,055		
29	R	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	20,000	0,38	7,60
781			Dokončovací práce				5 067,06
30	R	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	71,387	69,80	4 982,81
			" m110-levá strana 1np sokl keramický až na zdívo				
			(5,1+0,15+0,6+0,15+0,45+0,45+3,02-1,5+0,15+0,45+0,15+3,05+0,15+0,45+0,15+3,05-1,05)*0,15		2,246		
			(0,15+0,45+0,15+3,28+0,15+0,6+0,15+2,2+0,5+0,5+0,15+0,6+0,15+1,7+0,15+0,5+0,15)*0,15		1,730		
			(1,5+0,15+0,6+0,15+2,25-1,5+0,45+0,45+0,15+0,15+0,6+0,2+0,2+0,2+0,2+2,28-1,6+2,25-1,7)*0,15		1,047		
			(0,6+0,15+2,2+0,15+0,6+0,6+0,6+0,5+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6)*0,15		1,440		
			"m103				
			0,15*(0,6+2,3+5,0+2,0+3,8-0,8-0,8+2,35-1,7+3,8-0,8+5,0+0,35+0,6)		3,255		
			"m102 od m103				
			0,15*(0,6+0,45+0,15*4+0,6+0,15+0,6+0,15*2+0,6+0,6+0,15*2+0,5+0,15*2+0,6+0,6+0,15)		1,043		
			0,15*(2,2+0,15+0,6+0,15+3,25+0,15+0,6+0,15+3,05+0,25*2+0,15+0,6+3,05+0,15+0,6+0,15)		2,325		
			0,15*(3,05-1,0+0,25*2+0,15+0,6+3,05+0,25*2+0,15+0,6+0,15+3,5+0,25*2)		1,763		
			0,15*(2,2-1,0+3,5+1,6+0,45*2+0,15+0,6+0,15+3,5-1,0+0,15+0,6+0,15+3,05-1,55+0,45*2+0,15)		2,108		
			0,15*(0,6+0,15+3,05+0,15+0,6+0,15+3,25+0,15+0,6+0,15+5+2,2+0,15+0,6+0,15+1,7-1,6+0,15+0,5)		1,905		
			0,15*(0,15+1,5+0,15+0,6+0,15+2,25-1,6+0,45*2+0,15*2+0,15*2+0,6+0,15*2+0,15*2+0,45+0,15)		0,975		
			0,15*(2,28-1,6+0,45+0,6)		0,260		
			"m213				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 1.ZŠ Dobříš-chodby

Objekt: 1.ZŠ-chodby

Objednatel: Město Dobříš, Mírové nám. 119

Zhotovitel: směrné ceny 2015

Místo: Dobříš

Zpracoval: Marek Jiří, Sedčany

Datum: 24.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,15*(2,2-0,8+5,25-0,8*2+0,5*4+0,15+0,6+3,2+0,45+3,05+0,45+3,05+3,28+0,15*7+0,2*8)		3,590		
			0,15*(0,6+2,2+0,185+0,6+0,15+0,6+0,6+0,15+0,5+0,15+0,6+0,6+0,15+0,6+0,15+0,15+0,6+0,15)		1,310		
			0,15*(0,6+0,15+2,25-1,7+2,28+0,45+2,28+0,6+2,2-1,6+2,25-1,5+0,45*2+0,6+1,5+1,7+2,2+0,15*7)		2,432		
			0,15*(0,6+3,28+0,45+3,05+3,05+3,02+0,6+5,25+0,45*2*2+0,15*9)		3,368		
			"m209				
			0,15*(0,6+2,3+5,36+4,35+1,7+3,44-1,5+3,44+5,36-1,5+0,35+0,6)		3,675		
			"m203				
			0,15*(0,6+0,35+0,15*2+0,45+0,15*2+0,6+0,15*2+0,6+0,6*2+0,5+0,6+0,15*5)		0,983		
			0,15*(2,2+3,25+3,05+3,05+3,05+3,05+3,5+0,6*7+0,15*13+0,2*12+2,2-0,8)		4,665		
			0,15*(2,2+3,25+3,05+3,05+3,05+3,05+3,5+0,6*7+0,15*13+0,45*2*2)		4,365		
			0,15*(1,7+0,5+1,5+0,6+2,25+0,15*6+2,2+0,6+2,28+0,45+2,28+0,35+0,6+0,15*5-1,05-1,05)		2,229		
			"m311				
			0,15*(2,2+13,75+0,2*8+2,2+0,6+0,15*8+0,6*5+0,5+0,45+0,15*4+2,25-1,7+8,4+0,6+0,15*6)		5,483		
			0,15*(-1,5*2+2,25+0,6+1,5+0,5+1,7+0,6+2,2+0,6+13,75+0,45*4-1,5*2-1,5+0,15*8)		2,880		
			"m308				
			0,15*(8,8*2+4,35*2-1,7*2-1,0*2)		3,135		
			"m303				
			0,15*(2,2-1,0+21,9-1,6-1,05-1,55+0,45*4+0,15*9+0,6+2,2+0,6+1,7+0,5+1,5+2,25+0,45*4)		4,980		
			0,15*(1,6-1,62+8,4+0,15*5-1,5+0,35+0,3+0,6*2+0,6+0,6+0,15*2+0,6*5+0,6+0,5+0,15*4+0,6)		2,442		
			0,15*(2,2+0,6+21,95+0,15*4+0,25*12)		4,253		
			1,5		1,500		
			Součet		71,387		

31	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	25,000	3,37	84,25
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

783

Dokončovací práce

73 078,74

32	R	783802822	Odsíranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	521,991	140,00	73 078,74
			" m110-levá strana 1np sokl keramický až na zdivo				
			1,35*(5,1+0,15+0,6+0,15+0,45+0,45+3,02-1,5+0,15+0,45+0,15+3,05+0,15+0,45+0,15+3,05-1,05)		20,210		
			1,35*(0,15+0,45+0,15+3,28+0,15+0,6+0,15+2,2+0,5+0,5+0,15+0,6+0,15+1,7+0,15+0,5+0,15)		15,566		
			1,35*(1,5+0,15+0,6+0,15+2,25-1,5+0,45+0,45+0,15+0,15+0,6+0,2+0,2+0,2+2,28*2-1,6*2)		9,599		
			1,35*(2,25-1,7+0,15+0,6+0,15+2,2+0,15+0,6+0,6+0,6+0,5+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6)		13,905		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 1.ZŠ Dobříš-chodby

Objekt: 1.ZŠ-chodby

Objednatel: Město Dobříš, Mírové nám. 119

Zhotovitel: směrné ceny 2015

Místo: Dobříš

Zpracoval: Marek Jiří, Sedlčany

Datum: 24.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"m103				
			1,35*(0,6*2)		1,620		
			"m102 od m103				
			1,35*(0,6+0,45+0,15*4+0,6+0,15+0,6+0,15*2+0,6+0,6+0,15*2+0,5+0,15*2+0,6+0,6+0,15)		9,383		
			1,35*(2,2+3,25+3,05*4+3,5+0,6*5+0,15*13+2,2-1,0)		36,855		
			1,35*(3,5-1,0+3,05*4+3,25+2,2+1,7+1,5+2,25+0,6*8+0,5+0,15*19+0,45*8-1,6-1,05-1,55-1,6-1,62)		40,406		
			1,35*(2,2+0,6+2,28+0,45+2,28+0,35+0,25*4-2,0-2,0)		6,966		
			Mezisoučet		154,510		
			"m213				
			1,15*(2,2-0,8+5,25-0,8*2+0,5*4+0,6*2+3,02+0,45*3+0,5+3,05+3,28+2,20+0,15*10+0,2*8)		31,395		
			1,15*(0,6*5+0,5+0,6+0,15*15+0,45+0,15*4+2,25-1,7+0,6+0,6+2,28+0,45+2,28+0,6+2,2-1,6+0,15*5)		18,527		
			1,15*(2,25+1,5+1,7+2,2+3,28+3,05+3,05+3,02+5,25+0,6*4+0,5+0,45*3+0,15*17+0,4*6-1,5*4-1,0)		31,625		
			"m209				
			1,15*(2,3+5,36+3,44+4,35-1,7+3,44-1,5+3,44+5,36-1,5+0,35)		26,841		
			"m203 od m224 ke schodišti				
			1,15*(2,2+3,5*2+3,05*2+3,05*2+3,05*2+3,05*2+3,25*2+2,2*2+0,6*12+0,45*4+0,25*12)		64,975		
			1,15-1,0-1,6-1,05-1,55		-4,050		
			"u schodiště				
			1,15*(0,35+0,6+0,15*2+0,6*8+0,5*2+0,15*17+0,6+0,6+1,7+1,5+2,25+2,2+0,6+2,28+0,45+2,28)		27,669		
			1,15*(0,35+0,6+0,6-1,6-1,62-1,0-1,0)		-4,221		
			"m311				
			1,15*(2,2+13,75+0,2*8+2,2+0,6+0,15*8+0,6*5+0,5+0,45+0,15*5+2,25-1,7+8,4+0,6+0,45+0,15*5)		42,550		
			1,15*(-1,6*2+2,25+0,6+1,5+1,7+0,6+2,2+0,6+13,75+0,45*6-1,5-1,5-1,0-1,5)		19,780		
			"m308				
			1,15*(0,6*2+8,8*2+4,35*2-1,7*2-1,05*2+0,6*2)		26,680		
			"m303				
			1,15*(2,2-1,0+21,9-1,6-1,05-1,55+0,45*4+0,15*9+0,6+2,2+0,6+1,7+0,5+1,5+2,25+0,45*4)		38,180		
			1,15*(-1,6-1,62+8,4+0,15*5-1,6+0,35+0,3+0,6*2+0,6+0,6+0,15*2+0,6*5+0,6+0,5+0,15*4+0,6)		14,927		
			1,15*(2,2+0,6+21,95+0,15*4+0,25*12)		32,603		
			Mezisoučet		367,481		
			Součet		521,991		
			Celkem				591 379,37

Cena díla po etapách

Etapa 1.	3. NP rok 2015
Cena bez DPH	201 296,-
Cena vč. DPH	243 568.16,-


Etapa 2.	2. NP rok 2018
Cena bez DPH	203 738.37,-
Cena vč. DPH	246 523.42,-

Etapa 3.	1. NP rok 2018
Cena bez DPH	186 345,-
Cena vč. DPH	225 477.45,-


Souhrnná cena díla za všechny etapy 1. – 3.

Cena bez DPH	591 379.37,- Kč
DPH 21%	124 189.67,- Kč
Cena celkem včetně DPH	715 569.04,- Kč

V Dobříši dne 4.6.2018


Za DOKAS Dobříš, s.r.o.

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti

 **Dobříš, s.r.o.**
Na Chmelnicí 455, 263 01 Dobříš
IČ: 25144251, DIČ: CZ25144251

Cena díla

Etapa 2. + 3. 2. + 1. NP rok 2018

Cena bez DPH 390.083,37 Kč


Cena vč. DPH 472.000,87 Kč

V Dobříši dne 4. 6. 2018



Za DOKAS Dobříš, s.r.o.

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti

 Dobříš, s.r.o.
Na Člamečnické 455, 263 01 Dobříš
IČ: 25144251, DIČ: CZ25144251

