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Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní 

město Dobříš 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní osoby: 

Mírové náměstí 113, Dobříš, PSČ 263 01 
00242098 
CZ00242098 (je plátcem DPH) 
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,IČ:48136450 
94-6218211/0710 
ve věcech technických - Ing. Vladimír Melichar, referent odboru 
místního rozvoje, tel. č.: 606 726 198; 
e-mail: melichar@mestodobris.cz 

(dále jen „objednatel,,) 

název spol.: 
se sídlem: 
doručování: 
IČ: 

DIČ: 
zastoupení: 

Sedláček s.r.o. 
Zdaboř488 
261 01 Příbram V 
25123297 
CZ25123297 
Jiří Sedláček 

(je plátcem DPH) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 189414 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
č. účtu: 524856379/0800 
kontaktní odpovědné osoby: Miroslav Procházka 

tel. č.: 602 173 004 e-mail: miroslav.prochazka@sedlacek-karcher.cz 

(dále jen „zhotovitel,,) 

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 
231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto 

smlouvu o dílo na stavební práce 

i. 
Předmět díla 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a 
nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby „ZŠ LIDICKÁ 
V DOBŘÍŠI - REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ". 

2. Předmět díla je dán popisem navržené rekonstrukce a soupisem položek v průvodní zprávě, které 
jsou uvedeny v článku II. odst. 1. písm. a tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě a jsou její nedílnou součástí. 



3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v 
této smlouvě a dle příslušné zadávací dokumentace a v rozsahu dle ust. či. II odst. 1 písm. a) 

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny ostatní 
související práce. Veškeré ostatní práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla. 

5. Dále zhotovitel zabezpečí fotodokumentaci z průběhu realizace díla. 

6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných 
zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k 
technologické části díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně 
s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Doklady pro uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 
doklady: 

a) Průvodní zprávu s popisem navržené rekonstrukce a soupisem položek 

2. Zhotovitel prohlašuje, zeje seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě 
připravované stavby 

III. 
Vymezení lhůt plnění díla 

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 30 dnů po podpisu smlouvy. 

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle harmonogramu průběhu prací, který tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy, a je její nedílnou součástí. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací 
na díle dle harmonogramu o více jak 30 kalendářní dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu 
objednateli nejpozději do 17. 8. 2018. 

4. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 
nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených 
důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

IV. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky 
uchazeče v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ LIDICKÁ V DOBŘÍŠI - REKONSTRUKCE 
SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ „ a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 



Cena bez DPH: 618 931,80 Kč (slovy: šestsetosmnácttisícděvětsettřicetjednaosmdesát) 

DPH ve výši 21% 129975,70 Kč (slovy: stodvacetdevěttisícděvetsetsedmdesátpětsedmdesát) 

Cena včetně DPH 748 907,50 Kč (slovy: sedmsetčtyřicetosmtisícděvětsetsedmpadesát) 

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění 
obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální 
daňovou sazbu. 

3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. 
Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména 
i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid 
místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za 
zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního 
stavu), nutné k realizaci díla v rozsahu dle či. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a 
zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn 
podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci. 

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí 
projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou 
obsaženy v příloze č. 2 k této smlouvy a její nedílnou součástí. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a 
zhotovitel zálohy nebude požadoyat, 

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu 
smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu 
vystavení bude předcházet soupis prací a dodávek za dané období odsouhlasený technickým 
dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude 
rovnat ceně díla bez DPH a s DPH, neboť na uvedenou akci nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.1 Od této částky 
budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na 
základě dohody o poskytnutí slevy. 

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven 
předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti 
doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by 
zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a 
obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou 
lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního 
daňového dokladu (faktury). 

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením 
daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální 
splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího doručení 

Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele 



objednateli. 

12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka 
bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud 
nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a 
převzetí díla. 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště 
popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve 
stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá 
zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 dnů od uzavření této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště 
zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel 
staveniště předá v řádném stavu. 

2. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a 
nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během 
realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uvést dílo do původního stavu. 

3. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 
aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. 
Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou. 

5. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy 
zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů 
a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště, apod. 

6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, vstupy 
a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí. Zhotovitel bude 
dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci 
stavební činnosti. 

7. Případné provozní a sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

8. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 
stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v 
průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a 
dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. 

9. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu 
ve stavebním deníku. 

10. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté 
lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na 
pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí 
objednatel. 

11. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s popisem a nákresy úprav či s pokyny 
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním 



deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn 
odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

12. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou sjednány 
nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z 
vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s 
údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita 
provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací. 

VI. 
Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební 
deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v 
dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam 
zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo. 

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména 
údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 
projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených 
pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle popisu a nákresů oprav 

c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 

d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 

e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 

f) přehled všech provedených zkoušek. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. 

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit 
k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem 
záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu 
změnit písemnou formou. 

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v 
případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. 

VII. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se 
pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný 
nedodělek a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude 
jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují nebo 



nebrání užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva 
zhotovitele fakturovat cenu díla. 

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele 
dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo 
kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla. 

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před 
předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím 
řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla 
nutná. 

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

c) soupis příloh, 

d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace 

e) soupis všech vad a nedodělků. 

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své 
stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí. 

Vlil. 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v průvodní zprávě a bude vyhovovat 
všem českým technickým normách a platným vyhláškám, které se vztahují na jeho provádění v době, 
kdy je tato smlouva uzavřena. 

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se 
díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až 
§ 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel 
má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, 

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel 
povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, 
zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla, 

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 
dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a 
musí být doručeno zhotoviteli. 

IX. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech: 



a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení, 

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den 
prodlení. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení 
s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu 
splatnosti za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla v případě, že 
zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených 
v předložené nabídce. 

4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

5. Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu škody 
vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje. 

X. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy. 

2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Tímto 

odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné 

finanční nároky. 

3. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o 
úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne 
však v případě kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh. 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti 
dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní. 

5. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení 
odstoupení od smlouvy. 

6. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla 
na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními 
nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není 
oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou 
zahrnuty v popisu a nákresech oprav a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za 
informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele. 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou. 

3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při 
finanční kontrole. 



4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru
smluv

7. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a
nemusí být anonymizováno

8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv

9. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu
zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou stranu

10. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne ;.fe..fe.<í.í:.#!.... usnesením č

11. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je její součástí - Průvodní zpráva s popisem navržené rekonstrukce
a soupisem položek

12. Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří a je její součástí -Nabídka zhotovitele

13. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří a je její součástí- Harmonogram prací.

V Dobříši, dne ../ V Dobříši, dne 2.7. 2018

za objednatele za zhotovitele

starosta města Dobříše

her.cz
E'

Jiří Sedláček
jednatel
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odbor místního rozvoje 

e-mail: 

T: 606 726 198 

V Dobříši 2.2. 5. 2018 

Akce! ZS Lidická v Dobříší - Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně 

Průvodní zprava 

Aktuální stav. 

Podlaha vykazuje velké závady v kvalitě povrchu, velké mezery, vyštípané kusy prken, vyčnívající 

hřebíky, vruty. Tyto závady mohou způsobit zranění. Byla provedena sonda a bylo zjištěno, 

že pod stávající prkennou podlahou se nachází prkenný rošt, uložený na trámcích ca po 0,6 m. 

V místě sond byl prkenný rošt v dobrém stavu. 

Navržená rekonstrukce. 

Nejdříve se zdemontuje sportovní nářadí, bude demontována stávající prkenná podlaha. Prkenný rošt 

bude zpevněn prošroubováním na stávající podkladní trámky. Na takto připravený rošt budou lepeny 

OSB desky (pero +drážka), které budou zároveň i přišroubovány k podkladnímu roštu. 

Po té bude provedena pokládka sportovní dřevěné podlahy na odpružený rošt. 

Položkv-výkaz výměr. 

Demontáž sportovního nářadí 

Demontáž staré podlahy vč. likvidace 

Zpevnění prkenného záklopu - prošroubování 

Korkový pásek obvodová dilatace 

OSB desky 1x vrstva ti. 22mm 

Montáž OSB desek vč. spoj. materiálu 

Sportovní podlaha Dub Grabo sport 

Pokládka 

Lajnování cca 190bm-fakturace dle skutečnosti 

Dopravy, přesun hmot 

1 

1 

1 

75,6 

119 

1 

198,7 

189 

190 

1 

X 

X 

X 

bm 

ks 

X 

m2 

m2 

bm 

X 

7000,00 

18000,00 

13000,00 

120,00 

385,00 

60000,00 

1840,00 

450,00 

65,00 

10000,00 

21% 

21% 

21% 

21% 

21% 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

7000,00 

18000,00 

13000,00 

9072,00 

45815,00 

60000,00 

365644,80 

85050,00 

12350,00 

10000,00 

Sazba 
DPH 

0% 

15% 

2 1 % 

Základ daně 

0,00 

0,00 

618931,80 

618931,80 

DPH 

0,00 

0,00 

129975,70 

129975,70 

Celkem 

0,00 

0,00 
748907,50 

748907,50 

Vypracoval: ing.Vladimír Melichar - odbor místního rozvoje 
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V Příbrami 11.6. 2018

ZŠ Dobříš, Lidická

Cenová nabídka: rekonstrukce sportovní podlahy

Název produktu

Demontáž sportovního nářadí

Demontáž staré podlahy vč. likvidace

Zpevnění prkenného záklopu - prošroubování

Korkový pásek obvodová dilatace

OSB desky 1x vrstva ti. 22mm

Montáž OSB desek vč. spoj. materiálu

Sportovní podlaha Dub Grabo sport

Pokládka

Lajnování cca 190bm-fakturace dle skutečnosti

Dopravy, přesun hmot

cn
>IM
o

S

1

1

1

75,6

119

1

198,7

189

190

1

M.J.

X

X

X

bm

ks

X

m2

m2

bm

X

Cena za
jednotku

7000,00

18000,00

13000,00

120,00

385,00

60000,00

1840,00

450,00

65,00

10000,00

Sazba DPH

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

Celkem bez DPH

7000,00

18000,00

13000,00

9072,00

45815,00

60000,00

365644,80

85050,00

12350,00

10000,00

poznámka

prořez

prořez

Sazb
a

DPH
06/o

15%
21%

Celke

Základ daně

0,00

0,00
618931,80

618931,80

DPH

0,00

0,00
129975,70

129975,70

~j
Celkem

I
0,001

0,00
748907,50|

748907,50|

Celkem vč. DPH 748 907,50 Kč
(2'8

Sedláček s.r.o.
IČO: 25123297, DIČ: CZ 25123297, OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 189414

www.podlahv-sedlacek.cz

Zdaboř 488

261 01 Příbram V

tel. 318 626 915

fax:318 638 190

info@podlahy-sedlacek.cz info@podlahy-sedlacek.cz
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Podnikatelská 30

301 00 Plzeň - Borské pole

tel./fax:377 421 598

info@podlahy-sedlacek.cz
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V Příbrami 11. 6. 2018

! Věc: Lhůta plnění zakázky

23. 7. - 24. 7. 2018 demontáž sportovního nářadí

25. 7. - 3. 8. 2018 demontáž stávající podlahy a montáž OSB desek
i

j • 4. 8. - 10. 8. 2018 montáž sportovní podlahy

Sedláček s.r.o.
se sídlem v Příbrami V - 488, 261 01, IČO: 25123297, DIČ: CZ25123297, OP,: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 189414

www.podlahy-sedlacek.cz

Zdaboř 488 Podnikatelská 30
261 01 Příbram V 301 00 Plzeň - Borská pole

tel.: 318 626 915 tel./ fax: 377 421 598
fax: 318 638 190

e-mail: info@podlahy-sedlacek.cz e-mail: info@podlahy-sedlacek.cz


