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SMLOUVA o DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

Číslo smlouvy objednatele: SML/0985/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 1118 

I. 

Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle 

bodu 86. usnesení Rady města Přerova č. 3634/86/6/2018 ze dne 22. 
2. 2018 

ıčoz 003 01 825 
Dıčz cz 003 O1 825 
Bankovní spojení: 
Číslo transparentního účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen ,,objednatel”)

a 

. Středomoravské Stavby s.r.o. 
Se sídlem: Přerov I- Město, Svépomoc l 2012/51, PSČ 750 02 
Zastoupen: 
ve věcech smlouvy 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
ıčo: 495 89 053 
Dıčz 
Bankovní spojení: 
Čísıø účwlz 
Zapsán V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21970 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace 

(dále jen ,,Zhotovitel") 

1 v v v v „ Bankovní úcet se musí shodovat S úctem pouzívaným pro ekonomickou cinnost registrovaným u správce dane.



II. 

Základní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 
vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 
rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto Zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 
smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, 
a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této 
smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu 
uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Modernizace a vybudování odborných 
učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1" (dále jen ,,stavba" nebo ,,dílo"), dle projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracované Ing. Arch. Lud'kem Šamšulou, se sídlem Heyrovského 6, Olomouc 
779 OO, číslo autorizace 03887 (příloha Č. 1), v rozsahu soupisů dodávek, služeb a stavebních prací s 

výkazem výměr a předpisů upravujících provádění stavebního díla a ustanovení této smlouvy 
(příloha č.2). 

Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li 

potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu Splatnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle Zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební 
zákon”), 

E) 

f) 

8) 

zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 
zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 

správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření azakreslení dle 
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení 

na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,

\

7

v 

\. 

-.\

\

Ä



O odpadech a O změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, vv úspesné provedení těchto zkoušekje podmínkou k převzetí díla, 
I) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

k objektům, 
m)udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě 

a jejich uvedení do původního stavu, 
n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 
o) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla,
v 

p) zajistění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 
Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související 
S realizací stavby. 

Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. 
Pokud vyvstane V průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, 
zajistíje zhotovitel na své náklady. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 
Zh . 

I 

n 0 vv v ı v v ı v ı v vv otovıte se zavazuje prubezne provadet veskere potrebne zkousky, merení a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související S prováděním díla, zejména 
vyřizováníveškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 
Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě 
O dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným 
předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu se Zákonem 
Č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, v platném a účinném znění. 
Smluvní Strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a vtermínech 
stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní 
povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou 
řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen ,,občanský zákoník”).

ı



IV. 

Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě 

zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání staveniště 
ukončení realizace díla: do 123 dnů ode dne předání staveniště 

a nejpozději pr\/ní pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele kjeho 
převzetí. 

Místo plněníje území města Přerova, Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, Přerov I-Město, 750 02 
Přerov, viz projektové dokumentace stavby. 

V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále 
jen ,,osoba vykonávající technický dozor stavebníka"), objednatel nebo jiná ktomu oprávněná 
osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na Staveništi Zdůvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla 

uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou 
takové klimatické podmínky, které vzhledem ke Své povaze brání provádění prací na díle dle 

harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 3 této Smlouvy) a znemožňují dodržení 
technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel 
Zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní 
charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla Z 

tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění 
vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu 
a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází 
k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku. 

V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace 
díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení 
realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se 
termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy posouvá o nezbytně 
nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět. 

Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlou\/y nebo v souvislosti S ním 
knepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 

přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 

objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření 
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud 
z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se Zhotovitel v prodlení S plněním díla. 

Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane zdůvodů 
uvedených v čl. lll odst. 9 nebo V čl. X odst. 3 této smlouvy. 

V. 
Cena za dílo 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 

Nabídková cena bez DPH 5.047.389,33 Kč 
Sazba DPH 21 % 
Výše DPH 1.059.951,76 Kč 
Celková nabídková cena včetně DPH 6.107.341,09 Kč
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a) V případě že, poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ- 
CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon O DPH”). V daném 
případě souvisí výlučně S činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. 

objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona O DPH), a proto nebude 
ze Strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného 
zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce 
plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení O účelu použití. 

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plněníje oprávněn uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona O DPH, pokud 
poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, 
který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném 
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce 
zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna V příslušném registru plátců daně (tj. 

způsobem umožňujícím dálkový přístup) Skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i 

v případě naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti 
vv v v v O vv 

umoznující príjemci zdanitelného plnení uplatnit zvlástní zpusob zajisteni daně podle § 109a 
zákona O DPH, bude příjemce zdanitelného plnění O této skutečnosti poskytovatele zdanitelného 
plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce 

zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí 
částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato 
úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část 

sjednané ceny. 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení stavenište a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu 
díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. Ill odst. 9 této smlouvy a vsouladu 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, a to: 

a) nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které vrámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen ,,položkový rozpočet"). Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě 
méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu 
V důsledku méněpracívznikly.

A 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se 
zákonem O veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality 
uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu 
a množství odsouhlaseného objednatelem.
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c) před nebo v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění; vtakovém případě bude cena upravena dle sazeb daně Z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění. 

VI. 
Platební podmínky 

Zálohy na platby nejsou Sjednány. 
Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona O DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura"). 
Faktura bude vystavena po řádném provedení, předání a převzetí bezvadného dila stím, že splatnost faktury je 30 dnů. V této smlouvě nejsou sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby); dnem uskutečnění zdanitelného plněníje tedy den předání a převzetí díla jako celku. 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text: stavební práce „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ, Za mlýnem 1", označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti vsouladu s čl. Il odst. 1 této smlouvy informovat objednatele), 
c) lhůtu splatnosti faktury, 
d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
e) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
f) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. Xll odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami. 
g) názvem a číslem projektu text „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1" a registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005772 
h) soupis provedených prací rozdělený na způsobilé a nezpůsobilé výdaje schválený objednatelem. 

Na základě faktury bude uhrazena cena díla až do výše 90% Z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení. 

Zádržné (pozastávka): 
a) částka rovnající se 10% Z celkové sjednané ceny slouží jako Zádržné, které bude uhrazena objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla, 
b) pokud Objednatel převezme dílo svýhradami podle čl. Xll odst. 3 této smlouvy, bude Zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad, 
c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu". 

Fakturovaná částka nebude na daňovém dokladu zaokrouhlována a bude uváděna s přesností na haléře. 

Po splnění díla (viz čl. Vll odst. 4 této smlouvy) Zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu S odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu S pokynem Ministerstva financí č. D-22 kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení Zákona Č. 586/1992 Sb., o daních Z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu Zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; Objednatel (podle ustanovení § 221 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) současně nesmí odmítnout 
elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem za plnění Z důvodu jejího formátu, který je 
v souladu S evropským standardem elektronické faktury. 

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena za část díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 

Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 
Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu S projektovou dokumentací, Smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání 
a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna Sankce ve výši repo Sazba + 15 % bodu za 
každý den prodlení S úhradou daně podle § 252 z. Č. 280/2009 Sb. daňový řád. 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

Při podpisu této smlouvy je Objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení 
projektové dokumentace dle čl. Ill odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, 
opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy, budou 
zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 
Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit 
veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení O zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č.4 
knařizení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích", a to zejména odstavců č.4, 5, 9, 10 a 11. 

Současně je Zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen ,,BOZP"). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na 
staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to 
včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše 
uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu 
BOZP. 

Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, 
nebo S výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, 
je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich 
provedení. 

Předání a převzetí díla bude provedeno vmístě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to



způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 
Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí V rámci díla nově Zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato svýhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední Z takto vyhrazených vad. 

Vlll. 

Jakost díla 
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení O shodě dle Zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a O změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 
Smluvní strany se dohodly na l. jakosti díla. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. vv Staveniste 
Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to dle Přílohy č. 3 této smlouvy, tj. harmonogramu postupu stavebních prací. Za písemnou výzvu se na adres

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště vtermínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 
Obvod Staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 
Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 
Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře sním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 
Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. 
Zhotovitel se zavazuje Zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 2 dnů od splnění díla (viz čl. Vll odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu spožadavky uvedenými



V projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 
vv 

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniste V souladu S právními předpisy. 

X. 
Provádění díla 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo V rozporu 
S povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud Zhotovitel tento požadavek 
nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
e) před podpisem smlouvy zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. 

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně 
předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem 
odsouhlaseny objednatelem. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen 
navrhnout objednateli další postup, 

b) O případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. lll odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na 

základě informace zhotovitele vyjádří, Zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle 
vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu 
do doby odstranění vady. 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí. 

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musı 
být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, Zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění pracı 

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.), je-li to nuˇtné. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel je srozuměn S tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem 
zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika

ı

ı

ı



a náhrady škod Z toho plynoucí. 
Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
Zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li vtomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným Zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich Zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již Zakryté práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným Zakrytím zhotovitel. 
Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich Zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat sprojektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

v V případě zjistění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 
V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 
Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti aochrany zdraví při práci vpracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činností nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb.”), zejména povinnost dodržování 
plánu BOZP na staveništi. 
Objednatel, v souladu S ustanovením § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění nestanovil, aby určená významná činnost, byla při plnění veřejné zakázky plněna přímo zhotovitelem. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit 
prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č.4 této smlouvy. 
Pokud zhotovitel prokázal V zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splněnı 
části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění V rozsahu, vjakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do 
plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné Zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze 
Z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. Výše uvedená povinnost se

ı



považuje za Splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního 
předpisuz. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal 
V zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí 

písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace 

nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní 

poddodavatel. 

XI. 

Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

STAVEBNÍ DENÍK 

Zhotovitel je povinen O všech pracích a činnostech prováděných vsouvislosti se stavbou vést 

stavební deník v souladu se stavebním Zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 

náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb., odokumentaci staveb. 

Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 

kontrolovat a k Zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 

písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

DENÍK vícEPRAcÍ A ıvıÉNĚPRAcí 
Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení 

návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací vtomto deníku musí být 

potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 
vv vv 

Režim tohoto deníku se přimerene rídí předchozími ustanoveními O stavebním deníku. 

XII. 

Předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení 

realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla. 

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran 

v protokolu O předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

aj označení předmětu díla, 
bj označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy O dílo včetně čísel a dat uzavřeníjejích dodatků, 

dj termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín Zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

hj Seznam převzaté dokumentace, 

§ 157 Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.



i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradamì Zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) Seznam případných ojedinělých drobných vad, které Samy o sobě ani ve spojení sjinými 

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezujı, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 
a zhotovitele. 

Pokud objednatel dílo převezme svýhradou Zjevných vad, je povinen tyto vady vpředávacím 
protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen provést předepsané Zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla. 

Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
k užívání díla Zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel 
zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

Xlll. 

Záruční podmínky a vady díla 

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v Záručnı 
době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. 
vv Záruční doba bezi ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu Zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude 
vady díla oznamovat na: 
a) 

b) 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstraněnı 
vady, neuvede-li v oznámeníjinak. 

Zhotovitel Započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel S odstraněním vady 
ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn Zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlou\/y. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických
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či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění S limitem minimálně 6 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod 
způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel 
je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na vv požadovaná pojisteni před podpisem této smlouvy. 

XV. 
Sankční ujednání 

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení S předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 
V případě prodlení S vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv Z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro Započetí prací 
S odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X odst. 10 této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována Smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy a objednatel zjistí, 
že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění 
části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. 
Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

| 

ı 

k 
ıv v v ı v vv sm uvnı po utu ve vysi 50 000,- Kc za kazdy jednotlive zjistený případ. 

V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené včl. XII odst. 2 písm. I) této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% Z ceny díla včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvnı 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlenı 
splněním. 

Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této 
lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem
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ç~ Q53 nosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

Sjednané smluvní pokuty Zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, Zda a vjaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Ukončení závazku ze smlouvy 
může být ze strany zadavatele provedeno Z důvodů a postupem podle § 223 Zákona č. 134/2016 
Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném Znění. Tím není dotčeno právo zadavatele ukončit 
Závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku podle jiných právních předpisů. 
Smluvní Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy Zejména vpřípadě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 
Pro účely této smlouvy se, pod pojmem „bez zbytečného odkladu" uvedeným vust. §2002 
občanského zákoníku, rozumí „nejpozději do 14 dnů". 
V případě zániku závazku před řádným Splněním díla Z důvodu odstoupení jedné ze smluvních 
stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná 
práva a povinnosti takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, 
pricemz ocenenı bude provedeno dle nabídkoveho rozpoctu uvedeneho v priloze č. 1 této 
smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené 
lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího 
protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy apodepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí 
právním řádem České republiky, Zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé ztéto 
smlouvy budou smluvními stranami řešeny především Smírčí cestou. Nepovede-li tento postup 
kvyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České 
republiky. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými Zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

v Prílohou č. 1 smlouvy je projektová dokumentace 
Přílohou č. 2 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr



(položkové rozpočty) 

Přílohou č.3 smlouvy je harmonogram postupu realizace stavebních prací 
Přílohou č.4 smlou\/y je poddodavatelské schéma - Prohlášení o poddodavatelích 
Nedílnou součástí Smlouvyjsou i údaje touto smlouvou neupravené, které jsou obsažené v: 

0 zadávacích podmínkách zadávacího řízení Zveřejné zakázky „Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1", identifikátor VZ: P18V0O000017 

0 nabídce zhotovitele 
0 schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 

a vytyčovací body stavby 
0 zápisu O předání a převzetí staveniště, 

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této 
smlouvy vázány. 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlou\/y 
třetí osobě. 

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších podkladů vztahujících se krealizaci předmětu této smlouvy, tj. všechny 
dokumenty související Sprojektem, po dobu 10 let od ukončení financování projektu, resp. od 
ukončení poslední platné podmínky. Archivace znamená uložení dokumentů do archivu pro 
možnost jejich opětovného použití a rychlého přístupu k nim. Dokumenty se archivují v písemné 
podobě, nebo na technických nosičích dat nebo mikrografických záznamech. Zhotovitel musí 
zajistit neustálou dostupnost dokladů pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami. Po tuto 
dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným 
v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb Z veřejných 
výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo Zmocněncům MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout 
jim součinnost. 

Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, 
aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán 
k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., O účasti 
Státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. 
V případě financování akce na základě Rozhodnutí O poskytnutí dotace je zhotovitel povinen akci 
realizovat v souladu S doklady předloženými se žádostí o poskytnutí dotace, případně v souladu se 
změnami schválenými správcem podprogramu, v souladu s posledním vydaným Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace a zároveň v souladu S obecně závaznými předpisy. 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni se Zavázat k tomu, že budou plně dodržovat 
podmínky pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z výše uvedeného 
programu. 

Pokud Zhotovitel zjistí, že není schopen zajistit realizaci akce v souladu S Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace, neprodleně O tom informuje objednatele tak, aby tento mohl obratem informovat



poskytovatele dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj) a současně předložit návrh na změnu 
Rozhodnutí O poskytnutí dotace. 

vv Soubezně s realizací Stavební zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, Za mlýnem 1" bude realizována i veřejná Zakázka na dodávky S názvem: „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTlVlTA" a veřejná zakázka na 
dodávky S názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - 
Vybavení odborných učeben". Vítězní dodavatelé jsou si povinni navzájem poskytnout součinnost 
při realizaci zakázek pro dodržení požadované kvality, termínu a efektivity vynaložených 
prostředků. 

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy V Registru smluv na Portálu veřejné 
správy České republiky. 

Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace vjaké výši, 
komu a za jakým účelem byly finanční prostředky Z rozpočtu města uhrazeny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 94. schůzi konané dne 14. 6. 
2018, usnesením Č. 3924/94/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., O obcích 
(obecní Zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

29v MB. 
0 

l 

t V Přerově .................... ._ M V Přerově dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ing Petr Měřínský, náměstek primátora 

%`r(-QÍUIÍIÍ/„/›

` 

z.F\4›*

/

u 

/üífčì 

øšìıì 

'~> 

0, 

‹&`./"'“ 

ox/ 

\"&žšž/ 

Sìřeiìmľ“€›ı`:Z*ť:;l<1é S-Ĺ »Liv by :S.r,‹3z, 
šozˇrı I C“‹'É; 2`Lz'f3š. 

Př:-rf;›`š*I ~ r;`..ć'.:ı.›;., _l'.,“=.,' 'í LA) G11 
__` 

Dní; ‹.`,.;‹ì,zıS›=.-“zvžš“-.›r.`v 
ˇ 
2 ffł 

Š“

/



IV VII Čestné prohlasení prıjemce (objednatele) 
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví 

- § 92e zákona o DPH 

Identifikační údaje příjemce (objednatel): 
Název (jméno): Statutární město Přerov 
Adresa/ sídlo: Bratrská 34, 750 11 Přerov 
ıćoz 00301825 
DIČ: cz 003 01 825 

vv Oprávněná osoba: lng. Petr Merínský, náměstek primátora 

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel): 
Název (jméno) žadatele: Středomoravské stavby s.r.o. 
Adresa/sídlo žadatele: Přerov I 

- Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750 O2 
ıčoz 496 89 053 
DIČ: CZ49689053 

V Přerově 
29. U6. 2018 

Datum 

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele 
(zhotovitele) dle smlouvy O dílo č SML/0985/2018 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu 
veřejné správy, při níž se nepovažuje Za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 Zákona O DPH). 

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje 
dodavateli Své DIČ. 

Příjemce plnění požaduje Z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesenı 
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e Z. č. 235/2004 Sb. o dani Z přidané hodnoty. 

Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora 
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Termín realizace

Stavební práce

SO 01  Změna WC v 1 NP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Demontáž ZTI,EL,UT

Bourací práce

Demontáž rozdělovače UT

Zdění nových příček

Hrubé rozvody ZTI,EL,UT

Nové omítky

Samonivelační potěr

Sádrokartonové podhledy

Keramické obklady

Keramická dlažba

Vnitřní malby

Kompletace ZTI,UT,EL,VZT
Truhlářské výrobky

SO 02  Zeměpisná učebna 1. NP

Oškrábání stávajících maleb

Demontáž povlak.podlah

Samonivelační stěrka

Nové obklady

Nové malby
Nové zátěžové PVC

SO 03 Učební altán

Zemní práce

Základová deska

D+MTZ altánu
Dřevěný záklop,tropické dřevo

SO 04 Herní a sportovní prvky

Zemní práce

Základové patky

Podklad ze štěrkodrtě

D+MTZ herních prvků
Plocha z lité gumy

SO 05 Nová pochůzí komunikace

Rozebrání stávající dlažby

Zemní práce

Podklad ze štěrkodrtě

Osazení obrubníků

Kladení betonové dlažby
Ocelové trubkové zábradlí

V Přerově 28. června 2018

Září Říjen

42 týden 43 týden 44 týden29 týden 30 týden 31 týden 32 týden 33 týden 34 týden 35 týden 36 týden

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

45 týden38 týden 39 týden 40 týden 41 týden

Červenec Srpen Listopad

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1250/1 , 750 02 Přerov

37 týden28 týden



Příloha č.4 Smlouvy O dílo Č. SML/0985/2018 - prohlášení o poddodavatelích 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PoDDoDAvATELů 
Při případné realizaci Zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Prerov, Za 
Mlýnem 1", uvažujeme S následujícími poddodavateli: 

Učební altán: 

Elektroinstalace: 

ZTI, ÚT; 

Vzduchotechnika: 

Dvouvrstvý povrch Z lité gumy: 

Herní a Sportovní prvky: 

Malby: 

Identifikační údaje dalších vybraných poddodavatelů budou doplněny před Zahájenım 

PROFEST - Wood S.r.o. 
Chváıkøviøe 581, oıønnønø, PSČ 779 OO 
IČ; 026 27 817, DIČ; CZ02627817 

ELNAD CZ spol. S r.o. 
Hnsinenká 903/10, Praha, PSČ 130 00 
IČ; 278 20 564, DIČ; CZ27820564 

Famos - Přerovská vodoinstalační spol. S r.o. 
Kratochvílová 128/41, Přerov, PSČ 750 02 
IČ: 268 61 283, DIČ: CZ2681283 

Vzduchotechnika Zmrzlík S.r.o. 
Uničovská 2295/69, Šternberk, PSČ 785 01 
IČ: 259 00 102, DIČ: CZ25900102 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, S.r.ø. 
Møstní 5552, Zlin, PSČ 760 01 
IČ; 255 60 191, DIČ; CZ25560191 

hřiště.cz, S.r.o. 
Pxˇ~íI<øp 838/6, Brnø - Záhrdøvice, PSČ 602 OO 
IČ; 283 54 303, DIČ; CZ28354303 

Zdanica Milan S.r.o. 
Inrerhrigadisrů 232/17, Přerøv, PSČ 750 02 
IČ; 278 50 218 

plnění zakázky konkrétním poddodavatelem. 

V Přerově 29. června 2018 


