



SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem **T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy**
zastoupené **Mgr. Davidem Šimkem, starostou**
bankovní účet číslo:

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **M – SILNICE a.s.,**
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice,
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
zastoupen **Ing. Martin Lukeš ředitel OZ STŘED**
bankovní účet číslo:

- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Bezbariérové chodníky Svitavy - III. etapa**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pod názvem „**Bezbariérové chodníky Svitavy III. etapa**“ zpracovanou BETA PROJEKT s.r.o. v lednu 2016, číslo zakázky 44/2015/DPS a v souladu se zadávací dokumentací výběrového řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.
Shora uvedená projektová dokumentace se v této smlouvě označuje též jen jako „Projektová dokumentace“.
Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „výběrové řízení“). Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.4. Dílo má být financováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). Součástí díla je i splnění požadavku na zajištění publicity projektu.
- 1.5. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
 - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - c) geodetické zaměření díla,
 - d) úklid místa pro provádění díla,
 - e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,
 - f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
 - g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla.
- 1.6. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

- 1.7. Místem plnění je ulice Richarda Kloudy v obci Svitavy.
- 1.8. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku uzavřeného v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Dodatky budou vzestupně číslovány.
- 1.9. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně ~~s~~ zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 1.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 1.11. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 1.12. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. subdodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. Pokud je v této smlouvě používán pojem subdodavatel, rozumí se tím totéž jako poddodavatel.
- 1.13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.14. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
- 1.15. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s rozhodnutím, popř. opatřením podle stavebního zákona, a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasu a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Příslušná rozhodnutí či opatření předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 1.16. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

- 1.17. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí žádného finančního zajištění řádného plnění díla po dobu jeho plnění. Zajištění plnění povinností zhotovitele po dobu záruční doby je upraveno v článku X.

II.

Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne **11.7.2016**.
- 2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **19.8.2016**.
Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 11.7.2016, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později, a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.
- 2.4. Zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny.
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením kteréhokoliv stavebního dílu o více než 7 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V takovém případě je objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení s provedením celého díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se smluvní pokuta dle tohoto bodu dále neuplatní a místo ní bude zhotovitel povinen hradit smluvní pokutu dle bodu 2.6.
- 2.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. Počínaje 15. dnem prodlení zhotovitele s předáním provedeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 2.7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele.

III.

Cena díla

- 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 240 000 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 3.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.
- 3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku,

má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

IV.

Fakturace, splatnost ceny

- 4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 4.2. Po provedení celého díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na Celkovou cenu díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude den podpisu předávacího protokolu. Přílohou faktury bude předávací protokol díla a objednatelem či zástupcem pro věci technické objednatele odsouhlasený soupis provedených prací oceněný v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Bez těchto příloh není objednatel povinen fakturu zaplatit.
- 4.3. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 4.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 4.5. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktury, a to nejpozději před vystavením faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktury akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele stanovených před vystavením faktury, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.
- 4.6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.7. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XIII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 4.8. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplacené pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.

Předání a převzetí dokumentace

- 5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli I vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické podobě na CD a tuto si pečlivě prověřil.
- 5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření všech objektů nově vzniklých při realizaci díla. Geodetické zaměření bude předáno jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetického zaměření díla je podmínkou pro převzetí díla objednatelem.
- 5.4. Náklady na pořízení projektových dokumentací skutečného provedení díla a geodetického zaměření jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

VI.

Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je

povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.

- 6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni uvedenému v bodě 2.1. této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepiší strany písemný zápis.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklídit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklídí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

- 7.10. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavku na zajištění publicity projektu financovaného ze SFDI.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelům informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 2 m, s uvedením, že je akce spolufinancována z prostředků SFDI a umístěním loga SFDI, které je pro tyto účely ke stažení na www.sfdi.cz, a s uvedením následujících údajů:

- označení stavby
- název stavebníka
- způsob provádění stavby (dodavatelsky)
- název zhotovitele
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
- název orgánu, který stavbu povolil a kdy
- termín dokončení stavby.

Případné další požadavky na obsah a formu informačního tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.3. Objednatel, případně zástupce pro věci technické objednatele, jsou oprávněni v zájmu optimalizace provádění díla nařídít zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména o víkendech nebo ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 8.4. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 8.5. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- zástupce pro věci technické objednatele,
 - zástupce pro věci technické zhotovitele,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
- Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 8.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby, a to v souladu s Projektovou dokumentací.
- 8.7. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení

- dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.9. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn.
 - 8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
 - 8.11. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 - 8.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám nebo jiným subdodavatelem nespĺňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový subdodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli ve výběrovém řízení. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nespĺňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 8.12., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč.
 - 8.13. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit subdodavatele, které uvedl v nabídce předložené ve výběrovém řízení.
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 - 8.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 - 8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
 - 8.16. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a způsobených krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 800 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.
 - 8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 - 8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

- 8.19. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je spolufinancována z rozpočtu SFDI a zavazuje se umožnit veřejnosprávní kontrolu a poskytnout součinnost oprávněným pracovníkům SFDI. Předmětem kontroly je zejména dodržování hospodárného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků ze SFDI vztahují. Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 8.19., zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
- 8.20. Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn určit zhotoviteli, které vybourané hmoty budou uloženy na skládku objednatele. Toto určení je zhotovitel povinen akceptovat. Demontáž dlažby, která má být uložena na skládku objednatele, bude provedena tak, aby nedocházelo k jejímu zbytečnému poškození; nepoškozené dlaždice budou očištěny a uloženy na paletu. Veškeré činnosti zhotovitele dle tohoto bodu jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

IX.

Předání díla

- 9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu.
- 9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500,- Kč za každé porušení.
- 9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
 - stavební deník,
 - bankovní záruku dle článku X. této smlouvy.
- Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené.
- 9.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.

- 9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
- 9.9. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

X.

Bankovní záruka po dobu záruční doby

- 10.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 10.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).
- 10.3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zřiká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 10.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
- 10.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
- 10.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti :
 - a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí město Svitavy, IČO: 002 77 444, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy (objednatel) až do výše částky **80 000,- Kč**, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;
 - b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 11.1. této smlouvy o dílo.
- 10.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
 - a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo
 - b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady a/nebo
 - c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou.
- 10.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v této smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu

veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.

- 10.9. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem v požadované lhůtě a na požadovanou částku poskytnuta, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení na dílo a dílo se považuje za nedokončené; předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli nejpozději do dne zahájení přejímacího řízení záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla:
- a) může být výše částky v záruční listině vystavené dle předchozích bodů tohoto článku snížena na 40 000,- Kč, nebo
 - b) je zhotovitel oprávněn bankovní záruku objednateli vyměnit za bankovní záruku, která bude mít stejné náležitosti jako bankovní záruka, kterou zhotovitel předal objednateli v souladu s předchozími ujednáními tohoto článku, s výjimkou částky, na kterou bude vystavena. Vyměněná bankovní záruka může být vystavena pouze na částku 40 000,- Kč.
V případě, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku vystavenou dle tohoto bodu 10.10. písm. b), zavazuje se objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne převzetí vyměněné bankovní záruky, vrátit bankovní záruku vystavenou na částku 80 000,- Kč, včetně jejích případných dodatků. V případě prodloužení objednatele s vrácením této bankovní záruky se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
- 10.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky či bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

XI.

Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 11.2. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu.
- 11.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XIII. této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 11.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
- 11.7. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.

- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 12.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XIII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- 13.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Svitavy

Adresa: Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02

e-mail: radnice@svitavy.cz a současně

datová schránka: 6jrbphg

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

M-SILNICE a.s.

Adresa: Chrudim, Za Pivovarem 611, Chrudim 537 01

e-mail: stred@msilnice.cz a současně

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 13.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.

- 13.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:

- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.

Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (viz. § 46d odst. 2 zákona o veřejných zakázkách).

- 13.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je _____, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 13.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 13.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIV.

Změna a ukončení smlouvy

- 14.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 14.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 14.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 14.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 7 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 14.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 14.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.
- 14.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 15.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
 - příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.
- 15.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

46	40445044.AR	značka dopravní sílniční svistá, informativní provozní IP4b-IP7,IP10, tvar čtverec, 500 mm, šlit z pozink.plech s dvojj ohybem,retroref.folie 1.f.; záruka 7 let	kus	1,00000	799,00	799,00
46	40450117R	B 03-specifikace dle popisu v PD				
		přísušenaťví k dopr.značení zátka sloupku plastová	kus	1,00000	113,00	113,00
47	40450216R	B 03				
		přísušenaťví k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink pr. 60mm, délka 300 mm	kus	1,00000	423,00	423,00
48	40450231R	B 03				
		přísušenaťví k dopr.značení hliníková patka kulatá pro upevnění sloupku dopr.značky o pr 60 mm	kus	1,00000	141,00	141,00
49	592162118R	B 03				
		přídlažba sílniční; beton, l = 500 mm, s = 250 mm, h = 80 mm, přírodní	kus	282,22000	51,00	14 393,22
		1 Technická zpráva + B 02				
		Začátek provozního součtu				
		137				
		Konec provozního součtu		137,00000		
		137*2*1,03				
				282,22000		
Díl: 97		Proražení otvorů				37 057,00
976 07 Vybourání kovových doprňkových konstrukcí						
976 07-1 model a zábredř						
50	978071111R00	...v jakémkoliv zdřvu	m	7,00000	376,00	2 632,00
		1 Technická zpráva + B 06				
		7				
				7,00000		
979 02 Očiřtění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo paneřů od spojovacího materiálu s odkřizením a uložem očiřtěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdřlenost do 10 m						
51	979024441R00	...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplňí spřr	m	398,00000	19,00	7 562,00
		1 Technická zpráva + B 06				
		326+62+10				
62	979084441R00	...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním výplňním spřr kamenivem lžženým	m2	319,00000	28,00	8 932,00
		1 Technická zpráva + B 06				
		dlažba plošná : 319				
				319,00000		
979 07 Očiřtění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložem očiřtěných kostek na skládku, a odkřizením odpadových hmot na hromady a s odkřizením vybouraných kostek na vzdřlenost do 3 m						
53	979071121R00	...drobných, s původním výplňním spřr kamenivem lžženým	m2	134,00000	28,00	3 752,00
		1 Technická zpráva + B 06				
		134				
64	R07	Narovnání očiřtěných obrubníků na palety	m	134,00000	14,00	5 572,00
		1 Technická zpráva + B 06				
		palety zhotovitele, veřkerá vnitrostřveništní manipulace složená na deponii investora; zajřtění palet páskami a folií.				
		vodorovně přemřstění v ostatních polořkách				
		betonové obrubniky : 326		326,00000		
		řulové obrubniky : 62		62,00000		
		přídlažba : 10		10,00000		
55	R08	Narovnání očiřtěné dlažby a kostek na palety ručně	m2	453,00000	19,00	8 607,00
		1 Technická zpráva + B 06				
		palety zhotovitele, veřkerá vnitrostřveništní manipulace složená na deponii investora; zajřtění palet páskami a folií.				
		vodorovně přemřstění v ostatních polořkách				
		plošná dlažba : 319				
		kostky : 134		319,00000		
				134,00000		
Díl: 99		Střveništní přesun hmot				12 814,59
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždřný						
vodorovně do 200 m						
56	998223011R00	...jakéhokoliv dřky objektu	t	533,94135	24,00	12 814,59
Dř: M21		Elektromontřža				
57	21R	Stožřr veřejného osvřtění	soubor	2,00000	8 084,00	16 168,00
		1 Technická zpráva + B 06				
		odpojení od rozvodu kabelů, vybourání betonové patky a pouzdra; demontřža stožřru VO vř svitidla, nová betonová patka s pouzdrzem; osazení sloupu se svitidlem; prodloužení napřjecích kabelů sloupu; přepojení na střvající rozvod kabelů; uvedení do provozu; řevize				
Dř: D86		Přesuny sutř a vybouraných hmot				83 084,75
979 08-4 Poplatek za skládku						
58	979080001R00	...střveništní sutř	t	286,76200	85,00	25 224,77
		1 Technická zpráva + B 06				
		odeřtena tonáž dlažeb, kostek a obrubníků				
		celková tonáž : 425,294		425,29400		
		dlažba : -319*,138		-44,02200		
		kostky : -134*,2		-26,80000		
		obrubniky : -398*,145		-57,71000		
979 08-2 Vodorovně doprava sutř po suchu						
59	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnřním na vzdřlenost do 1 km	t	425,29400	33,00	14 034,70
60	979082219R00	...připlátek k ceně za každř dřřř i započřtý 1 km přes 1 km	t	3 627,84600	9,00	34 448,81
979 08-7 Nakládání na dopravnř prostředky pro vodorovnou dopravu						
61	979087212R00	...autř	t	425,28400	22,00	9 356,47

	596 29 Řezání zámkové dlažby							
20	695201113R00	...tloušťky 80 mm 142	m	142,00000	38,00		5 396,00	
	599 14 Úprava zářivky dlažebních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu tloušky do 40 mm			142,00000				
30	699142111R00	...šířky přes 20 do 40 mm 1 Technická zpráva + B 06 vyčistění spár, zalití spár asfaltovou záplavkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti 157	m	157,00000	89,00		13 973,00	
31	69246030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, kost; šedá, l = 200 mm, š = 185 mm; tl. 80,0 mm 1 Technická zpráva + B 02 Začátek provozního součtu dlažba zámková 438 Konec provozního součtu M:zisk účet 438*1,03	m2	451,14000	155,00		69 928,70	
				438,00000				
32	69248059R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch reliéfní; červená; l = 200 mm, š = 100 mm; tl. 80,0 mm 1 Technická zpráva + B 02 Začátek provozního součtu hmatová dlažba 18,7*3 Konec provozního součtu M:zisk účet 21,7*1,03	m2	451,14000	289,00		5 878,31	
				22,35100				
				21,70000				
				22,35100				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						175 893,00	
	914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo osazovacích nosných konstrukcí a upeřňovačel včetně montáže, zabetonování sloupků nebo vysokání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou							
33	914001111R00	...sloupek, do betonového základu B 03	kus	1,00000	611,00		611,00	
	915 49-12 Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm							
34	915491211R00	...šířky proužku 250 mm 1 Technická zpráva + B 02 137	m	137,00000	139,00		18 632,00	
	915 71 Vodorovné značení krytů			137,00000				
35	915721122R00	...plastem zvučící, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů spod B 03 14	m2	14,00000	174,00		2 436,00	
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 917 71-1 včetně dodávky betonového obrubníku			14,00000				
36	917882111RT6	...rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 1 Technická zpráva + B 02 12*53+15*10+30	m	120,00000	268,00		32 160,00	
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 917 71-1 včetně dodávky betonového obrubníku			120,00000				
37	917882111RT7	...rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 1 Technická zpráva + B 02 240 52	m	292,00000	174,00		50 608,00	
	918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého			240,00000				
				52,00000				
38	918101111R00	...z betonu prostého C 12/15 1 Technická zpráva + B 02 (240+120+52+137)*3*1	m3	16,47000	1 974,00		32 511,78	
	919 73 Zarovnění stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy			16,47000				
39	919731123R00	...živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm 1 Technická zpráva + B 06 157	m	157,00000	52,00		8 164,00	
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody			157,00000				
40	919735114R00	...živičných, tloušky přes 150 do 200 mm 1 Technická zpráva + B 06 146+15+38+19+25+62	m	305,00000	14,00		4 270,00	
	961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech.			305,00000				
41	961041111R00	...z betonu prostého 1 Technická zpráva + B 06 demolice základu 8 demolice podezdívky včetně základu 7,5	m3	15,50000	508,00		7 874,00	
	Demontáž stávající svislé dopravní značky a osazení na jiné místo B 03 kompletní demontáž likvidace stávající betonové patky přemístěn: výkop patky osazení betonáz 1			8,00000				
				7,50000				
42	R30		ks	1,00000	395,00		395,00	
	Odstranění stávajícíhoodorovného značení 1 Technická zpráva + B 06 přechod pro chodce naproti vstupu do školní jde ny vč dopravního stínu 14m2			1,00000	1 410,00		1 410,00	
43	R96		ks	1,00000	1 410,00		1 410,00	
44	Schody	Oprava částí schodů k traťce plocha 1m2 1 Technická zpráva + B 06	m2	1,00000	752,00		752,00	

		doplnění komunikace 4+10+4+7+16			41,00000		
	164 80-21	Chemické odplevelení půdy před založením kultury					
		Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ²					
12	106802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině 1 Technická zpráva + B 02 Včetně dovozu vody do 10 km 26+20	m ²	46,00000	5,00		230,00
13	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 1 Technická zpráva + B.02 zelené plochy : (26+20)*0,03	kg	46,00000 1,38000	141,00		194,56
14	10394200R	ornice pro pozemkové úpravy 1 Technická zpráva + B.02 zelené plochy : (26+20)*3	m ³	1,38000 13,80000	329,00		4 540,20
15	26234000.AR	herbicid totální, účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu, hubení vytrvalých plevelů 1 Technická zpráva + B 02	l	13,90000 0,30000	1 128,00		338,40
Díl: 1 Přípravné a příružené práce							51 048,00
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
	113 10-61	komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výpíní spár					
16	113106121R00	...z betonových nebo keramických dlažeb nebo tvarovek 1 Technická zpráva + B 06 plošná dlažba : 15+216+20+56+10	m ²	319,00000	30,00		9 570,00
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výpíní spár					
17	113106221R00	...v ploše jednotlivě do 200 m ² , z drobných kosek nebo odseků, kladených do lože z kameniva tříděného, škváry nebo strusky 1 Technická zpráva + B 06 134	m ²	134,00000	24,00		3 216,00
	113 10-7	Odstanění podkladů nebo krytů					
18	113107122R00	...v ploše jednotlivě do 200 m ² , z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm 1 Technická zpráva + B 06 asfaly : 60+10+9+44+25+5	m ²	153,00000	29,00		3 978,00
19	113107143R00	...v ploše jednotlivě do 200 m ² , zvrstvených, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm 1 Technická zpráva + B 06 60+10+9+44+25+5	m ²	153,00000	28,00		3 978,00
20	113107223R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m ² , z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm 1 Technická zpráva + B 06 plošná dlažba : 319 kostky : 134	m ²	153,00000 453,00000	30,00		13 590,00
	113 20	Vyrubání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek					
21	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojících 1 Technická zpráva+B 06 396	m	398,00000	42,00		16 716,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							6 895,50
	289 97-0	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující					
22	289970111R00	...polypropylen, 300 g/m ² 1 Technická zpráva + B 02 do ceny započítat překrytí geotextilie 20% chodníky, signální a varovné pásy : 438+16,7+3	m ²	459,70000	15,00		6 895,50
Díl: 5 Komunikace							272 262,61
	564 6	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním					
23	664671111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm 1 Technická zpráva + B 02 doplnění komunikaci, započítat malý rozsah prací doplnění komunikace 4+10+4+7+16	m ²	41,00000	183,00		7 913,00
	564 8	Podklad ze štěrku dří s rozprostřením a zhutněním					
24	664871111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm 1 Technická zpráva + B 02 dlažba zámková 438 hmalová dlažba : 16,7+3	m ²	459,70000	155,00		71 253,50
	573 2	Postřik živinový spojující bez posypu kamenivem					
25	673211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m ² 1 Technická zpráva + B 02 doplnění komunikace 4+10+4+7+16	m ²	41,00000	33,00		1 353,00
	577 11	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu					
26	677112113R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m ² 1 Technická zpráva + B 02 doplnění komunikaci, započítat malý rozsah prací doplnění komunikace 4+10+4+7+16	m ²	41,00000	301,00		12 341,00
27	677113116R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 16 S, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m ² 1 Technická zpráva + B 02 doplnění komunikaci, započítat malý rozsah prací doplnění komunikace 4+10+4+7+16	m ²	41,00000	451,00		18 491,00
	596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici S dodáním hmot pro lože a výpíní spár.					
28	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm 1 Technická zpráva + B 02 hmalová dlažba 16,7+3 dlažba zámková 438	m ²	459,70000	143,00		65 737,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	44/2015/DPS	Bezbariérové chodníky Svítavy III. etapa
O:	SO101	Ulice Richarda Kloudy
R:	CH1-2,CH4-7	Stavební práce uzatčené náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce				22 301,62
		121 10-11 Sejmuti ornice nebo lesní plochy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením,				
1	121101101R00	... s přemístěním na vzdálenost do 50 m 1 Technická zpráva + B 05 3*,15 25*,15 6*,15	m3	5,10000	329,00	1 677,90
		122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3				
2	122201101R00	... do 100 m3 1 Technická zpráva + B 05 3*,22	m3	0,66000	89,00	58,74
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhytí,				
3	162701105R00	... z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 1 Technická zpráva + B 05 odvoz na skládku 3*,15 25*,15 6*,15 3*,22	m3	5,76000	226,00	1 301,76
		162 20-21 Vodorovné přemístění dmu				
		Vodorovné přemístění dmu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením				
4	162701105R00	... z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 1 Technická zpráva + B 02 dovoz ornice zelené plochy : (26+20+6)*,3 -1,8	m3	13,80000	226,00	3 116,80
		162 20-21 Vodorovné přemístění dmu				
		Vodorovné přemístění dmu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením				
5	162702109R00	Poplatek za skládku zeminy 1 Technická zpráva + B 05 3*,15 25*,15 6*,15 3*,22	m3	5,76000	75,00	432,00
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neuhleného výkopku				
		167 10-1 nakládání výkopku				
6	167101101R00	... do 100 m3, z horniny 1 až 4 1 Technická zpráva + B 02 naložení ornice zelené plochy : (26+20+6)*,3 -1,8	m3	13,80000	33,00	455,40
		171 20 Uložení sypariny na skládku nebo do násypů nezbyt nebo na skládku s rozprostřením sypariny ve vrstvách a s hrubým urovněním,				
7	171201201R00	... na skládku 1 Technická zpráva + B 05 3*,15 25*,15 6*,15 3*,22 -5,1	m3	0,66000	24,00	15,84
		180 40-11 Založení trávníku				
		Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením				
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 1 Technická zpráva + B 02 zelené plochy : 26+20	m2	46,00000	11,00	506,00
		181 10 Úprava pléne v zářezích				
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5				
9	181101111R00	... bez rozlišení horniny, se ztuhnutím - ručně 1 Technická zpráva + B 07 chodníky : 438+18,7+3 doplnění komunikace : 4+10+4+7+16	m2	500,70000	8,00	4 005,60
		181 30 Rozprostření a urovnění ornice v rovině				
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ve vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,				
10	181301109R00	... v souvislé ploše do 500 m2. tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm 1 Technická zpráva + B 02 zelené plochy : 26+20	m2	46,00000	22,00	1 012,00
		182 00-11 Plošná úprava terénu				
		Plošná úprava terénu s urovněním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4				
11	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 1 Technická zpráva + B 02 zelené plochy : 26+20+6 chodníky : 438+17,8+3	m2	551,80000	8,00	4 414,40

3	Svislé a kompletní konstrukce	8 959,38
4	Vodorovné konstrukce	14 007,36
5	Komunikace	63 158,05
6	Úpravy povrchu, podlahy	2 049,11
8	Trubní vedení	13 585,00
91	Doplňující práce na komunikaci	39 363,62
96	Bourání konstrukcí	8 698,80
99	Staveništní přesun hmot	4 828,98
711	Izolace proti vodě	3 071,60
M21	Elektromontáže	8 084,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	21 621,24
	Celkem soupis R02	284 481,15

Rekapitulace soupisu R03 Chodník R03

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	528,00
11	Přípravné a přidružené práce	1 980,00
2	Základy a zvláštní zakládání	495,00
5	Komunikace	15 729,45
91	Doplňující práce na komunikaci	2 350,00
96	Bourání konstrukcí	1 551,00
99	Staveništní přesun hmot	565,69
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 814,80
	Celkem soupis R03	27 013,84

Rekapitulace soupisu R04 Chodník R04

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	14 171,77
11	Přípravné a přidružené práce	6 746,00
2	Základy a zvláštní zakládání	435,00
5	Komunikace	63 850,63
8	Trubní vedení	5 170,00
91	Doplňující práce na komunikaci	40 458,04
97	Prorážení otvorů	5 579,00
99	Staveništní přesun hmot	2 805,97
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10 940,49
	Celkem soupis R04	150 156,80

Stavba : 44/2015/DPS Bezbariérové chodníky Svitavy III.stapa
 Objekt : SO101 Ulice Richarda Kloudy

JKSO : 822.29.3.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO101**
Ulice Richarda Kloudy

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
 822.2 Komunikace pozemní
 822.29 komunikace pozemní ostatní
 822.29.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
 822.29.3.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
CH1-2,CH4-7	Stavební práce uznatelné náklady	677 505,07
R01	Chodník R01	26 917,14
R02	Klidová plocha ZŠ T.G.Masaryka	284 481,15
R03	Chodník R03	27 013,94
R04	Chodník R04	150 156,90
	Celkem objekt SO101	1 166 074,20

Rekapitulace soupisu CH1-2,CH4-7 Stavební práce uznatelné náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	22 301,62
11	Přípravné a přidružené práce	51 048,00
2	Základy a zvláštní zakládání	6 895,50
5	Komunikace	272 262,61
91	Doplňující práce na komunikaci	175 893,00
97	Prorážení otvorů	37 057,00
99	Staveništní přesun hmot	12 814,59
M21	Elektromontáže	16 168,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	83 064,75
	Celkem soupis CH1-2,CH4-7	677 505,07

Rekapitulace soupisu R01 Chodník R01

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	1 749,55
11	Přípravné a přidružené práce	1 734,00
2	Základy a zvláštní zakládání	210,00
5	Komunikace	8 850,34
91	Doplňující práce na komunikaci	9 892,48
96	Bourání konstrukcí	993,00
99	Staveništní přesun hmot	521,26
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 866,51
	Celkem soupis R01	26 917,14

Rekapitulace soupisu R02 Klidová plocha ZŠ T.G.Masaryka

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	73 945,78
11	Přípravné a přidružené práce	7 908,00
2	Základy a zvláštní zakládání	15 200,23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	44/2015/DPS	Bezbariérové chodníky Svítavy III.etapa
O:	00OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl:	VN	Vedlejší náklady				29 086,00	
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti	Soubor	1,00000	2 808,00	2 808,00	X
2	006111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami	Soubor	1,00000	14 995,00	14 995,00	X
3	006111021R	Vytyčení inženýrských sítí vytyčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacích protokolů	Soubor	1,00000	1 880,00	1 880,00	X
4	005121011R	Výbudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Výbudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmuti ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláři stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny Doprava a osazení dočasněho oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláři stavby a technického dozoru	Soubor	1,00000	9 400,00	9 400,00	
6	005121020R	Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích lžetů) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	1,00	1,00	1,00
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	1,00	1,00	1,00
7	005122010R	Provoz objednatel Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Zajištění přístupů do objektů po celou dobu výstavby, přechody se zábradlím, provizorní lávky apod.	Soubor	1,00000	1,00	1,00	X
Díl:	ON	Ostatní náklady				44 840,00	
8	00EX11020	Zkoušky hutnění podkladů 5xLDD, 3xstatická zkouška míry zhutnění	soubor	1,00000	8 648,00	8 648,00	X
9	R 00521 Staveniště	Laboratorní výtluk zeminy a stavební sutí před uložení na skládce Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavatelem podle podmínek smlouvy.	ks	1,00000	8 480,00	8 480,00	X
10	005211030R	Dočasná dopravní opalnění Náklady na vyhotovení návrhu dočasněho dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	5 640,00	5 640,00	
	00524 Předání a převzetí díla	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.					
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu Rozsah je dán platnou vyhláškou.	Soubor	1,00000	5 640,00	5 640,00	X
12	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opalnění pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí	Soubor	1,00000	940,00	940,00	
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu	Soubor	1,00000	940,00	940,00	X
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti	Soubor	1,00000	11 280,00	11 280,00	
15	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla ů jeho částí. v rozsahu obchodních podmínek	Soubor	1,00000	1,00	1,00	X
16	005261020R	Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách	Soubor	1,00000	1,00	1,00	X
17	005261010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod Tabule označující stavbu dle vzoru objednatel.	Soubor	1,00000	3 290,00	3 290,00	X

Stavba : 44/2015/DPS Bezbariérové chodníky Svitavy III.etapa
Objekt : 00OVN Ostatní a vedlejší náklady

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **00OVN**
Ostatní a vedlejší náklady

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Ostatní a vedlejší náklady	73 926,00
	Celkem objekt 00OVN	73 926,00

Rekapitulace soupisu 01 Ostatní a vedlejší náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	29 086,00
ON	Ostatní náklady	44 840,00
	Celkem soupis 01	73 926,00

ekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	112 696,72
11	Přípravné a přidružené práce	69 416,00
2	Základy a zvláštní zakládání	23 235,73
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 959,38
4	Vodorovné konstrukce	14 007,36
5	Komunikace	423 851,08
6	Úpravy povrchu, podlahy	2 049,11
8	Trubní vedení	18 755,00
91	Doplnující práce na komunikaci	267 957,14
96	Bourání konstrukcí	11 242,80
97	Prorážení otvorů	42 636,00
99	Staveništní přesun hmot	21 536,49
711	Izolace proti vodě	3 071,60
M21	Elektromontáže	24 252,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	122 407,79
VN	Vedlejší náklady	29 086,00
ON	Ostatní náklady	44 840,00
Cena celkem		1 240 000,20

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 3.května 2016


Ve Svitavách dne 11.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Ing. Martin Lukeš
ředitel OZ STŘED



18.5.2016