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SMLOUVA O DILO
NA REALlZAcl sTAVEBruĚ uDRŽoVAcícH PRAcí
) (
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, 
příspěvková organizace sídlo:                   Husitská 2053, 356 01 Sokolov
ICO:                     49767194
DIC:                     C249767I94
Není plátce DPH
bankovní spojení:       Fio banka a.s., Praha 1
číslo účtu:               
za
stoupený:             RNDr. Jiří Widž, ředitel školy
) (
no stroně jedné joko objednatel (dóle jen ,,objednotel")
) (
a
) (
Vysspa Sports Technology s.r.o.
sídlo:                   Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
ICO:                     27967638
D
i
c
              
       c227967638
bankovníspojení:       KomerčníBanka,a.s.
číslo účtu:               
zastoupený:            
Jaroslav 
Karásek, 
 
jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzeň, oddíl C, vložka 19148
) (
na straně druhé
 jako zhotovitel (dóle jen ,,zhotovitel")
) (
a společně jako ,,smluvní strany"
) (
uzavírají ve smyslu zákona č.89l2oJ,2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn (dále jen ,,občanský zákoník"|, tuto smlouvu o dílo na realizaci akce
) (
,,OPRAVY 
VENKOVNICH SPORTOVIST V ZADNI CASTI AREALU - 2. CAST'
) (
(dále jen ,,smlouva")
) (
l. Úvodní ustanovení
) (
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[image: PICTURE] (
Veřejná zakázka malého rozsahu - opravy venkovních sportovišť v zadní části areálu - 2. část
) (
Smlouva o dílo
) (
Zhotovitel 
prohlašuje, že je držitelem živnostenského opráVnění k ,,provádění staveb včetně jejích změn, udržovacích pracína nich a jejich odstraňování" a má řádné vybavení, zkušenostia schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
) (
Zhotovitel Je 
Vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu uveřejněné dne objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky ,,opravy venkovních sportovišť v zadnt _ 2. část" Vybraný dodavatel byl schválen rozhodnutím ředitele školy dne 1'2' 4.201'8.
) (
a) b) c)
) (
5.
 3 201.8 části areálu
) (
ll. Předmět smlouvy
) (
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a Včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku lll. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cen
u ve výši a za podmínek sjednaných ve smlouvě.
) (
Zhotovitel provede dílo dle článku lll. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletnístavební, montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávacídokumentace, této smlouvy, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem/ a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončenídíla'
) (
!ll. Specifikace díla
) (
Dílem se rozumí provedení prací k realizaci akce označené jako ,,opravy venkovních sportov!šť v zadní čás
ti areálu - 2. část", která je řešena zadávací dokumentací a nabídkou vybraného zhotovitele.
Podkladem pro uzavřent smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne Io' 4. 201'8 (kteró je uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy| a zadávací dokumentace na v
eřejnou zakázku na akci ,,opravy venkovních sportovišťv zadní části areálu _2. část" ze dne 5. 3. 2018 (kterd je rovněž uloženo u objednotele jako externí přÍloha smlouvy)' Zadávací dokumentace pro provedení díla, specifikovaná v článku lll. odst. 3.2 písm
eno b) smlouvy, byla zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpísem smlouvy stvrzuje. Stavební povolení pro realizaci předmětu smlouvy nent zákonem vyžadováno.
) (
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího
 řízeníje provedení a obstarání veškerých pracía zhotoveníděl, jimiž se zabezpečuje dobrý stavebnístav tak, aby nedošlo ke znehodnocenístavby a co nejvíce se prodloužila doba užívant. Předmět plnění zahrnuje udržovací práce na venkovních sportovišť v areál
u Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace, dále jen ,,stavba" s názvem ,,opravy venkovních sportovišť v zadní části areálu _ 2. část" .
) (
Přitom platí, že dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v tex
tové části, výkresové části projektové dokumentace a ve výkazu výměr na předmětnou akci. Dílem jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odb
orných znalostí vědět měl nebo mohl, že .;sou k řádnemu a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba' Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištěnr všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
) (
sta novení techn
ického řešen í a technologický postup oprav povrchů venkovních h řišť,
zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací prováděnídíla dle této smlouvy;
provedení pracl a dodávek dle dokumentace specifikované včlánku lll. odst.3.2 prsm. b) této 
smlouvy
tlakové vyčištění běžecké dráhy včetně obrubníků,
vyříznutí a oprava částí s poškozeným jádrem povrchu,
na běžecké dráze nástřik nového sportovního povrchu Conipur SP, barva červená,
) (
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) (
Smlouva o dílo
) (
ma běžecké dráze trojí nástřik obrubníků s nezapuštěnou hranou finální Vrstvou Conipur SP
k zajíštění bezpečnosti uživatelů při pádu,
nalajnováníhřišť pro basketbal, volebala tenis a 
běžecké dráhy polyuretanovými barvami podle
aktuálních norem příslušných sportovních svazů'
d) provedení opatření přt realizaci předmětu smlouvy vyplývající z umístění a náVaznosti stavby
a zohledňující tyto skutečnosti:
(i) komunikace a plochy v okolí mís
ta provádění díla nelze využít jako skládky materiálu;
(ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního
a hygienického zařízení zhotovitele,
e) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpad
ů a doložení dokladů o této
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
f) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených realizací předmětu smlouvy do původního stavu, úklid a vyklizení prostor dotčených výstavbou současně s 
dokončením díla;
) (
to vše v místě prováděnídíla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy, nevyplývá-li z povahy věcijinak.
Dodávka a práce k realizaci prací dle předmětu smlouvy dle předchozí věty je jako celek označována jako
) (
3.z   Dílo bude provedeno v rozsah
u, způsobem a v jakostistanovené:
) (
o
) (
,,díl
) (
a) b)
) (
c)
) (
touto smlouvou;
zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci,,opravy venkovních sportovišť" ze dne 5. 3.
2018; zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou 
část předané dokumentace nejpozději před zahájením pracl na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstran
ění a včetně Vymezenl dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky;
nabídkou zhotovitele díla ze dne 10. 4.2oI8;
obecně závaznými právními předpisy, čsN, EN, metodikamivýrobců, pokud neodporují právním předpisům a čstrt a EN, a veškerými písemnými pokyny a pod
klady předanými objednatelem zhotoviteli podle smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, uvádění do provozu nebo z důvodu rozhodnutí či opatřeníorgán
u státního stavebního dohledu, příp' jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb čijinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objedn
atelje oprávněn upravit způsob provádění díla'
) (
d)
) (
Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČStit s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní
) (
Za nepředvídané práce (plnění), tj. práce nad rámec smlouvy, se považují pouze takové práce
 a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešenr dodávky díla vyplývajícího ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČsN, EN, stavebního povolení na provádění díla, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zása
dní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po uzavřenípísemného dodatku ke sm|ouvě.
) (
Za nepředvídané práce se nepovažují ze1ména práce a plnění jinak splňující podmínky smlouvy na nepředvídané práce, o kterých 
prokazatelně zhotovitel při podpisu smlouvy věděl nebo nemohl nevědět nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ntm spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá nebo práce a plnění,
 která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace nebo pravomocným stavebním povolením na provedení díla, a tato pouZe zpřesňují.
) (
tř dy akost
) (
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3.4   Změny díla včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou oVlivněny, které splňují požadavky čl. lll. odst.
3.3 smlouvy' musl být spe
cifikovány V plsemném dodatku ke smlouvě a pro Zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.
) (
Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy CSN, EN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci 
daného díla povaŽovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
) (
lV. Doba plnění
) (
Zhotovitel se zavazuJe dílo řádně provést ve lhůtě předánídí|a a odstranění všech vad a nedodělků).
) (
nejpozději do 27. 6. 201'8 (včetně protokolárního
) (
4.2   
Smluvnístrany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
) (
termín předání staveniště zhotoviteli
zahájení provádění díla
dokončení prací/před přejímka
protokolární předání řádně provedeného díla
) (
1,.6.201.8 1. 6. 2018
 1,4.6.201,8 18. 6. 201-8
) (
Dřívější ukončení pracl a protokolární předání řádně provedeného díla je možné po vzájemné dohodě obou stran.
) (
Provedením díla se rozuml úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předánídíla zhotov
itelem objednateli dle článku Xll. smlouvy.
) (
Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízenl, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních
 dnech nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy' Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla 1sou pro zhotovitele závazné. Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů 
souvisejících s realizací stavby.
) (
Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení d
íla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvnístrany výslovně písemně nedohodnou jinak.
) (
4.5   Smluvnístrany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.
) (
Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či 
jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí část prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení s 29L3 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., obča
nský zákoník. odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele'
) (
Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla d
le článku lV. odst. 4.1 této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukolijeho část převzít.
) (
Zdrží-li se prováděnl díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či
 jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
) (
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V. Místo provádění díla
) (
Smlouva o dílo
) (
Zhotovitel
 se zavazuje provést dílo na pozemcích parc. č. 3562/3,3594/I,3593/1',3633/27 a 4024/I28, které se nachází V obci Sokolov a katastrálním územíSokolov.
) (
Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu mís
ta provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy.
) (
Vl. Cena a způsob j
ejí úhrady
) (
6.I   Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedenídíla, ve výši:
) (
Cena bez DPH 426 810 Kč
(slovy: čtyři stadvacet šest tisíc osm set deset Kč) DPH 89 630 Kč
(slovy: osmdesát devět tisíc šest set třicet Kč)
) (
Cena 
včetně DPH 516 440 Kč
(slovy: pět set šestnáct tisíc čtyři sta čtyřicet Kč) (dále jen ,,cena" nebo "cena za provedení díla")
) (
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy vynaloží {zejména náklady na materi
ál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, testovací provoz. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato sm
louva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součóstí ceny jsou i veškeré nóklady spojené se splněním podmínek zodóvocí do
kumentoce a nobídky zjotovitele včetně získóní potřebných povolení či rozhodnutí orgónů veřejné spróvy.
) (
objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla' Smluvní strany se vzá1emně dohodly, že cena bude hrazena obje
dnatelem jednorázově po dokončení a protokolárním předání díla, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených smlouvou a předaných objednateli' Vystavená faktura bude zahrnovat daň z přidané hodnoty.
) (
Podkladem a podm
ínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovacr protokol provedených pracl a dodávek (dále 1en ,,zjišťovací protokol") ke dni vystavení faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Do pa
tnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem VystaVena a objednateli předána faktura za provední díla. V případě, že součástí faktury bude úhrada pracl a dodávek, které objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její 
součástí i zjišťovací protokol.
) (
Ve faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou Ve smyslu zákona č.235/2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,zákon o dani"). Faktura bude mít splatnost 2L kalendářnrch
 dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani a zákonem č. 563/1'99L Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat správn
é údaje či bude neúplná, .1e objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data 1ejí splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povtnen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené Vtomto odstavci smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury 
od začátku.
) (
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) (
Smlouva o dílo
) (
6.6   Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšířenl, které neJsou součástí díla dle smlouvy
a 
součástí ceny, musí být Vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich
ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jej
ich provedeníje součástí ceny Za provedení
) (
Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotoviteljednotkové ceny V té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové rozpočty, které 
byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem dodatečných prací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti URs PRAHA, a.s., lco: 47LL5 645.
) (
Vynásobení
m jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN - vedlejší rozpočtové náklady). Daň z 
přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že 
je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámenívšak nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšeníceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou'
) (
objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude ce
na úměrně snlžena s použitím cen z nabídkových rozpočtů' Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených pract a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
) (
Smluvní strany
 se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení(insolvenčnízákon), v platném zněnínebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele
):
) (
a)
) (
před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu z ceny ve vyšt rozdílu mezl cenou (viz článek Vl. odst. 6.]. smlouvy) a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášeníinsolvence na majetek zhotovi
tele nebo zamítnutínávrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele);
) (
b)
) (
po řádném předánídíla zhotovitelem objednateli (viz článek Xll. smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle článku Xlll. smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli, v případě poskytnutí finanční záruky (jistoty) složením finančních prostředků na účet ob
jednatele, slevu z ceny (viz 
1 
článek Vl. odst. 6.1 smlouvy) odpovídající zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení insolvence, tj.
cena se v důsledku uplatnění slevy snižuje 
o částku ve výši odpovídající zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení insolvence. Sleva bude uplatněna tak, že finanční záruka (jistota) dle článku XXl. této smlouvy již neb
ude vyplacena zhotoviteli. obdobně bude objednatel postupovat V případě bankovní záruky, kdy sleva bude uplatněna tak, že bude objednateli z bankovní záruky vyplacena.
) (
6.10 Úhrada ceny, ať již jako celku čidílčích plnění, nemá vliv na uplatněnípráva obj
ednatele z vad díla.
) (
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 5 106a záko
na č.235l2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,zákon o DPH"). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního še
tření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu 5 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvnístrany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně
) (
díla
) (
6.11.
) (
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) (
Smlouva o dílo
) (
spráVci daně dle 5 1O9a citovaného práVního předpisu. Zaplacení částky Ve Výši daně objednatelem spráVcidaně pak bude cena 
dle této smlouvy smluvnímistranami považováno za splněnízávazku uhradit sjednanou cenu, resp. 1e1í část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout Veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovite
l současně souhlasís tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany spráVce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný 
ve smyslu 5 96 odst. 1zákona o DPH.
) (
Vll. Součinnost smluvních stran
) (
Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. 
To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
) (
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jíbránínebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně' Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit, v rámci svých možnost,í všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které bránísplněníjejich smluvních povinností.
) (
Zhotovitel se zavazuJe , že na základě skutečností zjištěných v
 průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným
 na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
) (
Vltl. Prohlášení, práva a povinnostismIuvních stran
) (
Zhotovitel prohlašuje, Že:
neníjako právnická osoba v likvidaci;
nenl proti němu vedeno insolvenční řízenr Ve smysl
u zákona č. L82/2oo6 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení, v platném znění a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu
nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči
svým věřitelům;
uzavření 
(uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce čr rozhodčt
instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné dohody, smlouvy
čijiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek újmu neb
o požadavek
na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku zhotovitele, bylo
schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto
smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či 
arbitrážního orgánu (např. předběžné
opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy;
neučinil ntc, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo dosaženíúčelu této smlouvy.
) (
Zhotovitel se zavazuje, že objed
nateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
podání návrhu na prohlášení úpadku na zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení, v platném znění;
vstup zhotovitele do likvidace;
splnění podmínek prohlášení 
úpadku zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je předlužen anebo
insolventní;
změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk;
) (
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Smlouva o dílo
) (
rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zeJména fúzí, převodem jměnl na společníka čr rozdělením, provedení změny práVnl formy zhotovitele čt provedení jiných obdobných 
organizačních změn;
omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy;
rozhodnutí o založení obchodní korporace zhotovitelem čr účasti na podnikání jiné osoby zhotovitele;
všechny skutečnosti, které by mo
hly mít vliv na přechod či vypořádání závazkŮ zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících;
rozhodnutí o zrušení zhotovitele'
) (
Zhotovitel se zavazu1e při provádění díla dodržovat platné právnt a ostatní před
pisy k za1ištěnr bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, čsN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek h lučnosti, doby provádění stavebníc
h prací apod.
) (
Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost Vecl a osob v místě staveniště. Z
hotovitel se zavazl)e v předstihu mrnimálně 3 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění pract, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitelVtéto souvislostiobjednateli navrhne opatřeníkeliminacitěchto 
omezení a projedná je s objednatelem.
) (
objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu prováděnízávěrečného vyúčtovánídíla. Všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet 
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
) (
Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díl
a čijeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.
) (
8.7   Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
) (
v co nejmenší míře omezovalo okolístaveniště čijiných okolních dotčených pozemků či staveb; neobtěžovalo
 třetí osoby a okolní prostory ze.;ména hlukem, pachem, emlseml, prachem, vibracemi, exhalacemia zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů na oko|ístaveniště;
bylo 
zabezpečeno odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Tato osoba potvrdí vlastnoručním podpisem stavební deník před zahájením prací na provedení díla, po dokončenídíla dále průběžně v průběhu realizace díla. Be
z písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu osoby dozoru zhotovitele.
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobil
ostí.
Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením pracía dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.
) (
a) b)
) (
c)
) (
d)
) (
Zhotovitel se zavazl)e ptsemně upozornit objednatele na 
nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových matertálů, pokynů a věct, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, at 1iž z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavřenl smlouvy, ustanovením
i nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy čiobecně závaznými právními předpisy, ČStt, rru čijinými normami' V případě, že objednatel bude, i přes upozorněnízhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věct, které byly zhotoviteli předány ob
jednatelem, 1e zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozorněnízapíše zhotovitel do stavebního deníku.
) (
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nepouzue se
) (
8.10
) (
Zhotovitel se Zavazuje umožnit objednateli, poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoi Ceské republiky, Ministerstvu financí České republiky,
 auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Uřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné spráVy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realíz
ací díla, a to alespoň V rozsahu a dle ustanovení zákona č.32o/2ool Sb., o finanční kontrole, v platném znění, resp. zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
) (
8.11
) (
objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem
 objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např' poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za za městna nce zhotovitele.
) (
8.r2
) (
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušentm povinnost
í zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Uhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
) (
8.13 objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka
 (objednatele)
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla
upozornl zápisem ve stavebním deníku. ob
jednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
) (
lX. Stavební deník
) (
Zhotovitel se
 zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést zjednodušený stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavebnídeník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečností o průběhu všech prací
 včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen
 na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Deník bude veden denně a obsahuje zejména:
) (
_ údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu 
prováděných prací s jeho odůvodněním;
_ přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo se stanou dalším postupem pracl nepřístu pnými, kontroly objednatele násled ující po výzvě;
_ veškeré sku
tečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumenta
ci;
- požadavky objednatele zvlášú pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
-závažne události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami včetně š
kod způsobených zhotovitelem, a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.
) (
Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu vdeníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povtnen sdělit prsemně své námi
tky zhotovitelí do pěti pracovních dnů ode dne doručenízáznamu,jinak se mázato, že s obsahem záznamu souhlasí.
) (
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Smlouva o dilo
) (
9'2   
Stavebnídeník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba dle čl. Vlll. odst. 8.7 písm.
d). V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena Ve stavebním deníku.
) (
Zhotovitelje
 povinen uložit průpis denních záznamŮ ve stavebním deníku oddělené od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu st
átního stavebního dozoru.
) (
Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednat perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnýmr. Denní záznamy 
oprávněná osoba zapisuje čitelně každý den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu' V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
) (
X. Staveniště a jeho zaiizeni
) (
10.1 objednatel protokolárně předá zhot
oviteli místo pro provádění díla (sportoviště dle předmětu plnění,
dále 1en ,,staveniště") nejpozději do termínu dle čl. lV. odst. 4.2 smlouvy. o předání staveniště
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnop
isech, bude podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvnístrana obdrží po jednom stejnopise.
) (
Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek stavebního povolení a
 smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod.
) (
to.2 Zhotovitel se zavazu1e zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel 1e povin
en denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činnostítřetích osob na staveništi,
technickými čr jinými opatřeními zabraňovat 1ejich pronikání mrmo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru 
a dozoru bezpečnosti práce.
) (
10.3 Zhotovitel bude m odpovědnost za:
) (
ít v průběhu realizace a dokončování
) (
díla na staven
) (
t
) (
výhradní
) (
a)
) (
zajištěnt bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování stavenrště v 
uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh pracl, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpověd
nost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
provedeníveškerých odpovídajících úkonů k ochraně životn
ího prostředína staveništiimimo ně a k zabráněnívzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provoznl činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s práv
ními předpisy.
) (
b)
) (
c)
) (
ro.4
) (
Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru s
taveniště a zabezpečíjejich vybaveníochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy'
) (
1_0.5 Zhotovitel zajišťu1e přtpravu staveniště, zařízent staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně
mezideponii 
materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny.
) (
(
) (
předmětu
) (
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) (
Smlouva o dílo
) (
10.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho
zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastníči ve vlastnictvítřetí osoby.
) (
Xl. 
Podmínky provádění díIa
) (
1'L.L Zhotovitel bude svým jménem projednáVat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostípřímo
souvisejících s jeho činnostípři realizaci díla a dokončenístavby, které jsou v jeho kompetencia za které
plně odpovídá, a
 to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzníknou při realizaci
díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikacívčetně jejich uvedení do původního
stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a os
tatních ploch, řešení způsobu
odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla apod.
) (
tl.z Zhotovitel je povinen zajistit a financovat 
veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy.
) (
11.3
) (
Zhotovitel je povinen předloŽit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle smlouvy' Zhotovitel není oprávněn pov
ěřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky.
) (
LL.4 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v pro
jektové
dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musr odpovídat příslušným právntm
a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít
k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít přísl
ušné osvědčení o jakosti a způsobilosti,
resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny
razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. Vlll' odst. 8.7 písm. d) smlouvy. Bez písemného
souhlasu 
objednatele nesml být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové
dokumentaci' Současně se zhotovitel zavazuje a ručíza to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době užití známo , že je škodlivým. Všechny materi
ály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti stanovené v 5 156 stavebního zákona.
) (
]"1.5 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži a vandalismu.
) (
11.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpo
vědnost a ručent za škody způsobené všemi účastníky výstavby na
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků,
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v
 případě
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je
zhotovitel povlnen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a nent-li to možné, tak finančně uhradit.
) (
1.1_.7
) (
nepouzue se
) (
11.8
 nepoužije se
) (
1'1'.9 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel
oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musídát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku.
Toto prověření provede objedn
atel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. Xl. odst. It.72 této smlouvy.
) (
11.10 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organízovat dle vzájemně ods
ouhlaseného plánu a případně
) (
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) (
Smlouva o dílo
) (
dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle 
čl. Vlll. odst.
8.7 písm' d).
) (
11.11 Vyvstane-li V průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných
stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně sivyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím 
nenídotčena povinnost zhotovitele dle článku Vlll. odst. 8.8 této smlouvy.
) (
1.1..12
) (
Zhotovitel je povlnen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění
 vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pětr pracovních dní. V přípa
dě, Že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost ob
jednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
) (
1.1.r3
) (
nepouzue se
) (
11.L4 objednatel sí vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud nebudou
použity materiály a postupy u
vedené v zadávací dokumentaci. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétnívýrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
) (
XIl. Předání a převzetí díla
) (
I2.t Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně pře
dat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. lV. odst.
4.1smlouvy.
) (
I2.2 Kompletním předáním díla se rozuml úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště,
a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, 
zejména předání dokladů
dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. Zhotovitel se
zavazuje k datu zahájení předpřejímek dokončit dílo do stavu, který umožní ověřit funkčnost a parametry
jednotlivých částí a systémů
 díla. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá
zhotovitel přejímacířízení. Na předávacířízení přizve zhotovitelobjednatele, a to písemným oznámením,
které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem' 
Zhotovitel zajistí na předávací
řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.
) (
72.3
) (
K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na zákla
dě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i přís|ušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
Vypracování protokolu zajistí zhoto
vitel.
Předávací protokol must obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným 
objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků clíla či jeho části, zaznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, stanovisko 
objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, znichžjeden obdrŽí zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právnísílu originálu.
) (
L2.4 V p
řípadě, že 1e objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo 1e dokončeno co do
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívánl, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
) (
(-
) (
slrana 12 z2l
)


[image: PICTURE] (
Veřejná zakázka malého rozsahu - opravy venkovních sportovišť v zadní části areálu _ 2. část
) (
Smlouva o dílo
) (
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízent úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci 
skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifíkaci použitých materiálů a výrobků, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů 
v souladu se zákonem č. 1'85/2oo1' Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném zněnt a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízenr orgány a organlzace.
Dokumentaci skutečného provedení díla a n
ávrhy provozních řádů 1e povlnen zhotovitel předat v jednom vyhotovení vtištěné podobě a v jednom vyhotovení velektronické podobě ve formátech, které je objednatelzpůsobilý přijmout (tj. formáty x.doc, *.Xls, a *.pdf.).
) (
1'2.5 V případě, že se při předáv
ánídíla objednatelem prokáže,že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese
vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena
v předávacím protokole. Po odstraněnívad nebo nedodělků díla čijeho části, pro kter
é objednatelodmítl
od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém
případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náleži
tosti stanovené pro předávací protokol V tomto článku smlouvy.
) (
12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovenÍ článku Xll. této smlouvy.
) (
12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo 1e považováno 
vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu,
o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je
zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jsou k němu ze strany zhotovitele
poskytnuta další sjednaná 
plnění, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené smlouvou a řádně předané objednatelí.
) (
1z.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených
projektem díla, smlo
uvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám smlouvy.
) (
12.9 Zhotovitelje povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady
a nedodělky díla neodpovídá.
 Náklady na odstraněnítěchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do
účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve
věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a 
nedodělků díla nejpozději do
tří pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XV. této smlouvy.
) (
I2.Io Zhotovitel je povinen vyklidit, kde se dílo provádělo, a to do předá
ní díla objednate|i, na své náklady
a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí
projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do 
předchozího stavu.
) (
Xlll. Záruka za jakost, zkoušky díIa
) (
13.1
) (
Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolenín
a provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných csN s použitím výrobku nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
) (
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost 
díla v délce dvaceti č protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele.
) (
t
) (
m
) (
ode dne řádného
) (
es cu
) (
r
) (
v
) (
13.2 Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstraněnívad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle
 smlouvy'
) (
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13.3 objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou
fo
rmou. V reklamaci mUsl být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně
požadavek na odstraněnívad díla, a to včetně termínu pro odstraněnívad díla zhotovitelem. objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
) (
I3.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě1r však do 5 pracovních dní od okamžiku
oznámenívady díla čijeho části, bude-lito v daném případě technicky možné, zahájit odstraňovánívady
díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel
 odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly,
a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě a současně zahájit reklamační řízent v mrstě provádění
díla. Reklamační řízenr muší být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však do pěti
praco
vních dnů po jeho zahájení, je-li to v daném případě technicky možné. Vady, na které se vztahuje
záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanove
ním čl. Vl. odst. 6.7 smlouvy.
) (
13.5 V případě odstraněnívady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla
poskytnutá dle čl. Xlll odst. 13.1 smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do
protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazen
ím novou bezvadnou
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záručnt lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění(věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v článku Xlll. odst' L3.1- smlouvy'
) (
13.6 V případě, že zhotovitel 
nezahájíodstraňovánívad nebo nedodělků díla nebo je neodstranívtermínu dle
článku Xlll. odst' ]-3.4 smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění
vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že 
zhotovitel reklamované vady
nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad
a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení
oprav jinému zhotoviteli nebo pož
adovat slevu z ceny. objednateli V případě zadání provedení oprav
jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel
třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteIi
 v důsledku
odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/201'2 Sb., občanský zákoník, a nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
) (
13.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezaníkají na předané části díla a
ni odstoupenÍm kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
) (
L3.8 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle článku XlIl. odst. 13.1 smlouvy je zhotovitel
povinen provést s objednateIem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se 
záruční lhůta týká.
Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě
budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupníprohlídku díla svolá
ptsemně objednatel. V případě, že se z
hotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně
svolanou výstupníprohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se zato,že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splněnízáručních podmínek uznává.
) (
13.9 o 
reklamačním řízent budou objednatelem pořtzovány ptsemné jeden stejnopis obdrŽíkaždá ze smluvních stran.
) (
VE
) (
dvojím vyhotovení, z nichž
) (
XlV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
) (
14.L Smluvní strany se dohodly, Že v případě porušení ustanovení článku
 lV. odst. 4.1 (včetně vztahu k článku
Xll. odst. 12.1) nebo odst.4.2 nebo článku Vlll., článku Xlll. odst. 13.4 smlouvy zhotovitelem nebo
v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je povtnen podle smlouvy, je objednatel opr
ávněn uplatnit vůči zhotovitelive smyslu ustanovenís 2048 a násl. zákona č.89/2oL2sb.,
) (
(
) (
(
) (
zaprsy
) (
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) (
Smlouva o díío
) (
občanský zákoník, smluvnípokutu Ve Výši o,2% (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení.
) (
V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku lV. odstavec 4.]. zhotovitelem je objednatel opráVněn Vedle smluvní pokuty 
o,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny včetně DPH za každý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši L% (slovy: jedno procento) z ceny včetně DPH.
) (
1'4.2 Sm luvní stra ny se dohod ly, že v příp
adě porušení usta novení čl. Vll. odst. 7 .2 nebo čl. Vlll. odst. 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.7,8.8,8.9, 8.10, 8.12,8.L3, čl. lX. odst. 9.2 nebo čl. Xl. odst. ]_]-.3 smlouvy zhotovitelem je
objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení s 2048 a násl. zákona 
č. 89/201.2 Sb., občanský
zákoník, smluvní pokutu ve výši o,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny včetně DPH a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně'
) (
14.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení 
ustanoveníčl. XX' smlouvy zhotovitelem je objednatel
oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovenís 2048 a násl. zákona č.89/201'2 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 2% (slovy: dvě procenta) z ceny včetně DPH, a to za každé porušení smlouvy zvlášť.
) (
1,4.4
) (
Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu plnění prací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne v součtu Vlce než 30 
kalendářních dní oproti termínům obsaženým v harmonogramu plněníprací, který je předložen dle čl. lV. odst.4.3, ve smyslu ustanovenís 2048 a násl' zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) zcenyvčetně DPH. Smlu
vnípokutu lze uložit opakovaně.
) (
1'4.5 Smluvní pokuta 1e splatná do třicetí dní od data, kdy byla povinné straně doručena ptsemná výzva
k jejímu zaplaceníze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
Ustanovením o sml
uvní pokutě nenídotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
) (
L4.6 Smluvnístrany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku
dle smlouvy úrok z prodlení ve výši o,02 % (slovy: dvě setiny 
procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.
) (
XV. odstoupení od smlouvy
) (
15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak
v případě podstatného porušení smlouvy. odst
oupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
) (
1'5'2 
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
) (
a)     jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku čí jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle
 článku lV. smlouvy, které bude delší
než 60 kalendářních dnů;
b)     1estliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. Xl.)
který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které vyplynuly
z následných jednáníobou smluvních stran při plněnísmlouvy;
c)     jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla
a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku lV. odst' 4.7 smlouvy;
d)     jestliže 
zhotovitel řádně a včas neprokáŽetrvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XX.
této smlouvy čijinak poruší ustanoveníčlánku XX. smlouvy;
e)     jestliŽe bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení záko
na č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnr zákon)
) (
(
) (
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) (
Smlouva o dílo
) (
f)
) (
V platném zněnl (dále jen 
,,insolvenční zákon ) nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele čr bude na základě rozhodnUtí soUdu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolventního zákona, nebo bude zho
tovitelem podán návrh na vyrovnáníVe smyslU ustanovení insolvenčního zákona;
zhotovitel vstoupil do likvidace;
zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž
 součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu;
objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 90 dní.
) (
c)
) (
h)
) (
15.3 V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní 
strany nejpozději do šedesáti dnů
ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy
k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčís|ení: částky
součtu dílčích plateb
 ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; částky ceny věcí,
které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy
součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpoč
tu budou brány jednotkové ceny dle
nabídky zhotovitele ze dne 1'o' 4. 201'8. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky
včetně případných příslušenství nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úh
radě.
) (
L5.4 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této
smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od
 smlouvy. Závěrem této inventarizace bude
vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení
obje
dnateIe bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy
stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným objednatelem snížená
o Io % (slovy: deset procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit 
shora uvedené částky včetně
případných příslušenství nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
) (
15'5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu) vynaložených na
dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
) (
XVl. Adres
y pro doručování
) (
16.L Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování prsemné korespondence:
) (
a) adresa pronajímatele pro doručováníje :
Gym názium Sokolov a Krajské vzdělávací centru m, příspěvková orga nizace, H
usitská 2053, 356 01 Sokolov
) (
b) adresa pro doručování zhotovitele je: Vysspa SportsTechnology s.r.o., Skaldová 6,326 O0 Plzeň
) (
L6.2 Smluvní strany se dohodly, Že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemné in
formovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvnístranu'
) (
(
) (
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XVll. Doručování
) (
18.1 Zhotovitel nese od doby 
převzetí staveniště do řádného předání objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
) (
Smlouva o dílo
) (
díla
) (
a řádného odevzdání staveniště
) (
17.1 Veškerá podání a jiná oznáment, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo 
doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
) (
17.2 Aniž by tím byly dotčeny dalšíprostředky, kterými lze prokázat doručení, má se zato,že oznámení bylo řádně doručené:
) (
(i) přidoručováníosobně:
. dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;
. dnem, v něm
ž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebíránílistovních zásilek;
. dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek a
tato osoba odmítla listovnízásilku převzít;
. dnem, kdy příjemce při prvním poku
su o doručenízásilku z jakýchkolidůvodů nepřevzal či odmítl
zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVl. odst. 16'1, resp. 16.2 smlouvy.
) (
(ii) při doručování poštou:
. dnem předání listovní zásilky příjemci;
. dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručenízásilku z jakýchkolidůvodů nepřevzal čiodmítl
zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování 
dle článku XVl. odst. 16.1, resp' 1_6.2 smlouvy.
) (
XVlll. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
) (
díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okol
ních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdánístaveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
) (
L8.2 odpovědnost stanovená v 
článku XVlll. odst. 18.1 této smlouvy je objektivní.
) (
18.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které s
e z důvodu
své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly pouŽity k provedení díla, kterýmijsou zejména:
) (
a) b)
) (
a) b)
) (
c)
) (
zařízení stave niště provozn ího, výro b n ího či sociá l n ího cha ra kte ru;
pomocné 
stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedenídíla čijeho části (např.
podpěrné konstrukce, lešení);
ostatní provizorní čijíné konstrukce a objekty použité při provádění díla čijeho části'
) (
1'8.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebez
pečí na všech věcech, které zhotovítel sám či objednatel
opatřil za účelem provedení díla čijeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání
díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel r
ovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.
) (
18.5 objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatříl k provedení díla, od okamžiku jejich zabudovánído díla. Při uzavíránísm
luvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel
) (
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) (
Smlouva o dílo
) (
opatřuje k provedenídíla, nenízhotovitel opráVněn sjednat výhradu
 Ve smyslu ustanovení s 2L32 a násl.
zákona č.89/2oI2 Sb., občanský zákoník.
) (
18.6 Veškeré věci, podklady a dalšídoklady, které byly objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí
díla, zůstávajíve vlastnictvíobjednatele, resp. objednatel zůstává
 osobou oprávněnou k jejich zpětnému
převzetí. Zhotovitel je objednateli povtnen tyto věci, podklady čt ostatní doklady vrátit na výzvu
objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předánr díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k 
nap|nění svých závazků ze smlouvy.
) (
XlX. Mlčenlivost
) (
Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a 
mají důvěrný charakter.
Tato povinnost se však nevztahuje na:
) (
a) b)
) (
informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;
jakékoliv sdělení učrněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informacíje nezbytná
 k řádnému plněnítéto smlouvy;
každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níŽ pochází, nebo se sta|a veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou;
každou informaci získanou přijímající stranou od třet
í strany bez povinností mlčenlivostí;
informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů;
informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli (v případě Po);
informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel 
oprávněným osobám (čl. XXlll. smlouvy).
) (
c)
) (
d) e) f) 
s)
) (
XX Po štěn
) (
20.L Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
) (
události související
) (
(i) škody na majetku způsobené
 komukoli při realizaci díla dle smlouvy, a to V rozsahu ,,ALL RISK", a to
jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věct a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány
) (
a to na pojistnou částku odpovídající minimální ceně 
díla,
) (
po stné
) (
př pad
) (
i) pojlštěnr odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele přr provádění pojistnou částku minimálně na dvonásobek výše ceny díla.
) (
d íla
) (
atona
) (
Pojištění odpovědnosti za poddodavatelů.
) (
musr krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků stavby, včetně
) (
zo.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku XX. odst.
20.1 smlouvy nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to 
společně
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho
řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na
toto období' Zhotovitelse dále zavazuje řádně a vč
as plnitveškeré závazky ztěchto pojistných smluv pro
něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XX. odst. 20.]- smlouvy po celou dobu plnění díla.
V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XX. odst. 20.1 smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději
 do
sedmi kalendářních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii
objednateli nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem
prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření po
jistné smlouvy do dne řádného předání díla objednatelí, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
) (
škody
) (
stranalSz2l
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XXl. Finanční zajištění
21".1" nepoužije se
21'.2 nepoužije se
) (
22.4
23.3
) (
Smlouva o dílo
) (
(
) (
XXll. Platební styk
) (
22.L Veškeré platby mezl smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat
bezhotovostně prostřednictvím účtů 
uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.
) (
22.2 Platba uskutečněná na zák|adě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její
splatnosti budou peněžnr prostředky odepsány z účtu jedné smluvní
 strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.
) (
22.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvnístranu.
) (
XXlll. oprávněné
 osoby
) (
23.7 Jednání mezt smluvními stranami v rámct smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou
probíhat prostřednictvím níŽe uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou pouze
oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v zá
hlaví smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástu pci.
) (
23.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní str
aně. Počet
oprávněných osob zhotovitele nesmí vjednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných
osob u objednatele nesmí vjednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za 
nijednat pouze jedna osoba fyzická.
) (
oprávněné osoby objednatele se dělído těchto kategoríí:
a) oprávněné osoby ve věcech technických,
b) oprávněné osoby ve věcech ekonomických,
c) oprávněné osoby se všeobecnou působností.
oprávněná osoba objednatele ve 
věcech technických mohou za objednatele jednat v rámci investorskoinženýrské činnosti, kterou se rozumí zejména:
- seznámenl se s podklady včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace stavby,
s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
, kontrola projektové dokumentace a kontrola
za pracování pod m ínek stavebního povolen í do projektové dokumentace,
- odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o odevzdání staveniště do stavebního deníku, _ účast na kontrolním zaměření terénu 
zhotovitelem před zahájením prací,
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence
dokumentace dokončených částí stavby,
_ projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provo
zního
souboru, neprodluŽují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem; vrámci plnění
smlouvy nenl oprávněná osoba ve věcech technických oprávněna schvalovat jakékoliv změny
realizace díla, které majívliv na cenu a změnu termínu 
dokončení,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovactch podkladů a faktur, jejich soulad
s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli, dále provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby,
) (
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- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu Zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsánívýsledku
 kontroly do stavebního deníku,
- zajištěnífotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce,
- spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace,
- kontrola dodržování soul
adu dodávek výrobků, pracl a služeb a postupu výstavby s projektovoU dokumentacístavby a s dalšími podmínkami smlouvy,
- kontrola dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a technickými normamia předpisy,
- kontrola 
postupu a způsobu provádění stavby, ze.;ména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, dále o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavenístavby,
- sledování a kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zk
oušky materiálů, konstrukcí a pracl, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných pract a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
_ sledování a kontrola vedenístavebních a montážních deníků v souladu s podmínka
mi smlouvy,
- provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se ktěmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek kzápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru,
- organi
zace a vedení kontrolních dní,
- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby,
_ spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod přt ohrožení stavby živelnýmí událostmi,
_ 
kontrola souladu postupu pracl s časovým plánem stavby a ustanovenímí smlouvy a upozorňovánt zhotovitele na nedodržování termínů,
- kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
_ v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení s
tavby,
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
_ kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
- kontrola odstraňovánívad a nedodělků zjištěných p
ři přebíránístavby v dohodnutých termínech,
_ příprava předávacího řízení,
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
) (
23.6 oprávněná osoba objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v rámcitéto smlouvy.
) (
23.7 o
právněné osoby objednatele:
oprávněné osoby se všeobecnou působností:
RNDr. Jiří Widž, ředitel školy, 
oprávněná osoba ve věcech ekonomických:
hospodářka; 
oprávněná osoba ve věcech technických a provozních:
správce budov
,
e-mail: 
) (
23'8 oprávněné osoby zhotovitele:
a) Jaroslav Karásek, se všeobecnou 
působností
b) Jan Mazan, věcech technických a provozních
c) Jaroslav Boychuk, věcech technických a provozních d) Martin Štorch, ve věci nabídky
) (
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XXIV. Společná ustanovení
24't Pokud není V předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články
společných ustanovení smlouvy.
24.2 Smluvní strany se dohod
ly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně včas splněna,
pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany Ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany
nejpozději v poslední den splatnosti.
24.3 Smluvní strany se dohodly, že v 
případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy
nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. V případě zániku právního vztahu založeného touto
smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, zjejichž povahy vyplývá, 
že majízůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
24.4 Případné spory souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smtrne řešenr. Nedo1de-lr
k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušnými soud Ceské rep
ubliky.
24.5 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
) (
24.6
) (
Tuto smlouvu lze měntt, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 
číslovanými dodatky, podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, které musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavlránt dodatků musr být provedena formou písemného dodatku.
objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.
Smluvnístrany se
 ve smyslu ustanovení5 630 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let.
) (
XXV. Závěrečná ustanovení
) (
25'1' Tato smlouva nabývá platnosti pod
pisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv
dle zákona č' 34ol2ol5 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
25.2 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje
veškeré ostatní písemné či ústníd
ohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.
25.3 Smlouva má2I stran a je vyhotovena ve třech stejnopisech,znlchž zhotovitelobdrží jeden a objednatel
dva stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právnísílu originálu.
25'4 Nedílnou součást této smlouv
y tvoří tyto přílohy: Zadávací dokumentace, Nabídka zhotovitele (externě
uloženo u objednatele).
25'5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na
doručení oznamenl o vkladu smluvní protistraně .;e uveden
 v záhlaví smlouvy (datová schránka)'
Považuje-lí zhotovitel rozsah uveřejnění v regístru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost
objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit
v registru smluv s
mlouvu v jím požadovaném rozsahu.
25.6 Smluvnístrany potvrzujíautentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, že smlouva byla sepsána na zák|adě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
uzavřena v 
tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp.
podpisem svého oprávněného zástupce.
) (
V Plzni dne
) (
V Sokolově dne
) (
2018
) (
24.7 24.8
) (
l lFl Sí]KOL(JV
) (
e,
) (
Jaroslav Karásek jednatel společnosti
) (
RNDr. Jiří Widž ředitel školy
) (
T
) (
tč
) (
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