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RÁMCOVÁ DOHODA

O SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI 

INVESTICE „Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa"

Strany dohody:

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

zastoupený hejtmanem JUDr. Michalem Haškem 

dále jen „Kraj "a „1. strana"

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem 

dále jen „Město"

Statutární město Brno - Městská část Brno-Tuřany 

Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

zastoupené starostou Radomírem Vondrou 

dále jen „Městská část" 

a dále společně „2. strana"

I.

PREAMBULE

1. Strany dohody se shodují na významu stavby přeložky silnice 11/380 do obchvatu městské části 
města Brna, Brno-Tuřany.

2. Připravenost ke spolupráci deklaroval Kraj usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 5135/06/R 85 

ze dne 26. 9. 2006, které zní: Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem Jihomoravského
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kraje a statutárního města Brna realizovat společnou investici „Komunikační obchvat Tuřan, I. 
etapa".

3. Připravenost ke spolupráci deklarovalo Město usnesením R^/156. schůze Rady města Brna konané 
dne 6. 9. 2006, které zní: Rada města Brna souhlasí se záměrem statutárního města Brna a 
Jihomoravského kraje realizovat společnou investici "Komunikační obchvat Tuřan, I. etapaUT

4. Připravenost ke spolupráci deklarovala Městská část Brno-Tuřany (dále jen Městská část) 
usnesením Rady městské části Brno-Tuřany na 22/VII. schůzi dne 21. 9. 2015, které zní „Rada 
souhlasí se záměrem statutárního města Brna a Jihomoravského kraje realizovat společnou 

investici „Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa".

II.

ÚČEL DOHODY

Účelem dohody je ve smyslu usnesení rad Kraje, Města a Městské části uvedených v čl. I rámcově 

upravit činnosti jednotlivých stran dohody při přípravě a realizaci společné investice "Komunikační 
obchvat Tuřan, I. etapa".

ZPŮSOB A STRUKTURA SPOLUPRÁCE

1. Strany dohody konstatují, že

• na stavbu je vydáno Úřadem městské části města Brna, Brno-Tuřany, Odborem stavebním a 
technickým pravomocné územní rozhodnutí č. ÚR/T/8/2008 ze dne 30. 6. 2008, jehož platnost 

byla prodloužena rozhodnutím č. R/04/2015 ze dne 27. 5. 2015, a to do 28. 7. 2019.

• na stavbu byla společností Brněnské komunikace, a.s. v roce 2012 zpracována dokumentace pro 
stavební povolení (dále jen DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS).

2. Strany dohody předpokládají následující postup pokračování přípravy a následné realizace Stavby:

• aktualizace stanovisek a vyjádření příslušných dotčených správních orgánů k DSP a případná 
aktualizace PDPS vycházející z těchto stanovisek a vyjádření

• zajištění majetkoprávní přípravy Stavby

• zajištění všech potřebných správních rozhodnutí pro povolení realizace Stavby

• zpracování potřebných dokumentací pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele

• zadání veřejné zakázky, výběr zhotovitele Stavby a zajištění všech činností podle platných právních 
předpisů

• realizace Stavby
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• zajištění všech potřebných správních rozhodnutí pro předčasné i definitivní užívání a provoz 
Stavby

3. Strany dohody se dohodly, že Kraj:

• zajistí prostředky na financování stavebních objektů financovaných Krajem, uvedených v článku 
IV. této dohody

• zajistí finanční prostředky na následné majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí zastavěných 
stavebními objekty financovanými Krajem formou převodu z vlastnictví Města do vlastnictví Kraje 
včetně prostředků na polovinu nákladů na případné poplatky za vynětí pozemků ze ZPF a odnětí 
plnění funkcí lesa

• stanoví tři členy a tři náhradníky do hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek

• zajistí prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizace kraje, IČO: 709 32 581 (dále jen SÚS JMK) jako zadavatele veškeré činnosti 

související s vypsáním zadávacího řízení na dodavatele dle zákona upravujícího zadávání veřejných 
zakázek

• zajistí prostřednictvím SÚS JMK realizaci stavebních objektů hrazených Krajem vč. koordinátora 

bezpečnosti práce na stavbě na tyto objekty

• zajistí prostřednictvím SÚS JMK následné vydání kolaudačních souhlasů na stavební objekty 

financované Krajem

4. Strany dohody se dohodly, že Město:

• zajistí na celou stavbu aktualizaci stanovisek a vyjádření příslušných dotčených správních orgánů 

k DSP a případnou aktualizaci PDPS vycházející z těchto stanovisek a vyjádření, včetně jejich 
financování a následně předá dokumentace Kraji

• zajistí dokumentaci potřebnou pro zadávací řízení včetně jejího financování a následně předá 
dokumentaci Kraji

• zajistí pravomocná správní rozhodnutí potřebná pro povolení realizace celé stavby, včetně jejich 
financování

• zajistí výkupy všech nemovitých věcí v rozsahu nezbytném pro realizaci celé Stavby do vlastnictví 
Města

• zajistí prostředky na financování stavebních objektů financovaných Městem, uvedených včl. IV 
této dohody

• zajistí finanční prostředky na majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí potřebných pro realizaci 
celé Stavby, včetně prostředků na polovinu nákladů na případné poplatky za vynětí pozemků 
ze ZPF a odnětí plnění funkcí lesa

• stanoví dva členy a dva náhradníky do hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek
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• po získání všech pravomocných rozhodnutí potřebných pro realizaci stavebních objektů 
financovaných Krajem převede bezúplatně investorství takových objektů na Kraj, zastoupený SÚS 

JMK

• zajistí realizaci stavebních objektů financovaných Městem vč. koordinátora bezpečnosti práce na 
stavbě na tyto objekty

• zajistí následné vydání kolaudačních souhlasů pro stavební objekty financované Městem.

5. Strany dohody se dohodly, že Městská část:

• bude Městu nápomocna při majetkoprávní přípravě celé Stavby.

6. Strany dohody se dohodly na následujících principech majetkoprávní přípravy a vypořádání 

stavby:

• Město prostřednictvím mandatáře, společnosti Brněnské komunikace, a. s. zabezpečí 
majetkoprávní přípravu Stavby, a to:

- vypracování znaleckých posudků pro jednání s vlastníky nemovitých věcí pro všechny 
stavební objekty Stavby

- projednání majetkoprávního vypořádání s vlastníky nemovitých věcí pro všechny stavební 
objekty Stavby

- připraví smlouvy s vlastníky nemovitých věcí a zajistí jejich uzavření; v případě nemožnosti 
smluvního vypořádání nemovitých věcí potřebných pro výstavbu objektů financovaných 
Krajem bezodkladně informuje Kraj

- zajištění vkladu do katastru nemovitostí

- vynětí pozemků ze ZPF a odnětí plnění funkcí lesa

• Město a Kraj zajistí ve svých rozpočtech potřebné finanční prostředky.

• Pozemky potřebné pro Stavbu, které strany dohody vlastní ke dni uzavření dohody, budou 
vzájemně vypořádány bezúplatně.

• Městská část vstoupí v případě potřeby a na výzvu Města danou prostřednictvím jeho mandatáře, 
společnosti Brněnské komunikace, a. s., do jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníky 
stavbou dotčených nemovitých věcí.

• Část vykoupených či jinak vypořádaných nemovitých věcí, která je potřebná pro výstavbu 

stavebních objektů hrazených Krajem, a nemovité věci nezbytné pro následnou správu a údržbu 

objektů hrazených Krajem, budou jedenkrát ročně, s ohledem na aktuální stav, úplatně převáděny 
či jinak vypořádávány do vlastnictví Kraje. Nemovité věci vykoupí či jinak vypořádá od Města Kraj 
za cenu, za kterou byla příslušná práva k nim Městem od třetích osob získána, nejvýše však za 

cenu stanovenou způsobem, který určuje pro získání práv koupí právní předpis upravující postupy 
v souvislosti s urychlením výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a to ve znění 
účinném v době vypořádání nemovitých věcí ze strany Města.

• Majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí potřebných pro své stavební objekty bude dle zákona 
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon 
o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, provádět každá strana samostatně.
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7. Strany se dohodly, že se budou vzájemně informovat o jednáních týkajících se práv a povinností 
druhé strany dohody vč. zajištění podmínek pro účast na výrobních výborech v dohodě uváděných 
dokumentací.

8. Město a Kraj deklarují připravenost a jsou povinni následně uzavřít potřebné konkrétní smlouvy 
vedoucí k realizaci investice „Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa", upravující zejména práva a 
povinnosti související se zadáním a realizací veřejné zakázky. Přitom smlouvy týkající se veřejných 

zakázek, realizace vlastní stavby a postupů podle zákona o vyvlastnění uzavírá v rámci plnění Kraje 
přímo SÚS JMK.

9. Město se zavazuje, že v případě potřeby poskytne Kraji bezúplatně právo provést stavbu 
k nemovitým věcem ve svém vlastnictví, které budou dotčeny stavebními objekty financovanými 
Krajem. Kraj se zavazuje, že v případě potřeby poskytne Městu bezúplatně právo provést stavbu 

k nemovitým věcem ve svém vlastnictví, které budou dotčeny stavebními objekty financovanými 
Městem.

IV.

STAVEBNÍ OBJEKTY

Strany dohody konstatují, že stavba obchvatu Tuřan je členěna na následující stavební objekty a 

shodují se na níže uvedeném rozvržení financování a vlastnictví stavebních objektů:

číslo název financuje budoucí vlastník
odhad nákladů bez 
DPH vc.ú. 2015 
[mil.Kč]

SO C 001.1
Skrývka ornice pod 
komunikací obchvatu

Kraj Kraj 8,140

SO C 001.2
Skrývka ornice pod
MK+ÚK Město Město 0,505

SO C 002 Kácení dřevin Kraj - 0,394

SO C 003 Příprava staveniště - 
odstranění objektů

Kraj - 0,511

SO C 101.1 Komunikace Kraj Kraj 76,639

SO C 101.2 Dopravní značení Kraj Kraj 1,057

SO C 102 Napojení na ulici 
Sokolnická

Město Město 3,311

SO C 103 Napojení na ulici Hanácká Kraj Kraj 3,195

SO C 105
Účelová 
komunikace II

Město Město 1,192

SO C 106
Účelová
Komunikace III

Město Město 0,383
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číslo název financuje budoucí vlastník
odhad nákladů bez 
DPHvc.ú. 2015 
[mil.Kč]

SO C 108
Křižovatka obchvat- 
Pratecká (komunikace
JMK)

Kraj Kraj 0,586

SO C 109
Křižovatka obchvat- 
Pratecká (kom. místní) Město Město 0,768

SO C 110 Hospodářské sjezdy Kraj
současní
vlastníci

0,712

SOC 401.1 Přeložka sdělovacích 
kabelů 02

Kraj
současný
vlastník

1,429

SO C 401.2
Přeložka optických kabelů 
Maxprogres

Kraj
současný
vlastník

0,413

SOC 401.3
Přeložka sdělovacích 
kabelů E.ON

Kraj
současný
vlastník

1,118

SO C 401.4
Přeložka optických kabelů 
UPC

Kraj současný
vlastník

0,191

SO C 401.5
Přeložka optických kabelů 
Telia Sonera

Kraj
současný
vlastník

0,834

SO C 402
Přeložka kabelů
VN a NN

Kraj
současný
vlastník

0,731

SO C 403
Výměna sloupů VO a 
kabelového pole 
ul. Hanácká

Město Město 0,059

SO C 501 Přeložka plynovodu STL
DN 110

Kraj současný
vlastník

0,272

SO C 502 Přeložka plynovodu STL
DN 150

Město
současný ■>, 
vlastník

0,520

SO C 801 Rekultivace Kraj Kraj : • á.. 1,756

SO C 802 Sadové úpravy Město Město '/ 2,392

v.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda obsahuje pouze rámcová ujednání, nikoli práva a povinnosti ve smyslu § 1785 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

2. Pokud po uzavření této dohody vyjdou najevo nové skutečnosti, které při uzavření této dohody 

nebyly známé nebo na které smluvní strany při uzavření této dohody nepomýšlely, a z nichž 
vyplyne potřeba nově upravit nebo doplnit práva a povinnosti smluvních stran, smluvní strany se 
zavazují, že učiní nezbytné kroky ktomu, aby práva a povinnosti smluvních stran byly nově 
upraveny a doplněny tak, aby záměr sledovaný touto smlouvou mohl být realizován

3. Tato rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci stran dohody.

Rámcová dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci investice „Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa"
6/7



4. Tato rámcová dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Kraj, Město

a Městská část obdrží každý po 2 výtiscích.

5. Tuto rámcovou dohodu je možno měnit pouze písemně a se souhlasem obou stran.

6. Strany dohody jsou si vědomy, že jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

Rada Jihomoravského kraje schválila uzavření této dohody na své 150. schůzi konané dne

30. 6. 2016, usnesením č. 10299/16/R150.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato dohoda byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/18 konaném dne

17. 5. 2016.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato dohoda byla schválena Zastupitelstvem městské části Brno-Tuřany na zasedání č. 11/V11

konaném dne 23. 6. 2016.

V Brně dne
3 0 -08- 2016 V Brně dne......®

Ing. Petr Vokřál

primátor města Brna

V Brně dne ..2.7. ".07” 2016

Za statutární město Brno - městskou část Brno-Tuřany

ní místo au©
st Brno - Tuřany

o, Tuřanské nám. 1

Radomír Vondra

starosta městské části Brno-Tuřany
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