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- projektová dokumentace na stavbu „LC Na rovinách“. zpracovaná projekční lˇırmou 
LeSpı`ojekt Krnov S. ı`. o., Revoluční 1 138/76, 794 01 Krnov pod aı`chivačníın číslcın. 

- písemný popis pı`ůbčhu Stavby vedený podle § 157 zák. č. 183/2006 Sb. 
a vyhl. č. 499/2006 Sb. v účinných zněních. 

Čıánøk 3 
Předmět smlouvy 

Předmětem tćto smlouvy (dále jen ,.Sm1ouva") je provádění 'l`DS na stavbě Zhotovitclem pro 
Objednatele 

3.1. Rozsah činnosti Zhotovitele 
ve stadiu přípravy Stavby: 

a) seznámení se se všemi podklady, podle kteı`ých se připravuje a bude zajišťovat 
realizace Stavby, především S Pı`ojektovou dokuınentací, Stavebním povolením, jinými 
spı`ávními akty, smlouvami, podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace a S nabídkou 
zhotovitele stavby (dále jen .,zhotovitel“), na jejichž základě bude stavba ı`ealizována, 

b) na požádání Objednatelem účast při projednávání a uzavírání smluv, na jejichž základě 
bude stavba uskutečňována, se zhotovitelem (dodavatelem), Subdodavateli, nebo 
jinými osobami, včetně připomínek k technické a finanční části projektu stavby, jakož 
1 při obstarávání správních aktů a vyjádření nezbytných k realizaci stavby, 

c) provedení fotodokumentace stavu před realizací stavby (zejména sousedících 
nemovitostí, přístupových komunikací apod.) a její předávání Objednateli, 

ve stadiu provádění stavby: 
a) kontrola provádění Stavby dle platné Projektové dokumentace, Stavebního povolení, 

vdohodnutém termínu a kvalitě odpovídající platným předpisům, jakož i dodržení 
rozhodnutí, opatření a jiných spı`ávních aktů vydaných k uskutečnění stavby, S nimiž 
byl Zhotovitel seznámen, 

b) po dohodě SObjednateleın předání staveniště zhotoviteli a vyhotovení zápisu o 
předání staveniště, bude-li _již v době předání staveniště zhotoviteli stavebních prací 
uzavřena tato Smlouva o dílo na výkon TDS, 

c) příprava podkladů pro předání staveniště zhotoviteli, včetně vyhotovení zápisu o 
předání staveniště a účasti na jeho předání, bude-li již vdobě předání staveniště 
zhotoviteli stavebních prací uzavřena tato smlouva o dílo na výkon TDS, 

d) kontrola provedení vytyčení inženýrských sítí a účast při kontrole stavu dotčené sítě 
vlastníkem před jejím zakrytím, 

e) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací, 
Í) odborná kontrola a dozor nad dodržováním obecných požadavků na výstavbu, 

technických a obecně závazných právních předpisů a nad dodržováním rozhodnutí, 
opatření a jiných správních aktů, včetně podmínek jimi stanovených. snimiž byl 
Zhotovitel Seznáınen, vydaných k umístění a realizaci Stavby, a to po celou dobu 
realizace stavby, 

g) ve spolupráci S Objednatelem plnění povinností stavebníka podle § 152 odstavce 1, 

odstavce 3 písm. a), písm. d) a písm. e) Stavebního Zákona a kontrola plnění 
povinností dle § 152 odstavce 3, písm. b), písm. c), písın. e) a písm. l`) Stavebního 
zákona zhotoviteleın stavby, 

h) organizace kontrolních dnů ajejich řízení, 
i) ohlašování fází výstavby stavebnímu úřadu podle plánu kontrolních prohlídek stavby 

a účast na těchto prohlídkách.

2



j) na výzvu Objednatele účast na jednání S orgány státní správy a S dotčenými osobami 
V souvislosti se stavbou. 

k) odborná kontrola a dozor nad plněním ustanovení smluv, na jcjichž základě bude 
stavba uskutečňována, jakož i kontrola dodržování pro stavebníka či zhotovitele 
závazných vyjádření, S niıniž byl Zhotovitel seznámen, včetnč kontroly čerpání 
lˇınančních prostředků a dodržování harmonogramu výstavby, 

1) kontrola kvality, proStorove'ho umístění a ı`ozměrových paı`aınctı`ů prováděných prací a 
dodávek, včetně kontroly pı`ací, jež budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, 

m) kontrola dodržování technologických postupů stanovených Projektovou dokumentací, 
normami a jinými předpisy. případně Objednatelem, autorským dozorem nebo 
Zhotovitelem odsouhlasených technologických postupů zhotovitele. 

n) upozorňování Zhotovitele a Objednatele na zjištěné nedostatky a závady, včetně 
nedodržení příslušných termínů, ukládání opatření k nápravě a kontrola jejich 
realizace, 

0) příprava podkladů pro úspěšné uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli či jiným 
subjektům Zúčastněným na provádění stavby, 

p) péče o Systematicke' doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, jejích 
změn a evidenci dokončených částí Stavby, 

q) kontrola řádného užívání pozemků třetích osob ajejich uvedení do původního stavu, 
r) kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění záznamů v něm, 
S) předkládání pravidelných měsíčních písemných zpráv o průběhu stavby, podložených 

odebranými listy ze stavebního deníku, 
t) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souladu S provedenými pracemi a podmínkami uvedenými ve smlouvách, jakož 
i předkládání podkladů a faktur k likvidaci Objednatelí (podkladem kfakturaci je 
mimojiné myšlen i měsíční přehled plnění dle jednotlivých položek rozpočtu Stavby) 

u) sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných 
prací a dodávek (atesty, dodací listy, protokoly, apod.), 

v) projednání případných změn stavby nedotýkajících se práv účastníků Stavebního řízení 
se Zhotovitelem a předkládání návrhů změn S vlastním vyjádřením Objednatelí 
a stavebnímu úřadu ke schválení, včetně přípravy podkladů pro dodatky smlouvy O 
dílo, 

w) spolupráce S pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací S Projektovou dokumentací, 

x) spolupráce s projektantem a se Zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad Projektové dokumentace, 

y) Spolupráce S pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo oınezení 
hrozících škod, 

Z) kontrola plnění povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
včetně spolupráce S případným koordinátorem v této oblasti, 

aa) pořizování fotodokumentace průběhu výstavby a její předávání Objednatelí, 
bb)příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí a účasti najednání o 

předání a převzetí, V průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečnou kontrolní 
prohlídku Stavby, 

cc) účast na převzetí stavby od zhotovitele včetně vypracování zápisu o převzetí stavby 
a kompletace dokladů vzniklých při realizaci díla, 

dd)ověření správnosti dokumentace skutečného provedení Stavby, 
ee) kontrola vykli'/.ení staveniště zhotovitelem,
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jakoži 

po převzetí Stavby 
a) kompletace podkladů pro kolaudační Souhlas, 
b) účast na závěrečné kontrolní pı`ohlídce Stavby, 
c) kontrola odstranění případných vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby 

Předmětem Smlouvy _jsou i další výslovně neuvedené Související činnosti. jejichž realizace je 
nezbytná k řádnému a včasnému zajištění výkonu TDS. 

3.2. Dozor nad prováděním stavby 
Dozor nad prováděním Stavby bude zajišťován formou občasného TDS. Občasným 
technickým dozorem se rozumí účast Zhotovitele na předmětné stavbě dle potřeb, minimálně 
však 1 den vtýdnu. bude-li vyvíjena Stavební činnost. Při potřebách stavby na vyžádání i 

častěji. 

Článek 4 
Doba provádění TDS 

4.1. Doba prováděníTDS 
Zhotovitel začne provádět TDS na výzvu Objednatele učiněnou alespoň 5 dní předem. 
Provádění TDS Zhotoviteleın bude ukončeno dnem předání a převzetí stavby včetně předání 
potřebných dokladů a ukončením fakturace předmětné Stavby. Zahájení výkonu TDS dle této 
Smlouvy je předpokládáno k 03 / 2018. 
4.2. Přerušení provádění TDS 
V průběhu doby uvedené v článku 4.1 může docházet k přerušení stavební činnosti na stavbě; 
po tuto dobu může být Objednatelem omezeno nebo úplně pozastaveno i TDS. Toto omezení 
nebo pozastavení TDS nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu zvýšených nákladů. 

Čıánøk 5 
Součínnost Objednatele 

5.1. Podklady pro provádění TDS. 
Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele obdržel veškeré podklady týkající se Stavby potřebné 
pro řádné provádění TDS, včetně Projektové dokumentace, Stavebního povolení a ostatních 
dokladů potřebných pro výkon TDS. 
5.2. Dodatky Projektové dokumentace a ostatní dokumenty. 
Objednatel předá Zhotoviteli nebo zajistí, aby byla Zhotoviteli včas předána kopie všech 
dodatků Projektové dokuınentace a ostatních dokumentů potřebných pro výkon TDS. 
5.3. Poskytování informací 
Objednatel bude V průběhu Stavby poskytovat Zhotoviteli veŠkeı`é informace nezbytné pro 
výkon činnosti Zhotovitele, o které Zhotovitel požádá a které bude ınít Objednatel k dispozici. 
Objednatel bez zbytečného odkladu Zhotoviteli najeho výzvu rovněž sdělí, pro které z řešení 
týkajících se případné spoı`né situace na stavbě se rozhodl.
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5.4. Zástupce Ohjednatele 
Objednatel je opı`ávnčn vysílat na všechna jednání. Organizovaná Zhotovitelem. svého 
zástupce; o těchto jednáních _je Zhotovitel povinen Objednatele předem vdostalečném 
předstihu informovat. Přejíınací řízení svolá Zhotovitel po dohodě sObjednateleın; 
Objednatel je oprávněn účastnit se na nich odpovědným zástupcem, pověřeným převzetím 
díla nebojeho části podle příslušné smlouvy o dílo. 

Čıánøk 6 
Cena za dílo, platební podmínky 

6.1. Cena za dílo 
Za náležité provádění TDS, včetně poskytnutí všech plnění dle této Smlouvy. náleží 
Zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 55.000,- Kč (Sl0vy.` padesát peˇI Iisíc korun českých) 
bez DPl~l. K této částce bude připočtena DPH ve výši podle příslušného právního předpisu. 
vznikne-li povinnost kjejí úhradě. Uvedená cena za dílo bude Zhotoviteli vyplacena v cenách 
Zajednotlivá dílčí plnění dle čl. 6.4. Cena zajednotlivé dílčí plnění může činit nejvýše částku 
určenou jako podíl celkové ceny za dílo dle věty první a předpokládaného počtu měsíců. po 
něž bude probíhat výkon TDS, dle čl. 4.1V případě, že Zhotovitel nevyužije možnosti čerpat 
cenu za dílčí plnění ve výši maximálně přípustné dle předchozí věty. převádí se Inu 
nevyčerpaný zůstatek (tj. ı`ozdíl mezi přípustnou výší a čerpanou výší ceny za dílčí plnění v 
příslušném kalendářním měsíci) do dalších kalendářních ıněsíců. 

Náklady zahrnutć do ceny za dílo. 
Cena dle čl. 6.l zahrnuje úhradu všech nákladů vzniklých Zhotoviteli při poskytování 
jakéhokoliv plnění dle této Smlouvy, S výjiınkou úhrady nákladů Zhotovitele uvedených 
v článku 6.3. 

6.2. Náklady nezahrnuté do ceny za dílo 
Ve sjednané ceně za dílo nejsou zahrnuty náklady na průzkumné práce, pı`ovedení kontrolních 
ověřovacích zkoušek, revize a další zkoušky kvality Související se stavbou, pokud nejsou 
uvedené v Projektové dokumentaci a nejsou nezbytné pro řádné provádění TDS nad 
prováděním stavby dle této Smlouvy a dále, bylo-li provedení těchto prací, zkoušek nebo 
revizí písemně Objednatelem požadováno. Tyto práce je možné realizovat pouze na základě 
Schválení Objednatelem formou uzavření dodatku smlouvy O dílo. 
6.3. Vystavování faktur Zhotovitelem 
Výkon TDS Zhotoviteleın dle této smlouvy spočívá vjednotlivých dílčích plněních ve smyslu 
příslušných daňových předpisů. Za jednotlivé dílčí plnění je považován výkon TDS 
Zhotovitelem v rámci jednoho kalendářního měsíce. Fakturu na cenu za jednotlivé dílčí plnění 
je Zhotovitel oprávněn vystavit po uplynutí kalendářního měsíce, v němž bylo dílčí plnění 
poskytnuto. Spolu s touto fakturou je Zhotovitel oprávněn vystavit rovněž fakturu na úhradu 
nákladů uvedených v čl. 6.3, pokud vznikly v kalendářním měsíci dle předchozí věty. 
6.4. Úhrada faktur Zhotovitele 
Lhůta splatnosti Zhotovitelem řádně vystavených faktur obsahujících náležitosti dle čl. 6.6 
bude činit 14 dnů od jejich doručení Objednateli. Faktury nesplňující tyto náležitosti je 
Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli bez proplacení. 

6.5. Minimální obsah platebních dokumentů 
Všechny platební dokumenty (faktury) vystavené na základě této Smlouvy budou obsahovat 
následující údaje: 

a) označení plátce a příjemce a adresu jejich sídla; číslo dokumentu, 
b) datum vystavení a datum splatnosti,
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c) označení banky a čísla účtu. na nějž ıná být platba převedena, 
d) účtovanou částku, 
e) účetní období, 
t) označení dílčího plnění nebo nákladů, kterćjsou účtovány. 
g) razítko a podpis oprávněné osoby. 

Platební dokumenty (faktury) musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního 
předpisu, je-li plnění předmětem příslušné daně. 

Clánek 7 
Rozsah zmocnění 

7.1. Objednatel zmocňuje Zhotovitele k tomu, aby: 
a) jednal jménem Objednatele S příslušnými oı`gány státní správy, fyzickými 

a pı`ávnickými osobami V záležitostech přímo souvisejících S výkonem TDS, není-li 
touto Smlouvou stanoveno jinak, 

b) projednával jménem Objednatclc případné změny Stavby a Ostatní doklady 
a dokumenty, vznikající v Souvislosti S realizací a uvedením díla do užívání; změny 
a doplňky je však Zhotovitel povinen předem předložit k odsouhlasení Objednateli, 

c) zastupoval Objednatele při přípravě a organizačním zajištění přcjímacího řízení Stavby 
a jejich dokončených částí. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy toto zmocnění přijímá. 
7.2. Zmocnění, které Objednatel touto smlouvou Zhotoviteli uděluje, se vztahuje na 
jednotlivé zaměstnance Zhotovitele, Zhotovitelem pověřené k realizaci předmětu této 
Smlouvy při respektování jeho statutu a organizačního řádu. Zhotovitel není oprávněn povčřit 
provedením činnosti ani její části jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 

Článek 8 
Záruky a odpovědnost 

8.1. Zhotovitel odpovídá za výkon TDS prováděný dle této Smlouvy. 
8.2. Zhotovitel má S Českou podnikatelskou pojišťovnou uzavřenu pojistnou smlouvu číslo 
00l60047079 na pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka činí 1 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn pro případ způsobeni škody 
Objednateli při a v souvislosti S plněním této Smlouvy a to V rozsahu částky pojistného plnění 
minimálně 1,0 mil. Kč. 

8.3. Odpovědnost Zhotovitele za podklady 
Zhotovitel bude Objednatele informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti 
v podkladech, které mu Objednatel poskytl. Zhotovitel ponese odpovědnost za veškeré 
nesrovnalosti, chyby nebo opomenutí V jakýchkoli podkladech, které Zhotovitel v souvislosti 
S prováděním TDS poskytne Objednateli nebo třetím osobám. 
8.4 Zákaz jednání Zhotovitele jménem Objednatele 
Objednatel uzavřením této Smlouvy nepověřil Zhotovitele, aby za Objednatelem jeho jménem 
nebo na jeho účet zaměstnával či využíval jakékoli jiné osoby. 

8.5. Zákaz Zřízení práv třetích osob 
Zhotovitel nesmí provést Žádný úkon, který by měl za následek vznik zádı`Žných, zástavních, 
nebo jiných věcných či obdobných práv Zhotovitele anebo třetích osob ke stavbě, materiálu 
nebo jakémukoli jinému majetku v právu hospodařit Objednatele.
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Čıánøk 9 
Platnost, účinnost, ukončení a odstoupcııí od Smlouvy 

9.1. Platnost a účinnost Smlouvy 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti V den jejího podepsání oběma stranami. 
9.2. Výpověď Smlouvy 
Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědčt tuto Smlouvu v jednomčsíční výpovědní 
lhůtě, která počíná běžet od pı`vního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci. V němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
9.3. Odstoupení od Smlouvy 
Každá ze smluvních stran má právo od této Smlouvy odstoupit v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem. 
9.4. Postup po výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy 
V případě výpovědi nebo odstoupení od této Smlouvy kteroukoli smluvní stranou je 
Zhotovitel povinen provést neodkladné úkony a informovat Objednatele o všech 
skutečnostech a o všech běžících lhůtách souvisejících S prováděním TDS a stavbou, 
nestanoví-li Objednatel jinak. Výpovědí nebo odstoupením od této Smlouvy není dotčeno 
právo Smluvní Strany uplatňovat sankce dle čl. 10. 

9.5. Předánídokumentů 
Zhotovitel předá Objednateli originály a kopie všech dokumentů vypracovaných 
Zhotovìtelem k provedení TDS, anebo předaných Zhotoviteli Objednatelem, a to ihned po 
ukončení činnosti Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy, jakož i kdykoliv na 
písemnou žádost Objednatele; Objednatel má právo používat výše uvedené podklady dle 
vlastního uvážení. 

Článek 10 
Sankce 

10.1. Prodlení S úhradou peněžitého závazku 
V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany S úhradou jejího peněžitého závazku vzniklého 
při plnění této Smlouvy anebo V souvislosti S ním náleží druhé Smluvní straně úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % za každý, byt` i započatý den prodlení. 

10.2. Hrubé porušení povinnosti 
V případě hrubého porušení povinnosti Zhotovitele, uhradí Zhotovitel Objednateli Smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé hrubé porušení povinnosti. 
Za hrubé porušení povinnosti Se považuje porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající Z této 
Smlouvy, byla-li v důsledku tohoto porušení udělena ()bjednateli sankce, případně byl-li 
Objednatel povinen nahradit škodu třetí osobě, porušení ustanovení článku 8.4 nebo 8.5 této 
Smlouvy, odsouhlasení prací zhotoviteli, které nebyly provedeny, nebo které byly provedeny 
v rozporu se Smlouvou (Projektovou dokumentací) anebo opakované porušení povinnosti 
Zhotovìtelem, by-li již Zhotovitel na porušení povinnosti Objednatelem upozorněn. 

10.3. Vzniklá škoda 
Sjednáním ani uhrazením smluvní pokuty nezaniká ani není jinak dotčeno právo Objednatele 
na úhradu vzniklé Škody v plném rozsahu. 

Článek ıı 
Důvěrnost 

Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost O všech skutečnostech, O nichž se dozví nebo jež 
mu budou zpřístupněny při plnění této Smlouvy nebo V souvislosti S ním a získané informace
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použil jen /.ıı L'ıČL`|cııı ıˇ`ı'ıdııć1ı‹› plnění 1610 I\ˇııılmı\›ˇy. zı to \1'ııc/hylııćııı ı`‹›/Szıluı. _iiıııı1\` jcıı Sc 
Smılılzıscııı ()hjcılııžılc|c. /I1Ol‹›\›ˇilc1 ‹ıLlp‹›\“í‹1ı'ı /.zı /.ııc1ıO\”č'ıııí ııı1C`cıı1i\›ˇOSti vıı\“cL1cııL"ııı ı`‹›7.Sıı1ıLı 

všemi Sıılı_ic1‹t)'. jc? p‹›Lı7,ijc Iác Splnění S\ˇć1ı‹› /.z'ı\'zı/.1\'ıı dlc této SmI‹›u\')“ zıncbu jimž Sdčlı' Či 

/.přístııpní in1‹›ı`nıııcc dlc věty pı`\“ní. /.1ı‹›[‹›\^ilcI ımˇıżc. po pıˇ`c‹IcIı07,íın píscıııııćııı S‹›ıı1ıIııSLı 

()bjc‹1ıızılcIc. u\ˇı'ı‹IČI S1ıı\”l7ııjzı1‹0 ı`c1L`ı`cııČııí Slzıvhu /.púS‹›bcııı zı V inI`‹›ı`mııČním médiu. 1‹lcı`L" 

bude Odp‹›\›'í‹1ııl c1ıııı`zı1‹[cı`Lı. v_\;ˇLı/ˇ,ilÍ zı L'ıı`‹›\'ni .S`Iu\”1›_\“. ()b_ic‹1ıızıIc1 /ˇ.z'ıı10Sl /,lıolııvilclc uvést 
SIzı\vˇbLı_iıı1‹‹› ı`c|L`ı`cııci 1107. příınčřcnćlıo ‹Iı`ı\'OL1Lı ııcodıııílııc. 

(fláııclš 12 
(ìzııáıııcııí 

Koııtaktní Osoby 
.1Zı1\'ćkO1i\›' po/ˇ.zıL1zı\›'1úy. /.pı`z'ı\›'y. \fyı`‹›/.umC`ııı' nebo O7.nz'ımcní lýIx'zı_iÍcÍ Sc této Smloııvy nebo 
postupu jcjílıu plnění. I\'tcı`Č Strzıny ncu\'cLl0Lı vc Slžıvclmíın ılcníku. huılou ıI‹›ı`LıČcıı_\j |7í.\`cmııČ 

nebo cmčıilcm Spolu S píscınııuıı pnl\/ıvııjící Ixˇopií ıızı ní/ˇ.c ııvcdcııoıı udrcsıı: 

()I)jc(InatcI: 
MČSIO lJııiČ0\/ˇ. 1\/1ZıSZıı`yI\ˇOvO nám. 1. Uničov 783 91. l(y` ()()29<)(ı34 

7,aSlOupcnć Mgr. Rzıdkcm Vincourcm-Slzıınslnıı mčstıı Zı Ing. Pclrcm Malým \/cıloııcíın O‹IhOı`u 
investic čı ı`cgi‹›nı'ılnı'hO ı`‹ı7.VOjc ınčstžı 

Zhotovitel: 
LcS|)ı`‹›jckl Krıımˇ S. I“. 0. 

Sídlo: Revoluční I 138/7(›. 704 02 Krııov 
IC; 479 7‹› 250 
h|(`~ (`747‹)7(\'><n 

(fláııck 13 
Společné 

13.1. _Íakć1\'O1i\“ 7.nıČn)“ nebo doılulláy této Smlouvy musí být V píscnmć l`Oı`mČ zı pO‹1cpSı'ııı_v 

Oběma Stranıııni. Kzıžálzi Kc stran jc ‹›pı`č'ı\/ıìčııaı jcL1ıı‹›Slı`ııımČ /.měnil SVČ konlzılxˇlní úılzıjc. 

kontaktní Osoby zı Spojení písemným ‹›7.nż'ııncním dOı`uČcným druhé Smluvní Straně. 
13.2. BCI. přc‹lc1ı07.íI1O písemného souhlasu druhé Sıııluvnı' Slmny 7ˇ.Z'ıdnz'ı SmILı\~“ní StıˇZıııćı 

nepostoupí 7.z'ıdm›ıı Svou p‹›|ılcdz'ıvkLı \1ˇyp1_Ý\1ˇčıj ící /A této Smlouvy ncbojcjího Lıskııtcčıˇıováııí na 
Žz'ıdııOıı Iřclí osobu. 

13.3.1810 Sınlouvıı byla pnçlcpsáıııı vc dvou (2) Slcjmıpiscclı. pí`iC`cm7. kzıžúlzì Smlııvní Stržınzı 

0hL|ı`7ˇ,í jeden ( 1 ) Stejnopis. 

V llııičovč 12 -03- 21118 V Krnově. dne 23.2.2018 

1 1 /Iı‹›l0\“i[c1:
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