
 

Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Petrem Hablem 

IČO 00272876 

DIČ CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

 

jako objednatel, na straně jedné 

a 

 

Název    PROKONSULT s.r.o. 

Se sídlem:   Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec 

Zastoupený:     

IČ     25956400 

DIČ (pokud je přiděleno) CZ25956400 

Bankovní spojení:   KB Náchod 

Číslo účtu:    78-8798110247/0100 

Zapsán v OR   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17377 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

uzavírají dnešního dne tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO 
 

uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování díla: 

„Zpracování PD pro provedení stavby na akci Stavební úpravy komunikace  

ulice Pod Výrovem 

v Novém Městě nad Metují“ 
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo: 

1.1. Zhotovitel vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci ve stupni projektu pro 

provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr a včetně 

rozpočtu pro stavbu „Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém 

Městě nad Metují“ (dále jen „PD“), a to dle požadavků a předaných podkladů objednatele 

předaných v zadávací dokumentaci ze dne 27.04.2018 a dále s nabídkou zhotovitele 

ze dne 16.05.In2018. Projektová dokumentace bude vyhovovat ustanovením zákona 

č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), bude obsahovat veškeré náležitosti podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací, ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – výkresy 

pozemních komunikací, příslušných technických podmínek, technických kvalitativních 

podmínek staveb pozemních komunikací a bude obsahovat veškeré náležitosti, především 

výkresovou a textovou část stavby s technickými údaji zpracovanými v podrobnostech 

pro tento stupeň projektu obvyklých tak, aby podle něj mohla být řádně provedena stavba. 

Součástí projektu bude i položkový rozpočet s výkazem výměr stavebně montážních prací 

a dodávek v cenách URS. Předmět díla bude dále v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.2. Zhotovitel obstará doklady, souhlasy a stanoviska veřejnoprávních orgánů, organizací 

a účastníků řízení potřebných pro stavební povolení (dále jen „doklady k povolení“) bez 

omezujících podmínek a podklady pro jednání s vlastníky dotčených pozemků. 

1.3. Předmětem smlouvy je také dopracování případných připomínek a podmínek dotčených 

orgánů a správců sítí. 

1.4. Předmětem smlouvy je též polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území stavby 

v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové dokumentace, vyznačení stavby do 

katastrální mapy a zpracování vytyčovacího výkresu stavby v systému JTSK. 

1.5. V případě realizace stavby se zhotovitel zavazuje vykonávat autorský dozor při realizaci 

stavby. Rozsah tohoto dozoru bude stanoven před započetím stavby vlastní samostatnou 

příkazní smlouvou. 
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1.6. Objednatel požaduje konání schůzek pro kontrolu rozpracované projektové dokumentace 

v místě sídla objednatele za účasti zhotovitele projektové dokumentace. Kontrolní schůzky 

se budou konat 1x za 14 dní v sídle objednatele, případně dle domluvy s objednatelem. 

Z konání schůzek bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání, které odešle elektronickou 

poštou objednateli nejdéle do 3 pracovních dní po konání jednotlivých schůzek. Datum a 

čas konání stanoví objednatel. Zhotovitel projektové dokumentace bude spolupracovat 

s Oddělením rozvoje města a s městským architektem. 

1.7. Při případném podání žádosti do některého programu pro poskytnutí dotace bude zhotovitel 

spolupracovat na dopracování podkladů dle příslušných podmínek a účastnit se příslušných 

jednání v místě sídla zadavatele nebo poskytovatele dotace. 

1.8. Předmětem smlouvy je též spolupráce při přípravě podkladů pro zadání veřejné zakázky 

na realizaci stavebních prací a při vyhodnocení veřejné zakázky. 

1.9. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli potřebnou součinnost v případě, kdy bude 

vybírán dodavatel na realizaci díla dle projektové dokumentace popsané v bodě 1.1 a to 

zejména při zodpovídání dotazů uchazečů o realizaci tohoto díla. Zhotovitel se zavazuje, 

že vypracuje odpovědi na technické dotazy týkající projektové dokumentace dle čl. 1.1 do 2 

dnů po tom, co mu budou doručeny. 

II. ZASTUPOVÁNÍ 

2.1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje objednatele:  

– ve věcech smluvních:  Petr Hable – starosta města  

tel. 491 419 601, hable@novemestonm.cz 

– ve věcech technických:  Ing. Simona Vojnarová, vedoucí Oddělení rozvoje města  

tel. 733 133 293, vojnarova@novemestonm.cz 

Alena Čečetková, investiční technik Oddělení rozvoje města 

tel. 731 658 052, cecetkova@novemestonm.cz  

zhotovitele: 

– ve věcech smluvních:   

tel. ,   

– ve věcech technických:   

tel. ,   

mailto:hable@novemestonm.cz
mailto:vojnarova@novemestonm.cz
mailto:cecetkova@novemestonm.cz
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III. DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení 

stavby včetně rozpočtů a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

           28.2.2019 

3.2. Podmínkou pro splnění termínu plnění je odsouhlasení rozpracované projektové 

dokumentace min. 10 dní předem a konání kontrolních schůzek dle bodu 1.6 této smlouvy  

v průběhu zpracovávání předmětu smlouvy.  

3.3. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a 

dokončení plnění předmětu smlouvy s ohledem na své provozní, organizační potřeby. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se 

objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve 

zkráceném termínu převzít. 

3.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny 

případné vady a nedodělky předávaného díla a stanoven termín pro jejich odstranění. 

Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude ukončeno odstraněním veškerých vad a 

nedodělků.  

3.6. Objednatel si vyhrazuje právo dílo nepřevzít v případě, že nebude obsahovat veškeré touto 

smlouvou sjednané náležitosti.  

IV. CENA DÍLA 

4.1. Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou 

v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 16.05.2018 

 

Cena za zpracování PD pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr   

           140 000,- Kč 

Cena za zpracování PD pro dešťovou kanalizaci       95 000,- Kč 

Cena za zpracování inženýrské činnosti        20 000,- Kč 

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území stavby     15 000,- Kč 

Výrobní výbory a konzultační schůzky        15 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH        285 000,- Kč 

DPH             59 850,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH       344 850,- Kč 
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4.2. Pokud bude zákonem nebo jiným právním předpisem změněna sazba DPH pro projektovou 

činnost, bude zhotovitelem účtována tato platná sazba v době fakturace. 

4.3. Pokud se sníží množství odvedené práce a dodávek oproti zadanému objemu, sníží se 

cena díla o cenu prací a dodávek, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno 

poměrnou částí vzhledem k celkovým nákladům na původní požadované množství prací 

(služeb). 

4.4. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich 

provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí, budou smluvními stranami posuzovány 

jako vícepráce. Tyto práce budou písemně zaznamenány a oběma smluvními stranami 

předem odsouhlaseny a následně oceněny. Na vícepráce, respektive méněpráce, bude 

uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo. 

4.5. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny díla, jestliže neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do tří dnů poté, kdy se ukázalo, že je 

překročení ceny nevyhnutelné. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

5.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu za splnění předmětu smlouvy. 

5.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 

5.3. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s právními předpisy, touto smlouvou 

a zvyklostmi. 

5.4. Na daňovém dokladu bude uveden název služby. 

5.5. Faktura bude vystavena po předání kompletní projektové dokumentace pro provedení 

stavby včetně provedené inženýrské činnosti a zajištění všech vyjádření potřebných 

pro provedení stavby, položkového rozpočtu s výkazem výměr a slepého rozpočtu 

s výkazem výměr. Podmínkou pro vystavení faktury je odsouhlasení rozpracované 

projektové dokumentace minimálně 10 dnů předem a potvrzený předávací protokol 

zadavatelem. 

5.6. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení do sídla objednatele. 

5.7. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít 

jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů 

od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti 

a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele. 
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5.8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách 

České daňové správy, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele. 

VI. DODACÍ PODMÍNKY 

6.1. Předmět této smlouvy o dílo bude splněn osobním převzetím objednatele v 7 vyhotovení 

v tiskovém (grafickém) provedení a v 1 vyhotovení na digitálním nosiči v elektronické 

podobě projektu. Jednotlivé projekty budou předány v sídle objednatele na základě 

podepsání protokolu o předání a převzetí. 

6.2. Každé vyhotovení projektové dokumentace bude současně obsahovat kopie stanovisek 

dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

6.3. CD bude obsahovat kompletní PD včetně výkazu výměr, rozpočtu a vyjádření 

(naskenována) a bude vlepeno na vnitřní stranu hlavních desek DSP u paré č. 3.  

6.4. Paré č. 1 až 3 budou autorizována zhotovitelem projektové dokumentace s autorizací 

v oboru dopravní stavby, ostatní paré budou autorizována na vrchní straně desek.  

6.5. Požadavky na PD v digitální formě: textové části budou zpracovány ve formátech WORD 

a PDF, výkresy ve formátu .pdf, .dwg, .dgn, výkaz výměr a rozpočet ve formátu EXCEL 

(.xls, .xml) a .pdf.  

6.6. Originály vyjádření budou v paré č. 1, v ostatních pare budou kopie.  

6.7. Rozpočet bude doložen: v pare č. 1, 2. 

6.8. Výkazy výměr budou doloženy: v pare č. 1 – 7. 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1. Odpovědnost za vady předmětu smlouvy se řídí příslušným ustanovením zákona.  

Zhotovitel odpovídá za to, že příslušná projektová dokumentace bude mít v době jejího 

předání a po celou dobu realizace stavby vlastnosti pro daný stupeň dokumentace obvyklé. 

Ke zpracování projektu bude zhotovitel přistupovat s odbornou péčí. 

7.2. Pokud při realizaci stavby bude zjištěna vada projektu pro provedení stavby, bude 

zhotovitelem provedeno její odstranění v přiměřené lhůtě. Tato lhůta nesmí být delší než 10 

dní. 
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VIII. SANKCE 

8.1. Při zrušení obchodního závazku z důvodů ležících na straně objednatele bude fakturována 

rozpracovanost podle skutečných nákladů vzniklých zhotoviteli. 

8.2. Pro případ nedodržení dodacích lhůt upravených v bodě 3.1 této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.3. V případě nedodržení termínu dohodnutého v souladu s bodem 3.5 této smlouvy  

v předávacím protokolu pro odstranění nedostatků předávaného díla je stanovena pokuta 

za prodlení ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

8.4. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad v termínu sjednaném v bodě 

9.4 této smlouvy, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení 

s odstraněním. 

8.5. V případě, že při realizaci stavby dle předané projektové dokumentace vzniknou vícepráce, 

na základě vad či nedostatků v této projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen zaplatit 

25 % z nákladů na tyto vícepráce. 

8.6. Smluvní pokuty budou splatné na požádání. 

IX. ZÁRUKA 

9.1. Záruční doba na projekt pro provedení stavby zpracovaný zhotovitelem na základě této 

smlouvy je stanovena po dobu 60 měsíců a počne běžet dnem převzetí předmětu smlouvy 

bez vad a nedodělků objednatelem. 

9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele ve 

lhůtě do 30 dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná objednatelem v poslední den běhu 

záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní – li tak, má se za to, že reklamaci 

zhotovitel uznává. 

9.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele písemně 

(poštovní nebo e – mailovou korespondenci s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 

reklamaci, není – li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 

započne s odstraňováním vad. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného 
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předání nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení zhotoviteli, 

nedohodnou – li smluvní strany jinou lhůtu. 

9.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 

objednatele a identifikaci této smlouvy. 

9.6. Neodstraní – li zhotovitel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze 

sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto 

oprav. Nárok objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 

pokutu. 

X. SUBDODAVATELÉ 

10.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy 

seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních 

a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou 

výzvu objednatele kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 

subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, 

než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. 

10.2. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. 

Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované 

předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito 

subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat 

jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto 

zaručuje, že uhradí objednateli či třetí osobě škodu způsobenou subdodavatelem 

v případě, že tak neučiní subdodavatel. 

XI. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

11.1. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky, které musí být výslovně jako dodatky této smlouvy 

označeny. Vyskytnou-li se v průběhu prací změny v rozsahu požadované dokumentace 

vyvolané objednatelem, bude předložen ze strany zhotovitele návrh dodatku k této 

smlouvě, který bude schválen v souladu s požadavky objednatele. 
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11.2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v části 1. Předmět smlouvy, 

musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednavatelem včetně jejich 

ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 

objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

11.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

11.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

v platném znění, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

XII. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

12.1. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

12.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

12.3. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou nebo smluvním 

ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.  

12.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a 

pravé vůle, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. 

12.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 

16.05.2018. 

12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

12.7. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 21.05.2018 usnesením č. RM 396- 

17101/18. 

V Novém Městě nad Metují dne 04.07.2018 

Objednatel:      Zhotovitel: 

…………………………...............    ………………………………… 
Petr Hable v. r., starosta      v. r., jednatel 


