

**OBJEDNÁVKA : 870 /18 - 0 - VSVT**

**ODBĚRATEL:** Lesy hl.m. Prahy  
Práčská 1885  
Praha 10 - Záběhllice, PSČ: 106 00  
IČO: 45247650 DIČ: CZ45247650

**DODAVATEL:** HILT Rent s.r.o.  
Klánova 1594/59  
Praha 4 PSČ: 147 00  
IČO: 26151871 DIČ: CZ26151871

**K daňovému dokladu (faktuře) přikládejte:**

- Kopii této objednávky, nebo uveďte její číslo na daňovém dokladu
- Odběratelem podepsanou kopii dodacího listu (servisního listu, zakázkového listu, výkazu výměr, předávacího protokolu, rozpisu prací apod.)

Bez uvedených dokladů, zajišťujících kompletnost a průkaznost účetního záznamu dle § 33a zákona č. 563/1991 Sb. Vám bude daňový doklad vrácen s požadavkem na doplnění a prodloužení lhůty splatnosti.

**OBJEDNÁVÁME U VÁS:**

nátokový dnový objekt - vrtací práce dle cenové nabídky ze dne 11.6.2018

Akce: rybník Lipiny


konečná fakturace dle skutečně odsouhlasených prací

<b>Kontaktní osoba:</b>	
<b>Předpokládaná cena:</b>	49800 ,- Kč bez DPH
<b>Způsob úhrady:</b>	Na bankovní účet
<b>Termín:</b>	dle domluvy
<b>Pro úsek:</b>	58
<b>Způsob odběru:</b>	Dodavatelem
<b>Poznámka:</b>	
<b>V Praze dne:</b>	2018-06-11 14:50:12

**Zaměstnanec odpovědný za nákup (komoditní odpovědnost):** [redacted]



Za rozpočet ekonom organizace




ZA VEDENÍ ORGANIZACE

Fakturu zašlete na adresu:  
Lesy hl.m. Prahy  
Práčská 1885  
106 00 Praha 10 - Záběhllice  
tel. ústředna: +420 272 081 800  
ino@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz


Bankovní spojení:  
PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11  
č.ú.: 2000780018/6000  
IČO: 45247650  
DIČ: CZ45247650  
koncesní listina č.j.: ŽO/0051693/01Haj/005  
ev.č. 310003-000029225

@lesy-praha.cz>**Fwd: Soupis prací**

1 zpráva


@lesy-praha.cz>

17. července 2018 7:45

@lesy-praha.cz>

Dobrý den,

posílám komunikaci i s navýšenou cenou původní obj., která nakonec lehce přesáhla původních 49 tis na 53 tis.

  
**Středisko Vodní toky – inženýring**@lesy-praha.czPráčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice  
www.lesypraha.cz

----- Přeposlaná zpráva -----

@hiltrent.cz>

Datum: 16. července 2018 18:12

Předmět: RE: Soupis prací

@lesy-praha.cz>

Dobrý den,

děkuji za Vaši odpověď. Ani já bych nechtěl nad rámec provedeného z Vás mámit peníze, které si nezasloužíme, protože pro mě je důležitá dlouhodobá spolupráce a ne jednorázové plnění.

Na druhou stranu se ale vždy snažím vycházet z reality. Myslím, že jsem i v tomto případě postupoval v souladu s děním na stavbě i s ohledem na určité změny oproti původnímu zadání, ze kterého jsem dělal nabídku.

Proto nyní musím oponovat i já. V zadání bylo jednoznačně napsáno, že Vám bude postačovat nařezání dna podélnými řezy, a že si zbytek doseekáte sami. Z toho vycházela i nabídka. A co se týká prostupu stěnou, tak v tom samém zadání je rozměr 500x100 mm a tl. zdi cca 0,5 m. To bylo také výchozí pro nabídku. Takže dnový odběr jsme splnili dle požadavku, zadání a nabídky (poníženo o množství odvrťů v obou koncích řezů). Prostup stěnou doznal několik změn. Jednak se zvětšila šířka otvoru, na který byla cena stanovena, pak byla síla stěny oproti zadání dvojnásobná a nakonec došlo k tomu, že v místě vrtů byla jakási technologická překážka, která sestávala s nastavovaného betonu, který se po odvrtnu posunul a sevřel vrták, pak ve vrtu byly prkna (což je, ver spojení s nějakými lany, pro diamant nepřekonatelný problém). Přesto jsme se s tím prali a snažili se úkol splnit. Určitě to nelze kvalifikovat, jako bychom to vypustili. Tolik k zadání a nyní k detailnímu rozboru jednotlivých bodů:

Ad 1) V tomto případě byla původní nabídka na 35.170,- Kč, protože jsme tam počítali s více odvrty v obou koncích řezů, protože jsme předpokládali, že kotouč nedojede až ke břehu, takže budou potřeba. Nakonec jsme s panem Sokačem domluvili postup, který vrty nahradí, tedy ruční činnost stavby. Naopak kluci dělali o 2 podélné řezy navíc. Z toho důvodu jsem i cenu upravil dle skutečnosti.

Ad 2) V tomto případě je vše podstatné uvedeno výše. I když jsme neprošli, měli jsme s tím náklady.

Závěrem bych chtěl zopakovat, že mým cílem je spokojenost zákazníka, ale ne za cenu ztráty v případě, kdy není chyba zcela na naší straně. Proto nabízím korekci ceny. Ve Vaší objednávce je sice správný součet 4 položek, ale 2 z nich jsou ceny za denní nájem centrály (vč. dopravy a PHM). Takže součet 49.730,- Kč není zcela v pořádku. Moje nabídka po součtu jednotlivých položek (viz příložený soupis) je vyšší, než objednávka právě jen zhruba o dva dny nájmu malé centrály, kterou jsme v těch dvou dnech navíc používali a tudíž hradili.

Redukovaná suma je nyní tedy 53.720,- Kč, což je pouze o 8% výš, než součet, který byl použit do objednávky.

Věřím, že tato nabídka bude pro Vás přijatelná, a že chápete konstrukci ceny s ohledem na dané skutečnosti.

Děkuji za pochopení a těším se snad na další spolupráci.

S pozdravem



[Redacted]@lesy-praha.cz]  
**Sent:** Monday, July 16, 2018 3:58 PM  
[Redacted]@hiltrent.cz>  
**Subject:** Re: Soupis prací

Dobrý den,

podrobně jsem si prošel Váš návrh, porovnal jsem to i s informacemi pana stavbyvedoucího a budu Vám trochu oponovat.

1) řezací práce - proběhlo několik podélných řezů, kde kraje byli dovertány 6 - ti vrty do poměrně malé hloubky 5-10cm. - cena se mi zdá příliš vysoká

2) s vrtacími pracemi a jejich problematikou souhlasím a vím o nich.. tloušťka stěny byla známa již před nabídkou a s místem prostupu jste byli seznámeni.....

nic méně v celkovém součtu nebyl proveden ani jeden objekt do úplného konce - ať už vinou techniky či okolností a změn na stavbě.....tudíž jsme si jak nátokovou "kapsu" tak průchod zdí museli dobourat vlastní silou.....bohužel i z těchto hledisek je částka na objednávce tj. 49 tis. maximální.

Děkuji za zpětnou vazbu.

S pozdravem



**Středisko Vodní toky – inženýring**

[@lesy-praha.cz](mailto:lesy@lesy-praha.cz)

Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice  
[www.lesypraha.cz](http://www.lesypraha.cz)

Dne 13. července 2018 14:43 [lesy@lesy-praha.cz](mailto:lesy@lesy-praha.cz) [@hiltrent.cz](mailto:lesy@lesy-praha.cz) napsal(a):

Dobrý den,

v příloze zasílám soupis prací za řezací a vrtací práce na akci Lipiny. Podle nabídky jsem cenu rozdělil na jednotlivé uzly.

Řezací práce, které přestože byly podle požadavku stavby rozsahem větší, než bylo v nabídce co se týká řezání, ale bylo tam naopak méně vrtání, vychází levněji, než je v nabídce.

Naproti tomu vrtací práce jsou výrazně dražší a je to zapříčiněno hlavně více než dvojnásobnou tloušťkou stěny oproti poptávce a také změnou rozměru prostupu, ke kterému došlo v průběhu zakázky. V každém případě s ohledem na objektivní důvody (dvě stěny betonu, který se pohyboval a ve vrtu prkna a konopná lana....) došlo k navýšení ceny.

Poslední položkou jsou centrály, které jsou dány předem a jsou pouze násobeny počtem dnů.

Prosím tedy o potvrzení soupisu a zaslání zpět k fakturaci.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

[www.hiltrent.cz](http://www.hiltrent.cz)

**HILT Rent**