
číslo objednatele: ..All. @qc q s"s"ť/2ot&

číslo dodavatele: ... ...... ........

SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

A KOORDINÁTORA BOZP

Smluvní strany

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

(Objednatel)

aP ' .

REALSTAV MB spol. S r.o.

(Dodavatel)



Dnešního dne uzavřely Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

číslo účtu:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce

Ing. Vratislav Morava, ředitel příspěvkové organizace

71234454

8439181/0100 KB, a.s., Mladá Boleslav

(dále jen ,,Objednatel")

\
a

Dodavatel: REALSTAV MB spol. S r.o.
se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Mladá Boleslav
číslo účtu: 5007513143/5500
zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze. spis. zn. C61035
zastoupená: Alešem Jurankou - jednatelem

(dále jen ..Dodavatel")

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též ,,občanský
zákoník či o. L"), § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (dále též
StZ) a úkonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb
mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o BOZP"), tuto:

Ľ

Smlouvu o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

(dále jen ,,Smlouva").

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel provedl dne 18. 6. 2018 zadávací řízeni na veřejnou zakázku s názvem Změna vytápění
budovy školy - zámek - TDS a BOZI? (dále jen ,,Veřejná zakázka");

(B) Dodavatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako
nejvhodnější;

(C) Dodavatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má
příslušná oprávnění, mimo jiné je oprávněn provádět výkon činnosti koordinátora BOZP dle Zákona o
BOZP a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů, a že má odbornou způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s
osvědčením platným v České republice;
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(D) Objednatel s ohledem na výsledek zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku, v úmyslu zadat
Dodavateli realizaci předmětu plněni Veřejné zakázky; a

(E) smluvní strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti tak, aby zejména došlo ze strany Dodavatele
k řádné realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;

\,

se smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly na následujícím mění Smlouvy:

Q

l. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Účelem této Smlouvy je zajištěni řádného výkonu činnosti realizačního týmu technického dozoru
stavebníka ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,výkon činnosti TDS") a zajištění řádného
výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle
Zákona o BOZP (dále jen ,,výkon činnosti koordinátora BOZP") Dodavatelem pro Objednatele v
souvislosti s přípravou a realizaci Změna vytápění budovy Školy - zámek - TDS a BOZP (dále jen
,,Stavba"), a tím zajištěni řádné přípravy, průběhu a dokončeni Stavby, dodrženi rozpočtových
nákladů Stavby a předpokládaných termínů její realizace, a dále zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci při realizaci Stavby. Stavba se řídí projektovou dokumentaci zpracovanou společnosti
SBK EKO, s.r.o., Ing. Václav Kopecký, ičo: 25188615, se sídlem Brodská 532, 370 06 České
Budějovice - Srubec.

].2 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinnosti smluvních stran v souvislosti s výkonem činnosti
TDS a výkonem činnosti koordinátora BOZP Dodavatelem pro Objednatele.

1.3 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, vlastním jménem za
podmínek této Smlouvy poskytnout Objednateli službu spočívající ve výkonu činnosti TDS a výkonu
činnosti koordinátora BOZP. Rozsah výkonu činnosti TDS, který je předmětem této Smlouvy, je
uveden v Příloze č. l této Smlouvy. Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP, který je předmětem
této Smlouvy, je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud je k řádné realizaci výkonu činnosti TDS
nebo výkonu činnosti koordinátora BOZP zapotřebí provedení dalších činnosti ve Smlouvě výslovně
neuvedených, o jejichž potřebě však Dodavatel měl a mohl vědět na základě svých odborných a
technických znalosti a zkušeností, považuji se tyto dodávky či služby za součást předmětu Smlouvy.
Dodavatel v takovém případě nemá nárok na zrněnu výše odměny.

1.4 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit Dodavateli za poskytování plnění dle této Smlouvy
odměnu ve výši a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a poskytnout Dodavateli za podmínek
této Smlouvy nezbytnou součinnost.

2. ZMOCNĚNÍ DODAVATELE

2.1 Dodavatel je oprávněn zastupovat Objednatele v technických věcech týkajících se Stavby a ve věcech
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči třetím osobám, zejména dodavateli Stavby a jeho
poddodavatelům, projektantovi Stavby a příslušným správním orgánům. Dodavatel je zejména
oprávněn zastupovat Objednatele při jakýchkoliv kontrolách Stavby.

2.2 Dodavatel není oprávněn zastupovat Objednatele při jednáních, v důsledku nichž by došlo k použiti
jiných materiálů nebo technických postupů než stanovených v projektové dokumentaci Stavby nebo
které by měly vliv na dispoziční řešení, kvalitu provedeni, vzhled interiéru nebo exteriéru, a dále při
jednáních, která by mohla mít vliv na cenu Stavby či jejích jednotlivých součásti, ledaže jej
k uvedeným jednáním zmocni Objednatel v písemné plné moci.
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2.3 Za účelem uvedeným odst. 2.1 Smlouvy, udělí Objednatel Dodavateli na jeho žádost písemnou plno
moc. Objednatel je oprávněn kdykoliv zmocnění Dodavatele udělené v odst. 2.1 Smlouvy a plnou
moc udělenou dle tohoto odstavce Smlouvy jednostranným jednáním v písemné, elektronické či ústni
formě odvolat.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Dodavatel je povinen zahájit výkon činnosti TDS na základě písemného pokynu ('ý"yy) Objednatele.
Totéž platí o zahájeni výkonu činnosti koordinátora BOZP. Objednatel není povinen pokyn k
zahájení výkonu kterékoliv z činnosti vydat. Neuděleni takového pokynu ze strany Objednatele ve
lhůtě delší než dva (2) roky od uzavření Smlouvy je důvodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany
Dodavatele. Pokud se neuděleni takového pokynu týká pouze jedné části plnění, tj. bud' výkonu
činnosti TDS, nebo výkonu činnosti koordinátora BOZP, je Dodavatel oprávněn odstoupit od
Smlouvy pouze v rozsahu činností, jichž se neuděleni pokynu týká.

3.2 Udělí-li Objednatel Dodavateli pokyn k přerušení výkonu činnosti TDS a/nebo výkonu činnosti
koordinátora BOZP dle odst. 7.5 Smlouvy a nebude-li výkon činnosti TDS a/nebo výkon činnosti
koordinátora BOZP Dodavatelem písemným pokynem Objednatele v průběhu dvou (2) let od jejího
přerušeni opětovně obnoven, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pokud se neudělení
pokynu dle předchozí věty týká pouze jedné části plněni, tj. bud' výkonu činnosti TDS, nebo výkonu
činnosti koordinátora BOZP, je Dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu činností,
jichž se neuděleni pokynu týká.

3.3 výkon činnosti TDS bude vykonáván v následujících fázích:

3.3.1 před zahájením realizace stavebních prací budou vykonávány činnosti uvedené v článku l
Přílohy č. l Smlouvy;

3.3.2 v průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného provedení Stavby,
kolaudačního řízeni a dokončení souvisejících činností budou vykonávány činnosti uvedené v
článku 2 Přílohy č. l Smlouvy;

3.3.3 po předání a převzetí Stavby budou vykonávány činnosti uvedené v článku 3 Přílohy č. l
Smlouvy.

3.4 výkon činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván až do okamžiku provedeni Stavby, tj. dokončeni
a předáni díla.

Q
3.5 Místem plněni dle této Smlouvy je prostor staveniště - Střední odborná škola a Střední odborné

učiliště Horky nad Jizerou 35, se sídlem Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce, případně jiné místo,
je-li to nezbytné pro řádný výkon činnosti TDS nebo činnosti koordinátora BOZP. Místem předáni
jakýchkoliv písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v
konkrétním případě sjednáno jinak.

3.6 Předpokládaný harmonogram realizace stavby je v Příloze č. 3 Smlouvy.

4. CENA

4.1 Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy byla sjednána v následující struktuře a výši:

4.1.1 Celková odměna za výkon činnosti TDS uvedených v článku l Přílohy č. l Smlouvy činí
12.000,- KČ bez DPH.

4.1.2 Měsíční odměna za výkon činností TDS uvedených v článku 2 Přílohy č. l Smlouvy činí
30.000,- KČ bez DPH.
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/4.1.3

Odměna za jednu (l) hodinu výkonu činností TDS uvedených v článku 3 Přílohy č. l
l Smlouvy činí 500,- Kč bez DPH. Účtuje se skutečně strávený čas, nestanoví-li tato Smlouva

jinak. Předpokládaný počet je 30 hodin.

4.1.4 Měsíční odměna za výkon činností koordinátora BOZP uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy
činí 7.000,- Kč bez DPH.

4.1.5 Celková odměna za výkon činností TDS činí 72.000,- KČ bez DPH; celková odměna za
výkon činností koordinátora BOZP činí 19.000,- KČ bez DPH. Celková odměna za výkon
činností TDS činí 87.120,- KČ s DPH; celková odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP
činí 22.990,- KČ s DPH.

4.2 K odměně se přičte DPH ve výši stanovené na základě a v souladu s platnými a účinnými právními
předpisy.

4.3 Jednotlivé součásti odměny jsou konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady nezbytné k
řádnému, úplnému a bezvadnému poskytováni plnění, za něž je příslušná součást odměny sjednána
(včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů, dopravné, cestovné apod.) a zisk
Dodavatele, jakož i jakékoliv případné dodatečné náklady Dodavatele, o kterých Dodavatel v době
uzavření Smlouvy mohl nebo měl vědět na základě svých odborných a technických znalosti a
zkušeností.

4.4 Zvýšeni cen v příslušném oboru, materiálových, mzdových nebo jiných nákladů, jakož i případná
změna cel, dovozních přirážek nebo změna kurzu české měny k zahraničním měnám, popřípadě jiné
vlivy, nemají dopad na výši odměny.

4.5 Nárok na odměnu dle této Smlouvy vzniká Dodavateli provedením činností, za jejichž provedeni je
odměna placena. Za provedenou se považuje pouze činnost, která byla řádně dokončena a tam, kde
tato Smlouva (či její příloha) předpokládá předáni hmotně zachyceného výsledku dané činnosti či
akceptaci dané činnosti, tak též řádným předáním výsledku dané činnosti za podmínek této Smlouvy,
respektive akceptací dané činnosti v souladu s touto Smlouvou, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.

0

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Celková odměna za výkon činností TDS uvedených v článku l Přílohy č. l dle odst. 4.1.1 Smlouvy
bude Dodavatelem vyúčtována nejdříve po řádném provedení všech činnosti uvedených v článku l
Přílohy č. l Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy.

5.2 "Měsíční odměna za výkon činností TDS uvedených v článku 2 Přílohy č. l dle odst. 4.1.2 Smlouvy
bude Dodavatelem účtována měsíčně pozadu po skončeni kalendářního měsíce, za nějž je faktura
vystavována. V případě, že Dodavatel ukončí výkon činnosti TDS uvedených v článku 2 Přílohy č. l
v průběhu kalendářního měsíce. má nárok pouze na poměrnou část měsíční odměny dle odst. 4.1.2
Smlouvy. Pokud v průběhu výkonu činnosti TDS uvedených v článku 2 Přílohy č. l dojde
k přerušení prací dle odst. 7.5 Smlouvy, Dodavateli po tuto dobu nevzniká nárok na odměnu.

5.3 Odměna za výkon činnosti TDS uvedených v článku 3 Přílohy č. l dle odst. 4.1.3 bude Dodavatelem
účtována měsíčně pozadu na základě skutečně stráveného času výkonem uvedených činností.
Vykázaný čas je Dodavatel oprávněn zaokrouhlit na celé čtvrthodiny směrem nahoru. Maximální a
nepřekročitelná cena za dané služby v jednom kalendářním měsíci činí 30.000,- Kč bez DPH.

5.4 Měsíční odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP uvedených v Příloze č. 2 dle odst. 4.1.4
Smlouvy bude Dodavatelem účtována měsíčně pozadu po skončeni kalendářního měsíce, za nějž je
faktura vystavována. V případě, že Dodavatel ukončí výkon činnosti koordinátora BOZP uvedených
v Příloze č. 2 v průběhu kalendářního měsíce, má nárok pouze na poměrnou část měsíční odměny dle
odst. 4.1.4 Smlouvy. Pokud v průběhu výkonu činnosti koordinátora BOZP uvedených v Příloze č. 2
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dojde k přerušeni prací dle odst. 7.5 Smlouvy, Dodavateli po tuto dobu nevzniká nárok na odměnu.

5.5 Datem uskutečnění zdanitelného plněni je: v případě odměny dle odst. 4.1.1 Smlouvy den provedeni
všech činnosti uvedených v článku l Přílohy č. l Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy a v případě
odměny za činnosti dle odst. 4.1.2, odst. 4.1.3 a odst. 4.1.4 vždy poslední den kalendářního měsíce,
za který je příslušná část odměny účtována.

5.6 Odměna bude uhrazena na základě faktur, resp. daňových dokladů (dále jen ..faktura") vystavených
Dodavatelem. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti
stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo
smlouvy, smluvní strany, datum uzavřeni a stručný název akce) a přehledně vyznačena Dodavatelem
fakturovaná částk& odpovídající Smlouvě.

5.7 Přílohou faktury na zaplacení měsíční odměny za výkon činností TDS uvedených v článku 2 Přílohy č.
l dle odst. 4.1.2 Smlouvy bude rovněž písemná zpráva o činnosti Dodavatele dle ČI. 2 Přílohy č. l
Smlouvy za kalendářní měsíc, za nějž je odměna účtována. Dodavatel je povinen tuto zprávu přiložit
k faktuře, jinak je Objednatel oprávněn odmítnout proplaceni.

5.8 Přílohou faktury na zaplaceni odměny za výkon činnosti TDS uvedených v článku 3 Přílohy č. l dle
odst. 4.1.3 bude rovněž Objednatelem schválený podrobný rozpis provedených činností dle ČI. 3
Přílohy č. l Smlouvy za kalendářní měsíc, za nějž je odměna účtována. Dodavatel je povinen tento
rozpis a doklad o jeho schváleni přiložit k faktuře, jinak je Objednatel oprávněn odmítnout
proplacení.

5.9 Přílohou faktury na zaplaceni měsíční odměny za výkon činnosti koordinátora BOZP uvedených v
Příloze č. 2 dle odst. 4.1.4 Smlouvy bude rovněž písemná zpráva o činnosti Dodavatele dle Přílohy č.
2 Smlouvy za kalendářní měsíc, za nějž je odměna účtována. Dodavatel je povinen tuto zprávu
přiložit k faktuře, jinak je Objednatel oprávněn odmítnout proplaceni.

5.10 V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo pokud bude faktura
obsahovat nesprávné údaje nebo pokud nebudou zpráva dle odst. 5.7 nebo 5.9 Smlouvy nebo rozpis
dle odst. 5.8 Smlouvy odpovídat skutečnosti, je Objednatel oprávněn takovou fakturu ve lhůtě její
splatnosti vrátit Dodavateli k opravě či doplněni. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet
znovu až od doručeni bezvadné faktury.

Ľ

5.11 Veškeré platby Objednatele dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české
' měně, a to na účet Dodavatele, uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou

ä okamžikem, kdy byla odpovídající částka odepsána z bankovního účtu Objednatele.
5.12 Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučuji použiti ustanoveni §

261 l občanského zákoníku.

5.13 Objednatel uhradí fakturu Dodavatele pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Dodavatel
nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po
zveřejněni příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.

5.14 Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, zaplatí
Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení
Dodavatele o její úhradě příslušnému správci daně.

6. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

6.1 Dodavatel je povinen provádět výkon činnosti TDS a výkon činnosti koordinátora BOZP s veškerou
odbornou péči, řádně, v požadované kvalitě a včas, v souladu s obecně závaznými předpisy a
relevantními technickými a kvalitativními normami vztahujícími se k předmětu plněni této Smlouvy.
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6.2 Dodavatel je povinen řídit se pokyny Objednatele a chránit jeho oprávněné zájmy. Dodavatel je
povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost pokynu Objednatele, případně
na jeho rozpor s projektovou dokumentací, stavebním povolením, zadávacími podmínkami Veřejné
zakázky nebo smlouvou na zhotovení Stavby, jinak odpovídá za připadnou škodu způsobenou jeho
dodržením. V případě, že Objednatel na plněni nevhodných pokynů trvá, Dodavatel bude postupovat
v souladu s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. Trvání Objednatele na
nevhodných pokynech není důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Dodavatele.

6.3 Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při
poskytováni služeb dle této Smlouvy či jinak v souvislosti s touto Smlouvou a které mohou mít vliv
na měnu pokynů nebo zájmů Objednatele či na plnění této Smlouvy.

6.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici Dodavatele nebo jeho poddodavatelů oprávněně se
podílejících na plněni této Smlouvy mající příslušnou odbornou způsobilost. Doklady o odborné
způsobilosti pracovníků je Dodavatel povinen na požádání Objednateli předložit. Pracovnici
Dodavatele nebo jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy musí zajistit vzájemnou
zastupitelnost při nepřítomnosti pracovníka odpovědného za služby dle této Smlouvy.

6.5 Dodavatel je oprávněn k výměně osob uvedených v předchozím odstavci pouze s písemným
souhlasem Objednatele. Dodavatel před touto výměnou Objednateli doloží požadavky dle formuláře
3.1 a 3.2 a 3.3 dle zadávacích podmínek, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a
odbornost jako vyměňovaný pracovník a splňuje požadavky na odbornost stanovené touto Smlouvou
a obecně závaznými právními předpisy.

6.6 Dodavatel se zavazuje:

6.6.1 seznámit své zaměstnance, poddodavatele a další osoby vstupující na staveniště s jeho
svolením s bezpečnostními pravidly na staveništi Stavby a případně dalších pracovištích
Objednatele,

6.6.2 dodržovat je a

6.6.3 zajistit jejich dodržování.

6.7 Bude-li Dodavatel při plněni této Smlouvy předávat Objednateli jakékoliv dokumenty vypracované
třetími subjekty včetně orgánů veřejné správy, musí být o jejich předáni pořízen písemný protokol,
který bude podepsán oběma smluvními stranami, s výjimkou komentářů a připomínek k návrhům
dokumentů vypracovaných Objednatelem nebo jeho smluvními partnery a s výjimkou běžné
komunikace mezi smluvními stranami. Takové dokumenty postačuje zaslat objednateli ve formě
prostého e-mailu. AŽ podpisem písemného protokolu oběma smluvními stranami se dokument
považuje za řádně předaný.

6.8 Dodavatel je povinen použít všechny materiály, které obdrží od Objednatele v souvislosti s plněním
této Smlouvy. výhradně k plněni této Smlouvy. přijetí materiálů ze strany Objednatele Dodavatel
písemně či e-mailem dle volby Objednatele potvrdí. Na výzvu Objednatele Dodavatel předané
materiály, podklady a jiné předané věci Objednateli vrátí a/nebo je a všechny jejich kopie zničí.

6.9 Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových,
technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přišel při plnění této
Smlouvy do styku a údajích tvořících obchodní tajemství Objednatele ve smyslu občanského
zákoníku. ledaže je povinen takovou informaci poskytnout dle závazného právního předpisu či
vykonatelného soudního či správního rozhodnutí.

6.10 Dodavatel je povinen kdykoliv na požádáni v ústní, písemné či e-mailové formě dle volby Objednatele
informovat Objednatele o průběhu plněni této Smlouvy, otázkách souvisejících s jejím plněním a
otázkách souvisejících se zhotovováním Stavby.
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7. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatel se zavazuje vytvořit řádné podmínky pro plněni této Smlouvy Dodavatelem a poskytovat
Dodavateli součinnost nezbytnou pro řádné plnění této Smlouvy. Objednatel je dále povinen zavázat
dodavatele Stavby k součinnosti s Dodavatelem při plnění této Smlouvy. Dodavatel je povinen
Objednatele k poskytnutí součinnosti vyzvat v přiměřené lhůtě před předpokládaným terminem
potřeby součinnosti.

7.2 Objednatel se zavážuje předat Dodavateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci předmětu plnění dle
této Smlouvy tak, aby se Dodavatel mohl s uvedenými podklady včas seznámit před tím, než bude
zahájen výkon činnosti TDS, resp. výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud z této Smlouvy či
jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Dodavatel v rámci plněni Smlouvy. Další relevantní
podklady, které Objednatel získá v průběhu plněni Smlouvy, bude Objednatel poskytovat Dodavateli
bez zbytečného odkladu. Předáni podkladů je Dodavatel povinen potvrdit písemnou formou či
formou e-mailu dle volby Objednatele.

Ľ

7.3 Objednatel se zavazuje umožnit Dodavateli a jeho případným poddodavatelům, oprávněně se
podílejícím na plněni předmětu Smlouvy, vstup do prostoru staveniště Stavby.

7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat plněni závazků vyplývajících z této Smlouvy Dodavatelem. zjisti-
li Objednatel, že Dodavatel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Dodavatel provedl
nápravu. Jestliže tak Dodavatel neučiní v Objednatelem stanovené dodatečné přiměřené lhůtě, jedná
se o podstatné porušeni Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.

7.5 Objednatel je oprávněn z důležitých důvodů (zejména v případě, že dojde na Stavbě k přerušeni prací)
písemným pokynem uložit Dodavateli povinnost přerušit výkon činnosti TDS a/nebo výkon činnosti
koordinátora BOZP Dodavatelem pro Objednatele dle této Smlouvy. V takovém případě Dodavatel
přeruší plněni předmětu Smlouvy ve vztahu k příslušné činnosti neprodleně poté, co jej k tomu
Objednatel vyzve, nestanoví-li výzva Objednatele jmu. Dodavatel je však povinen bezodkladně
informovat Objednatele o jakékoliv škodě hrozící Objednateli v důsledku přerušeni plněni dle této
Smlouvy. Znovuobnoveni plněni dle této Smlouvy ve vztahu k přerušené činnosti je Objednatel
oprávněn uložit Dodavateli písemným pokynem. V takové případě obnoví Dodavatel práce
nejpozději tři (3) pracovní dny po doručení výzvy k opětovnému zahájeni prací.

7.6 Objednatel má právo dle vlastního uváženi při neplnění povinnosti pracovníků Dodavatele, v případě
nespokojenosti Objednatele s kvalitou výkonu činnosti TDS nebo výkonu činnosti koordinátora

. BOZP nebo v případě porušování povinnosti ze strany Dodavatele požadovat výměnu konkrétni
,· osoby poskytující plnění na účet Dodavatele. Výměnu je Dodavatel povinen provést na své náklady

nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy obdrží písemný požadavek Objednatele na výměnu
pracovníka. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit nově navrženého pracovníka Dodavatelem.
Současně s touto výměnou Dodavatel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné
zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník a splňuje požadavky na odbornost stanovené
touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

7.7 Objednatel je oprávněn jednostranným omámením doručeným Dodavateli snížit rozsah předmětu
plněni této Smlouvy, a to při respektování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen .Zákon o ZVZ"). Odměna bude v takovém případě poměrně snížena.

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1 Dodavatel odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušeni svých povinností vyplývajících
ze Smlouvy nebo v důsledku porušeni právních předpisů. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže
Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu, je-li to
objektivně možné. Dodavatel zejména odpovídá za:
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/8.1.1

zničeni, ztrátu, poškození či sníženi hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či
majetku třetích osob;

8.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku porušeni jeho povinností včetně
škody vzniklé třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby, odpovídá-li nebo
spoluodpovídá-li za ně Dodavatel;

8.1.3 jakékoliv vícenáklady, které bude Objednatel v důsledku porušeni Smlouvy a právních
povinností Dodavatelem nucen na realizaci Stavby vynaložit za předpokladu, že by je
Objednatel nemusel vynaložit, postupoval-li by Dodavatel v souladu se svými smluvními a
zákonnými povinnostmi;

8.1.4 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli Veřejné zakázky
a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo
poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, sníženi
přislíbené dotace, uloženi pokuty nebo finanční sankce či jiného způsobu uložení finanční
újmy, bude-li sankce uložena z důvodu porušeni smluvních či zákonných povinnosti
Dodavatel; a

8.2 Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2589 o. z. dohodly, že Dodavatel vždy odpovídá za své
poddodavatele tak, jako by závazek z této Smlouvy plnil sám.

0

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

9.1 V souladu s ustanovením § 2630 odst. l písm. c) o. z. odpovídá Dodavatel za vady Stavby společně a
nerozdílně se dodavatelem Stavby, ledaže prokáže, že vadu Stavby nezpůsobilo selhání jeho dozoru.

9.2 Dodavatel odpovídá, že bude výkon činnosti TDS a výkon činnosti koordinátora BOZP provádět
v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy, stavovskými předpisy, vztahuji-li se na
činnost Dodavatel, a pokyny Objednatele, a že veškerá dílm která v rámci výkonu činnosti TDS nebo
výkonu činnosti koordinátora BOZP dle této Smlouvy vytvoří, budou v souladu s touto Smlouvou,
obecně závaznými předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se na činnost Dodavatele, a pokyny
Objednatele.

9.3 Na odpovědnost za vady dle odst. 9.2 Smlouvy se obdobně aplikuje právni úprava odpovědnosti za
vady a odpovědnost za záruku obsažená v právni úpravě smlouvy o dílo v občanském zákoníku,
ledaže tato Smlouva stanovi jinak, nebo to vylučuje povaha daného ustanoveni.

9.4 Záruční lhůta počíná běžet dnem, kdy je konkrétni služba v rámci výkonu činnosti TDS nebo výkonu
činnosti koordinátora BOZP poskytnuta Objednateli a skonči:

9.4.1 ohledně činností uvedených v ČI. l Přílohy č. l této Smlouvy uplynutím pěti (S) let od
okamžiku akceptace ukončeni uvedené fáze výkonu činnosti TDS;

9.4.2 ohledně činnosti uvedených v ČI. 2 Přílohy č. l této Smlouvy uplynutím pěti (S) let od
okamžiku kolaudace Stavby;

9.4.3 ohledně činnosti uvedených v ČI. 3 Přílohy č. l této Smlouvy uplynutím pěti (S) let od
okamžiku provedeni dané činnosti; a

9.4.4 ohledně činnosti uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy uplynutím pěti (S) let od okamžiku
řádného předáni a převzetí Stavby.

9.5 Konec záruční lhůty dle odst. 9.4 Smlouvy se neaplikuje na vady plněni Dodavatele, za které odpovídá
Objednateli dle § 2630 odst. l písm. C) o. z. Záruční lhůta ve vztahu k těmto vadám uplyne současně
se záruční lhůtou poskytovanou dodavatelem Stavby za vady Stavby.

9.6 Smluvní strany se dohodly odchylně od ustanoveni § 2112 odst. l o. z. (aplikuje se dle § 2615 odst. 2
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o. z.) tak, že zjevné i skryté vady je Objednatel oprávněn omámit Dodavateli do třiceti (30) dnů
dne, kdy danou vadu zjistil.

9.7 Dodavatel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, maximálně však ve lhůtě (60) dnů od
obdrženi oznámeni vady splnit nárok z vady uplatněný Objednatelem, a to i v případě, že jej
neuznává. Náklady na odstraněni vady nese Dodavatel i ve sporných případech až do rozhodnuti
sporu.

9.8 Neodstraní-li Dodavatel vadu dle odst. 9.6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady
Dodavatele sám, případně ji na náklady Dodavatele nechat odstranit osobou mající k dané činnosti
podnikatelské oprávněni.

10. POJIŠTĚNÍ

10.1 Dodavatel se zavazuje nejpozději při podpisu této Smlouvy mít sjednáno pojištění své odpovědnosti za
škodu způsobenou Objednateli či třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti zahrnující též
odpovědnost za škodu způsobenou porušením této Smlouvy v plném rozsahu a odpovědnost za vady
dle § 2630 odst. l. písm. C) o. z. s minimálni výší pojistného plněni shodné s celkovou odměnou dle
článku 4.1. Smlouvy. Toto pojištěni je Dodavatel povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání
úvazku ze Smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení doba trvání závazku z této smlouvy konči
uplynutím pěti (S) let ode dne provedeni Stavby.

10.2 pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i
pojištění všech poddodavatelů Dodavatele, případně je Dodavatel povinen zajistit, aby obdobné
pojištěni v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, a to na celou dobu jejich účasti
při plněni předmětu této Smlouvy.

10.3 Doklad potvrzující existenci pojištěni dle předchozích odstavců je Dodavatel povinen předložit před
podpisem této Smlouvy a dále vždy do pěti (S) dnů od obdržení žádosti Objednatele o prokázáni
pojištění.

11. PODDODAVATELÉ

Q

11.1 Vyjma části předmětu plnění případně uvedených v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky je
Dodavatel oprávněn plnit předmět Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů. Dodavatel je při plněni
této Smlouvy oprávněn využít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na Veřejnou
zakázku. V případě poskytováni předmětu plněni prostřednictvím poddodavatelů Dodavatel odpovídá

' Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.

11.2 Využiti poddodavatele neuvedeného v nabídce Dodavatele na Veřejnou zakázku či změna
poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele za předpokladu, že
nový poddodavatel bude disponovat všemi oprávněními potřebnými k plněni té části plnění dle této
Smlouvy, kterou má pro Dodavatele realizovat. Změna poddodavatele, kterým Dodavatel v
zadávacím řízeni na Veřejnou zakázku prokazoval splněni části kvalifikačních předpokladů je navíc
možná pouze, pokud Dodavatel předloží Objednateli za nového poddodavatele doklady, z nichž bude
bez pochybností vyplývat, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň ve
stejném rozsahu jako původní poddodavatel.

12. LICENCE

12.1 Pokud jsou s jakýmkoli plněním dle této Smlouvy spojena autorská práva, poskytuje Dodavatel
Objednateli oprávněni k výkonu takového práva (licenci) ve smyslu ustanovení § 2358 a násl.
občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez
omezení rozsahu užití, ke všem způsobům užiti uvedeným v § 12 autorského zákona, včetně užiti
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díla třetími osobami, a to na dobu trvání majetkových práv autorských. Objednatel je oprávněn
licenci postoupit a poskytnout podlicenci třetím osobám. Objednatel je oprávněn autorská díla měnit.

12.2 Smluvní strany si ujednaly, že územní rozsah licence bude neomezený, resp. nabyvatel licence bude
oprávněn k užiti s územním rozsahem pro celou Českou republiku.

12.3 Odměna za licenci je zahrnuta v odměně za plněni dle této Smlouvy.

12.4 Objednatel není povinen licenci využít.

13. SANKCE

0

13.1 Poruší-li Dodavatel svou povinnost:

13.1.1 dle odst. 6.6.1 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za
každý jednotlivý případ porušeni této povinnosti;

13.1.2 dle odst. 6.6.2 nebo 6.6.3 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny
služby za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti;

13.1.3 dle odst. 6.9 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za
každý jednotlivý případ porušení této povinnosti;

13.1.4 přerušit práce ve stanovené lhůtě, informovat o hrozící škodě či znovuobnovit práce dle odst.
7.5 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za každý
započatý den prodlení se splněním každé z uvedených povinností;

13.1.5 doložit Objednateli doklad potvrzující existenci pojištění dle odst. 10.3 Smlouvy, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za každý započatý den prodlení se
splněním uvedené povinnosti;

13.1.6 využit při plnění Smlouvy pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, nebo
poddodavatele, kterými byli nahrazeni v souladu s touto Smlouvou dle odst. 11.1 či odst. 11.2
Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za každý jednotlivý
případ porušeni této povinnosti a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za každý
započatý den udržování závadného stavu.

13.1.7 poskytnout Objednateli licenci dle ČI. 12 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,5 % z ceny služby za každý jednotlivý případ porušeni této povinnosti za každý den
prodlení až do okamžiku, než Objednatel získá licenci v rozsahu stanoveném touto Smlouvou;

13.1.8 dle odst. 2.2 Přílohy č. l Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za
každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

13.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na zaplaceni smluvní pokuty, zašle na částku ve výši smluvní
pokuty fakturu splňující náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů Dodavateli.
Smluvní pokuta je splatná do patnácti (IS) dnů ode dne doručeni faktury Dodavateli. Zaplacením
smluvní pokuty se rozumí připsáni ji odpovídající částky na bankovní účet Objednatele.

13.3 Zaplaceni smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody, na její výši, na nároky z
odpovědnosti za vady ani na trvání zajišt'ované povinnosti.

13.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve
výši stanovené právními předpisy.

13.5 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdrženi finančních prostředků z dotace udělené z
rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit
úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k
dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdrženi těchto prostředků
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poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zapla
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí lO-ti
denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

14. TRVÁNÍ A ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
14.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Závazek z ní zaniká splněním poslední povinnosti vzniklé

v souladu s ní či na jejím základě dotčenou smluvní stranou.

14.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně ukončit bez udáni důvodů s výpovědní dobou
14 kalendářních dnů ode dne doručeni výpovědi dodavateli.

14.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v zákonných případech a dále:

14.3.1 pozbude-li Dodavatel oprávněni vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k
jejichž provádění je Dodavatel povinen dle této Smlouvy;

14.3.2 prohlásí-li Dodavatel, že předmět Smlouvy nesplní;

14.3.3 pokud vyjde najevo, že Dodavatel ve své nabídce na Veřejnou zakázku uvedl informace nebo
předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek výběrového řízení na Veřejnou zakázku;

14.3.4 pokud zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s
cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, at' již úředníka nebo někoho jiného, přímo
nebo nepřímo, v zadávacím řízeni nebo při prováděni Smlouvy;

14.3.5 v případě úpadku Dodavatele, hrozícího úpadku Dodavatele, rozhodnutí o úpadku Dodavatele
nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Dodavatele.

14.3.6 nebude-li mít Dodavatel uzavřenou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1 Smlouvy
14.4 V případě, že Objednatel neobdrží dotaci na projekt nZměna vytápění budovy školy - zámek - TDS

a BOZP". může odstoupit od celé Smlouvy nebo od jejích částí týkajících se dílčích plněni
uvedených v Příloze č. l a Příloze č. 2 Smlouvy

14.5 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně ukončit. Ukončení je účinné jeho doručením
Poskytovateli. Ukončením zaniká i ta část závazku z této Smlouvy, kterou lze právně kvalifikovat
jako jiný smluvní typ, než je smlouva o dílo či jako smlouvu nepojmenovanou.

14.6 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v zákonných případech a dále v případě, že Objednatel
bude v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu po dobu delší než 30 dnů a daný dluh
nesplní ani v dodatečné lhůtě v délce 30 dnů, kterou mu Dodavatel písemně poskytne po uplynutí
doby dle prvé části tohoto ustanovení.

14.7 Odstoupeni od Smlouvy musí oprávněná smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit
povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu dozvěděla. V případě
Objednatele činí tato lhůta minimálně jeden (l) měsíc.

14.8 Smlouva se ruší doručením písemného oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

14.9 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k plnění, které má být
poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplněné části plněni. To neplatí, nemají-li dílčí
již poskytnutá plnění pro Objednatele význam nebo vykazuji podstatné vady. Toto platí i ve vztahu
k plnění, které nelze vrátit, jakým jsou konzultace, účast na jednáních atd.

14.10 Smluvní strany vylučuji aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její
marné uplynuti nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při poskytnuti dodatečné lhůty
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, výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.ť

" 14.11 Bude-li závazek z této Smlouvy zrušen jinak, než jejím splněním, vypořádají se smluvní strany
následovně:

14.11.1 došlo-li k zániku závazku z důvodů na straně Dodavatele:

(a) Objednatel je oprávněn rozhodnout, zda si ponechá plnění, které mu bylo odevzdáno a
ohledně kterého závazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Dodavatel je povinen vrátit Objednateli plnění, které obdržel za plnění, ohledně kterého
závazek Dodavatele zanikl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit prokázané náklady Dodavatele na poskytnutí plněni,
ohledně kterého jeho závazek zanikl a Objednatel se rozhodl si jej ponechat, maximálně
však do výše odměny za dané plněni dle této Smlouvy;

(d) Objednateli náleží licence v rozsahu dle této Smlouvy k projevům duševního vlastnictví
obsaženým v předmětu plněni, které si Objednatel ponechal za podmínek této Smlouvy;

(e) Dodavatel odpovídá za vady a za záruky za plnění, které se Objednatel rozhodl si
ponechat. Záruční doba začne běžet, pokud již běžet nezačala, okamžikem zániku
závazku ze Smlouvy.

14.11.2 došlo-li k zániku závazku z důvodů na straně Objednatele (za ty se považuje i vyšší moc,
vyjma důvodů spočívajících ve finanční situaci Dodavatele, za kterou odpovídá on):

(a) Dodavatel je oprávněn požadovat vrácení plněni (je-li to možné), které Objednateli
poskytl a ohledně kterého závazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Dodavatel je povinen vrátit Objednateli plnění, které obdržel za plnění, ohledně kterého
závazek Dodavatele zanikl a které Dodavatel Objednateli neposkytl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této Smlouvy za plněni, ohledně kterého jeho
závazek zanikl, avšak Dodavatel jej Objednateli poskytl, ledaže mu jej v souladu s jeho
požadavkem vrátil;

(d) Objednateli náleží licence v rozsahu dle této Smlouvy k projevům duševního vlastnictví
obsaženým v předmětu plněni, které Objednatel obdržel a není povinen jej vrátit;

(e) Dodavatel odpovídá za vady a za záruky za plnění, které Objednatel obdržel a není
povinen jej vrátit. Záruční doba začne běžet, pokud již běžet nezačala, okamžikem zániku
závazku ze Smlouvy.

0
14.12 V případě zániku závazku z této Smlouvy jinak než splněním je Dodavatel povinen poskytnout

Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

14.13 Zrušeni závazku z této Smlouvy jinak než splněním se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a
náhrady škody a v jeho důsledku nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy, z
jejichž obsahu či povahy plyne, že mají zavazovat smluvní strany i po zrušeni této Smlouvy, a ta
práva a povinnosti, o nichž to stanoví tato Smlouva.

14.14 Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy (jedno z jakého důvodu), předá Dodavatel Objednateli
veškeré materiály, podklady a věci, které od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy převzal. O
tom strany sepíší protokol.

15. FINANCOVÁNÍ

15.1 Plněni této smlouvy bude v případě získáni dotace z Plánu investic Středočeského kraje na projekt

13



Změna vytápěni budovy Školy - zámek - TDS a BOZI' spolufinancováno prostřednictvím t
dotace

15.2 Smluvní strany berou na vědomi, že jakékoli, byt' jen částečné. neplněni povinností vyplývajících z
této Smlouvy může ovlivnit čerpáni prostředků dotace poskytnutých na plněni Smlouvy a realizaci
Stavby a může vést k sankcím. korekcím výdajů či odvodům dotace ze strany oprávněných
kontrolních orgánů. Škoda, která může Objednateli neplněním povinnosti vyplývajících z této
Smlouvy vzniknoul může i z tohoto důvodu přesáhnout sjednanou odměnu.

15.2.1 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s
výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do
svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke
kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a
zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a
projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup
kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financi ČEL
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů stami správy
do svých objektů a na pozemky k ověřování plněni podmínek smlouvy, a to po celou dobu
realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plněni smlouvy a tuto
kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit.
V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen
zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto
povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje
uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let
ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je povinen
smluvně zajistit, aby součinnost při plněni jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném
rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za
jejich nesoučinnost sám.

15.2.2 Dodavatel se zavazuje postupovat při realizaci předmětu Smlouvy v souladu se všemi
příslušnými předpisy a podmínkami upravujícími poskytnuti dotace (např. dodržovat pravidla
pro publicitu)

16. KONTAKTNÍ OSOBY
Q

16.1 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Objednatele:

16.1.1 ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Vratislav Morava, ředitel p.o., tel.:
32621 l 123, e-mail: morava@souhorky.cz

16.1.2 ve věcech technických je Lucie Chaloupková, tel: 326211111, e-mail:
chaloupkova@souhorky.cz

16.2.V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Dodavatele:

16.2.1 ve věcech smluvních Aleš Juranka, tel. 602 222 420 , e-mail: realstav@realstavmb.cz

16.2.2 ve věcech technických: Aleš Juranka, tel. 602 222 420, e-mail: realstav@realstavmb.cz

16.2.3 osoba poskytující služby v oboru:

· stálý stavební dozor: Václav Sedláček; tel. 602 222 419, e-mail: realstav@realstavmb.cz
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l · koordinátora BOZP a PO: Tomáš Hink tel. 602 420 409, e-mail: realstav@realstavmb.cz

17. SALVATORNÍ KLAUZULE

17. Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se
jím stalo po uzavřeni této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost
ostatních ustanoveni této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanoveni právních předpisů jinak.
Smluvní strany se zavazuji bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

0

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednáni o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a
chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. žádný projev stran
učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavřeni této Smlouvy nesmí být vykládán
v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato
Smlouva stanoví jinak. Součástí této Smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky, na jejímž
základě byla tato Smlouva uzavřena. V případě rozporu mezi právy a povinnostmi dle této Smlouvy a
Zadávací dokumentace má přednost ustanoveni této Smlouvy.

18.2 V případech touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí
platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

18.3 Ukáže-li se některé z ustanoveni této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanoveni Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

l 8.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.

18.5 Jakákoliv ústni ujednáni při plněni Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem a
Dodavatelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci
smluvních stran. ledaže tato Smlouva stanoví jinak.

] 8.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou
formou se nepřihlíží.

18.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejich případných zrněn a dodatků a výše
skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele dle § 219 zákona o ZVZ.

18.8 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb.

18.9 Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti v souvislosti s jeho právy a povinnostmi
vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučuji uplatněni § 1765 odst. l a § 1766
občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

18.10 Tato Smlouva nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran.
Vzhledem k tomu, že se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Smlouva účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.
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18.11. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (S) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží
(3) stejnopisy a Dodavatel dva (2) stejnopisy.

18.12. Nedílnou součásti této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. l Rozsah výkonu činnosti TDS
Příloha č. 2 Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu
plněni, připojuji své podpisy a prohlašuji, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Dodavatel
V Horkách nad Jizerou, 40· 7 · 201(á?

Ing. ratislav Morava
ředitel příspěvkové organizace

V Mladé Boleslavi, 20.6.2018
,,l

Aleš Juranka
jednatel

STĚEDNĹ UDBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

F'orky m'j 35, 294 73 Brodce nad jizerou
ľei.: 326 3 iZ 234, souhoi'ky@souhorky.c.z

t, P '
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P" Příloha č. l - Rozsah výkonu činnosti TDS

Q

ČINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

l. Před zahájením realizace stavebních prací budou prováděny následující činnosti:

1.1 kontrola úplnosti, věcné správnosti, souladu se smlouvou o zhotovení projektové dokumentace Stavby,
pokyny Objednatele. relevantními právními předpisy, zejména s vyhláškou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a relevantními veřejnoprávními akty, veškeré
projektové dokumentace Stavby (tj. zejména projektové dokumentace pro vydáni stavebního
povoleni a dokumentace pro provádění stavby) a všech dalších podkladů pro realizaci Stavby
vypracovaných před zahájením realizace stavebních prací; výsledkem provedené kontroly budou
písemné připomínky, které je Dodavatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

1.2 komplexní podpora Objednatele při administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr
dodavatele Stavby spočívající zejména v následujících činnostech:

1.2.1 osobní konzultace dle požadavků Objednatele v průběhu přípravy zadávacích podmínek
Veřejné zakázky alespoň v rozsahu tři (3) čtyřhodinových konzultací;

1.2.2 kontrola úplnosti a věcné správnosti zadávacích podmínek Veřejné zakázky před vyhlášením
Veřejné zakázky; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-mailové
formě, které je Dodavatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí
zadávacích podmínek, stanovené Objednatelem;

1.2.3 konzultace při poskytováni dodatečných informací k zadávacím podmínkám; a

1.2.4 dle požadavků Objednatele účast na jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící
komise při vyhodnocováni nabídek;

1.2.5 kontrola nabídek uchazečů dle požadavků Objednatele; výsledkem provedené kontroly budou
připomínky v písemné či e-mailové formě, které je Poskytovatel povinen Objednateli doručit
v přiměřené lhůtě od poskytnuti kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

1.2.6 účast na prohlídce místa plnění dle požadavků Objednatele;

1.3 kontrola úplnosti a věcné správnosti veškerých podkladů předaných Objednatelem nebo jím pověřenou
osobou dodavateli Stavby; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-mailové
formě, které je Dodavatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

1.4 seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a
s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášeni zahájení prací atd.);

1.5 předběžné projednáni zajištění odběru potřebných energii a médií pro Stavbu a zajištěni
odkanalizováni staveništního zařízeni se správci sítí; dodavateli Stavby bude výsledek předběžného
projednání sdělen při předáni a převzetí staveniště;

].6 zastupování Objednatele při předání a převzetí staveniště dodavatelem Stavby; o předáni a převzetí
staveniště bude sepsán protokol, který bude, vyjma náležitostí uvedených ve smlouvě o zhotovení
Stavby a náležitostí, které jsou dle odborných a technických znalostí a zkušenosti Dodavatele,
vhodné, obsahovat alespoň:

1.6.1 stanoveni způsobu oploceni či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících
se v sousedství staveniště;

1.6.2 potvrzeni o převzetí vytyčovacího protokolu dodavatelem Stavby;
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1.6.3 stanovení odpovědného pracovníka dodavatele Stavby, který před zahájením zemních p
ověří na staveništi inženýrské sitě. podzemní prostory, prosakováni nebo výron škodlivých
látek a stanovi opatření k zajištěni bezpečnosti práce;

1.6.4 upozorněni na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem a způsob jejich
ochrany; a

1.6.5 stanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů a určeni způsobu
napojení staveniště na veřejnou komunikaci;

1.6.6 zajištěni úplnosti a věcné správnosti protokolu o předání a převzetí staveniště.

O dokončeni poskytováni činností TDS Dodavatelem Objednateli ve fázi poskytování služeb dle tohoto článku
bude mezi smluvními stranami sepsán akceptační protokol.

v jeho rámci smluvní strany potvrdí dokončeni této fáze poskytováni služeb a Dodavatel předá Objednateli
dokumentaci, kterou má Dodavatel dle tohoto článku vlastním jménem či v zastoupení Objednatele obstarat,
zejména rozhodnuti veřejné správy týkající se Stavby, protokol o předáni staveniště, dokumentaci o vytýčení
staveniště. Předávanou dokumentaci předá Dodavatel Objednateli ve formě a počtu vyhotoveni (max. 5), které
sdělí Objednatel Dodavateli v přiměřené lhůtě přede dnem předání. Předání zhotovených či obstaraných
dokumentů je Objednatel oprávněn požadovat, jakmile dojde k jejich vyhotovení. V takovém případě se
v protokolu uvede údaj, že byly předány a datum předáni.

Součásti akceptačního protokolu bude (i) soupis předávané dokumentace, (ii) soupis chybějící dokumentace,
(ii) soupis vad a způsobu jejich odstraněni. Odmítne-li Objednatel dokončení fáze výkonu činnosti TDS dle
tohoto článku akceptovat, bude akceptační procedura opakována po odstranění nedostatků v činnosti TDS či
jejich výsledcích.

Q

2. ČINNOSTI V PRŮBĚHU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ AŽ DO
ŘÁDNÉHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY A KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ

V průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného předáni a převzetí Stavby a
kolaudačního řízení budou prováděny následující činnosti:

2.1 průběžná kontrola a ověřováni

2.1.1 technických postupů prováděni stavebních prací;

2.1.2 kvality prováděných stavebních prací;

2.1.3 souladu prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací Stavby;

2.1.4 souladu prováděných stavebních prací s relevantními veřejnoprávními akty, zejména
stavebním povolením Stavby;

2.1.5 souladu prováděných stavebních prací se smlouvou o zhotovení Stavby;

2.1.6 souladu prováděných stavebních prací s relevantními právními předpisy a technickými
a kvalitativními normami;

2.1.7 dodržováni kontrolního a zkušebního plánu dodavatele Stavby popř. plánu kontrolních
prohlídek;

2.1.8 kvality a množství zabudovaných materiálů a vybaveni a jejich souladu s relevantními
normami a dokumenty;

2.1.9 dodržováni dohodnutého časového plánu (harmonogramu) provádění stavebních prací;

2.1.10 vedeni stavebního a montážního deníku; Dodavatel bude zároveň potvrzovat správnost zápisů
a vyjadřovat se v něm k dle jeho odborných a technických znalosti a zkušenosti významným
skutečnostem;
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2.1.11 stavební připravenosti mezi poddodavateli dodavatele Stavby;

2.1.12 řádného uskladněni materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; a

2.1.13 řádného nakládání s materiálem odstraněným ze Stavby, který nadále zůstává v majetku
Objednatele;

l 2.2 Za účelem výkonu činnosti dle odst. 2.1. této přílohy zajisti Dodavatel odpovědného pracovníka
alespoň každý pracovní den Stavby minimálně po dobu 3 hodin, z čehož bude na staveništi přítomen
nejméně l hodinu (doba přítomnosti pracovníka na staveništi bude rozvržena v návaznosti na
probíhající práce v průběhu každého dne) a dále vždy, jestliže je přítomnost odpovědného pracovníka
nutná v souvislosti s postupujícími pracemi na Stavbě. V urgentních případech je Objednatel
oprávněn požadovat účast odpovědného pracovníka na staveništi i mimo uvedenou dobu. V případě
krátkodobého přerušení Stavby (např. z důvodu technologické pauzy apod. není nutná jeho
přítomnost na místě Stavby. ale může vykonávat další činnosti spojené s výkonem TDS v sídle
Dodavatele nebo Objednatele, případně v jiných místech, je-li to nezbytné pro řádný výkon TDS.
Provedené kontroly budou pravidelně zapisovány do stavebního deníku a doplněny fotodokumentaci;
pracovník dále vyhotoví pro Objednatele denní výkaz práce a činností, které byly daný den
provedeny, a tento výkaz předá na konci příslušného kalendářního měsíce Objednateli. odpovědný
pracovník bude k dispozici Objednateli prostřednictvím telefonního spojení každý den;

2.3 zjistí-li Dodavatel při výkonu činnosti TDS jakékoliv nedostatky, je povinen bezodkladně písemně
upozornit dodavatele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytná opatřeni; v případě ohroženi zdraví
nebo majetku je Dodavatel oprávněn nařídit dodavateli Stavby zastavení prací;

2.4 průběžná evidence případných nedostatků Stavby a dohlížení na jejich průběžné odstraňováni a jeho
soulad s Objednatelovými pokyny;

2.5 koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace Stavby;

2.6 provedeni kontroly vytyčení stavby dodavatelem a vyznačeni technické infřastruktury na staveništi
jejími správci v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o zrněně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů;

2.7 zajištěni oznámeni podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně tři týdny před zahájením
výkopových či jiných stavebních prací tento záměr;

Q 2.8 kontrola úplnosti, věcné správnosti a souladu se smlouvou o zhotovení Stavby, ve znění případných
dodatků, pokyny Objednatele, relevantními právními předpisy, zejména s vyhláškou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a relevantními veřejnoprávními akty,
dokumentace skutečného provádění Stavby, včetně všech jejich zrněn; výsledkem provedené
kontroly budou připomínky v písemné či emailové formě, které je Dodavatel povinen Objednateli
doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, resp. od provedeni jakékoliv
změny kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem:

2.9 spolupráce se dodavatelem Stavby a projektantem dokumentace pro provádění Stavby při prováděni
nebo navrhování opatřeni na odstraněni případných závad této dokumentace;

2.10 účast při projednáváni a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace Stavby;

2.11 kontrola procesů systematického doplňováni dokumentace pro Objednatele a dodavatele Stavby, podle
které se Stavba realizuje;

2.12 svolávání a vedeni pravidelných kontrolních dnů jednou za 7 dni za účasti dodavatele Stavby;
vyhotovování a rozesílání zápisů z kontrolních dnů Stavby zúčastněným stranám dle pokynů

Aj
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Objednatele; zápis kontrolního dne do stavebního deníku;

2.13 kontrola správnosti a úplnosti dodavatelem Stavby provedeného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření
Stavby vyplývajících z podmínek při provádění Stavby, z odborných malostí dodavatele Stavby nebo
z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění; zajištění včasného předloženi tohoto
soupisu Objednateli k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti
Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě, spolu s připomínkami Dodavatele
v písemné či emailové formě; zrněny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení:

2.14 finanční kontrola spočívající v:

2.14.1 kontrole věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur, jimiž jsou účtovány
stavební práce na Stavbě; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-
mailové formě, které je Dodavatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od
poskytnutí oceňovacích podkladů a faktury, stanovené Objednatelem;

2.14.2 kontrola navržených cen za dodatečné práce realizované dodavatelem nad rámec smlouvy o
zhotovení Stavby;

2.15 spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržováni bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a kontrole dodržováni požárních předpisů;

2.16 spolupráce s projektantem zajišt'ujícím autorský dozor při realizaci Stavby:

2.17 spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb.. o zeměměřičství, ve znění
pozdějších předpisů);

2.18 hlášení archeologických nálezů v souladu s relevantními předpisy;

2.19 spolupráce s pracovníky dodavatele Stavby při provádění opatřeni na odvrácení nebo na omezeni škod
při ohrožení stavby živelnými událostmi;

2.20 kontrola a ověřování úplnosti a věcné správnosti měsíčního soupisu množství provedených prací
a dodávek, je-li jej dodavatel Stavby povinen předkládat;

2.21 kontrola souladu postupu dodavatele díla a díla s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace;

2.22 kontrola a ověřování dokončených prací, zejména:

2.22.1 kontrola a ověřování kvality dokončených stavebních prací Stavby a ověřováni shody
s ustanoveními projektové dokumentace, smlouvy o zhotovení Stavby a dalších závazných
dokumentů pro realizaci Stavby, a s platnými právními předpisy, relevantními
veřejnoprávními akty a technickými a kvalitativními normami;

ďĽ

2.22.2 kontrola prováděni zkoušek na Stavbě, dohled nad
platných právních předpisů, kontrola provádění
oprávněnými subjekty a kontrola výsledků zkoušek;

dodržováním
technických

předepsaných postupů,
zkoušek prováděných

2.22.3 kontrola průběhu zkoušek technologických zařízeni prováděných dodavatelem Stavby;

2.22.4 účast při prováděni měření (hluk, osvětlení, apod.);

2.22.5 sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací,
kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
(certifikáty, atesty, protokoly apod.);

2.22.6 kontrola těch částí konstrukcí, dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických
postupů, které budou při dalším postupu stavebních prací zakryty nebo se stanou
nepřístupným, včetně zajištění fotodokumentace i;

2.22.7 závěrečné kontroly dokončené Stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanoveni
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rl
l

l

termínu a způsobu jejich odstraňování;
b

2.22.8 kontrola odstraňování vad a nedodělků do předání a převzetí Stavby;

," Těmín kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou o dílo. Dodavatel je povinen zajistit osobní
/'/ účast odpovědného pracovníka při prováděni kontroly; záznam o provedení kontroly a o jejím

l výsledku kontroly bude zapsán do stavebního deníku, resp. do protokolů - formulářů určených pro
stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace.

2.23 vedení podrobné dokumentace z kontrol, její archivace minimálně po dobu 10 let a průběžné předáváni
kopií či originálů dokumentace Objednateli dle jeho volby;

2.24 činnosti související s předáním a převzetím Stavby:

2.24.1 příprava veškerých podkladů nezbytných pro předání a převzetí Stavby nebo jejich části ve
spolupráci se dodavatelem Stavby a ověřeni jejich úplnosti a věcné správnosti;

2.24.2 účast při předání a převzetí Stavby nebo její části;

2.24.3 příprava předávacího protokolu Stavby ve spolupráci se dodavatelem Stavby;

2.25 kontrola zaměření skutečného provedení Stavby;
2.26 předání veškerých podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavební akce Objednatelem neprodleně po

jejím ukončení, jedná se zejména o:

2.26.1 popis průběhu akce a její vyhodnocení;

2.26.2 kopie všech proplacených faktur;

2.26.3 originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl vydán;

2.26.4 originál zápisu z převzetí prací, dodávek nebo služeb;

2.26.5 fotodokumentace z průběhu celé stavby;

2.26.6 kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů; a

2.26.7 případně další přílohy včetně jejich seznamu
2.27 vypracování žádosti o užíváni Stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci stavby) a její

podáni na příslušný stavební úřad v zastoupeni Objednatele.
2.28 kontrola úplnosti a věcné správnosti dokladů obdržených od dodavatele Stavby v souvislosti

s dokončením Stavby, včetně zajištěni jejich případné opravy či doplněni a odevzdáni Objednateli v
kompletním stavu;

2.29 kontrola úplnosti a věcné správnosti a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které
doloží dodavatel Stavby k předáni a převzetí dokončené Stavby;

2.30 kontrola úplnosti a věcné správnosti veškerých dokladů, které doloží dodavatel Stavby pro jednání o
užíváni stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému úřadu;

2.31 příprava podkladů pro hodnocení Stavby a čerpáni finančních prostředků;

2.32 účast na řízeni o užívání Stavby ve smyslu stavebního zákona a koordinace procesu:

2.33 kontrola vyklizení staveniště dodavatelem Stavby.
O výkonu a výsledcích činnosti TDS dle ČI. 2 Přílohy č. l Smlouvy bude Dodavatel měsíčně podávat
Objednateli podrobnou, úplnou a pravdivou písemnou zprávu; písemná zpráva za uplynulý kalendářní
měsíc musí být Objednateli doručena do pátého (S) dne následujícího kalendářního měsíce. A dále
průběžnou týdenní zprávu, stručně postihující zejména zásadní skutečnosti o průběhu výstavby a
dodržovaní harmonogramu prací dodavatele stavby. Tato musí být Objednateli doručena do posledního
pracovního dne týdne.

——m
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3. ČINNOSTI PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

Po předání a převzetí Stavby budou Dodavatelem prováděny následující činnosti:

3.1 kontrola odstraňováni vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí Stavby a při řízení o užívání
Stavby ve smyslu stavebního zákona;

3.2 kontrola Stavby za účelem odhaleni případných skrytých vad, příprava pokladů pro jejich reklamaci a
kontrola jejich odstraňováni;

3.3 Tyto činnosti bude Dodavatel provádět výlučně na základě požadavků Objednatele a v dohodnutém
rozsahu.

3.4 Budou-li v kalendářním měsíci činnosti dle tohoto čI. 3 Přílohy č. l Smlouvy prováděny, předá
Dodavatel Objednateli nejpozději do pěti (S) dnů po uplynutí tohoto kalendářního měsíce k
odsouhlasení podrobný rozpis provedených činností za uplynulý kalendářní měsíc, který bude
obsahovat minimálně: přehled úkonů, které Dodavatel v rámci provádění uvedených činností za
uplynulý kalendářní měsíc provedl, spolu s uvedením datace jednotlivých úkonů, časové náročnosti
jednotlivých úkonů a jmen konkrétních osob, které jednotlivé úkony provedly. Objednatel je povinen
se k předloženému rozpisu provedených činnosti vyjádřit do pěti (S) dnů od jeho doručení
s uvedením, zda jej schvaluje či nikoliv, a v případě jeho neschválení s uvedením odůvodněni. Po
schválení rozpisu lze fakturovat.

t, P '
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,l Příloha č. 2 - Rouah výkonu Činnosti koordinátora BOZI?

Dodavatel jakožto koordinátora BOZP bude provádět následující činnosti:

ČINNOST DODAVATELE JAKOŽTO KOORDINÁTORA BOZP

K

l. Převzetí, kontrola a dopracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán
BOZP"), zejména zabezpečeni, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních
podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na Stavbě vyskytnout.

2. Vypracováni nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke Stavbě a informace o rizicích, které se
mohou na Stavbě vyskytnout a jeho poskytnutí Objednateli;

3. Revize projektové dokumentace a zadávací dokumentace pro zadání zhotovení stavby z pohledu
zajištění plněni povinností spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci dodavatelem,
Objednatelem a dalšími osobami, projednání potřeby případných úprav s Objednatelem, Dodavatelem
a Projektantem;

4. Poskytování konzultaci a doporučeni projektantovi Stavby ohledně požadavků na zajištění bezpečnosti
práce, specifická opatření, technologické postupy s návrhy na zajištění BOZP;

5. Vypracování a zaslání Omámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP).

6. Zabezpečení seznámení dodavatelů Stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky a
opatřeními k jejich eliminaci.

7. Zpracováni, předání, úprava a aktualizace Plánu BOZP a působení na jeho dodržováni.

8. Průběžná a pravidelná kontrola, zda Objednatel, zda dodavatelé Stavby a projektanti Stavby
v souvislosti se Stavbou zajišt'ují plněni svých povinnosti plynoucí z právní úpravy bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, navržení způsobů odstranění zjištěných nedostatků, a kontrola
jejich odstraněni.

9. Kontrola informovanosti u všech dotčených dodavatelů Stavby o bezpečnostních a zdravotních
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci
rizik.

10. Upozorňováni dodavatele Stavby prokazatelným způsobem na nedostatky v uplatňování požadavků na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Stavbě, vyžadováni zjednáni nápravy a k tomu
navrhování přiměřených technických a organizačních opatření.

l l. Oznamováni nedostatků v uplatňováni požadavků na zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví
Objednateli, nebyla-li dodavatelem Stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

12. Sledováni realizace nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadování
jejich plnění na dodavateli Stavby. V případě opakováni stejných nedostatků navrhováni uplatněni
sankčních opatření.

13. Účast na stanovených kontrolních dnech Stavby a navrhováni terminů kontrolních dnů k problematice
BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávání součinnosti dodavatelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví, kontrola vedeni dokumentace BOZP na Stavbě a dosažených výsledků.

14. výkon a koordinace kontroly dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných dodavateli Stavby a vedeni příslušných záznamů.

15. Kontrola dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činnosti a postupem prací
podle realizační dokumentace.

16. Prováděni další činností, které jsou Dodavateli jakožto koordinátorovi BOZP uloženy obecně
závaznými předpisy v souvislosti s výkonem jeho činnosti koordinátora BOZP.
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O výkonu a výsledcích činnosti koordinátora BOZP dle Přílohy č. 2 Smlouvy bude Dodavatel měsíčně
podávat Objednateli podrobnou, úplnou a pravdivou písemnou zprávu; Dodavatel zaznamená za každý týden
činnosti, které v místě plnění probíhaly ve výkazu činnosti, který bude přílohou písemné zprávy; písemná
zpráva za uplynulý kalendářní měsíc musí být Objednateli doručena do pátého (S.) dne následujícího
kalendářního měsíce.

P '
m
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