
SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.; občanský zákoník, v platném znění)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupena:
Bankovní spojení: 
Kontakt:

(dále jen „objednatel") 

a
Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupena:
Bankovní spojení: 
Kontakt:

(dále jen „zhotovitel")

TEPVOS spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
259 45 793 
CZ 25945793
Ing. Václav Knejp, Ing. Martin Pirkl - jednatelé společnosti 
168 752 599/300
Jiří Roušavý, tel.: 608 553 304, rousavy@tepvos.cz

AGROSTAV Ústí nad Orlicí, a. s.
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
47452943
CZ47452943
Matouš Pořický - ředitel společnosti 
61561100/2010
Matouš Pořický, tel.: 777 234 837, matous.poricky@agrostavuo.cz

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění podle této smlouvy 
a podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 21. 2. 2018.

2) Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení 
při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele 
a objednatele.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad pro objednatele dílo v rozsahu bodu 2 čl. 3 
této smlouvy k akci „ROZŠÍŘENÍ KACPACITY SBĚRNÉHO DVORA PRO SEPAROVANÝ ODPAD, ÚSTÍ NAD ORLICÍ". 
Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za dohodnutou cenu.

2) Zhotovitel se s objednatelem dohodli na tomto rozsahu díla:

VF4 Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení
- dokumentace v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. dle požadovaného rozsahu a obsahu
- projektová dokumentace vycházející z návrhu stavby obsahující základní tvarové, hmotové, materiálové, 

technologické a technické, dispoziční a provozní řešení a zapracováním základních funkčních, energetických, 
protipožárních, konstrukčních a uživatelsko-provozních požadavků.

- objemové, funkční, dispoziční, provozní a architektonické řešení
- stavebně technické a konstrukční řešení
- elektroinstalace, bleskosvod, výpočet osvětlení
- požárně bezpečnostní řešení
- PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)
- vypracování výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu
- inženýrská činnost včetně zajištění dokladové části a zastupování zadavatele v komunikaci s dotčenými orgány 

státní správy DOSS (Hasičský záchranný sbor, hygienická stanice, příslušný stavební úřad, apod.) a dalšími 
institucemi a organizacemi v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení.
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3) Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zpracování investičního záměru na základě zadání pro 
vypracování cenové nabídky zhotovitele. Projektová dokumentace bude vypracována a předána v 6-ti tištěných 
vyhotoveních a 1 x v digitální podobě (PDF).

4) Objednatel upozorňuje, že následná realizace akce může být podporována v rámci operačního programu „Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost", kdy poskytovatele podpory je Ministerstvo pro životní prostředí - SFŽP v rámci 
OPŽP. Zhotovitel se zavazuje vykonávat činnosti nutné ke splnění podmínek stanovených poskytovatelem podpory vč. 
nutné součinnosti s objednatelem a zpracovatelem žádosti o podporu při tvorbě a předávání závazných podkladů a 
případné účasti na komunikaci a poskytovatelem podpory.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1) Zhotovitel se s objednatelem dohodli na následujících termínech:

termín zahájení projekčních prací: květen 2018

VF4 termín podání žádosti pro získání stavebního povolení 
předání projektóvé dokumentace, stanovisek DOSS, PBŘ
+ výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet 1. 9. 2018

2) Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím podkladů není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat 
předmět smlouvy v dohodnutém termínu. Pokud při zajištění potřebných správních povolení či vyjádření DOSS dojde 
k prodlení z důvodů, které zhotovitel nemohl v době uzavření této smlouvy předpokládat, nebo je nemohl svou 
činností ovlivnit, není zhotovitel v prodlení se splněním termínu plnění.

3) Zhotovitel se zavazuje předložit rozpracované stupně dokumentace k odsouhlasení navrženého řešení objednateli 
a to minimálně jedenkrát v průběhu lhůty pro plnění díla.

V. CENA DÍLA

1) Cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná a činí:

VF obsah, rozsah cena bez
DPH

DPH
21%

cena vč.
DPH

VF4 Společná projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení,
(DOSS, PBŘ, PENB, výkaz výměr, položkový rozpočet, inženýrská činnost) 125 500,- 21% 151 855,-

celkem 125 500,- 21% 151 855,-

2) Cenu je možno překročit pouze v případě, že:

v průběhu zpracovávání projektové dokumentace v rozsahu vymezeném včl. III. této smlouvy dojde ke 
změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla,

objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nejsou součástí předmětu 
smlouvy uvedeného včl. III. této smlouvy a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je 
nemohl předpokládat,

- úhrady prací a výkonů dle bodu 4).
3) Dojde-li po vzniku této smlouvy a během jejího trvání ke změnám v koncepčním a věcném rozsahu nebo obsahu díla 

z důvodů, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, stanoví smluvní strany přiměřené zvýšení nebo 
snížení smluvní ceny, resp. její dílčí části, dohodou uzavřenou písemným dodatkem k této smlouvě.

4) Cena neobsahuje práce a výkony:

úhrada správních poplatků,

neuvedené související průzkumy a měření (dle požadavků DOSS).
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Tyto práce a výkony budou uhrazeny na základě skutečně vynaložených nákladů a budou před objednáním 
odsouhlaseny objednatelem (mimo správních poplatků - fakturovány podle skutečnosti).

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Po předání projektové dokumentace VF4 zhotovitel vystaví fakturu ve výši 90 % sjednané ceny.

2) Po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vystaví zhotovitel fakturu ve výši zbývajících 10 % 
sjednané ceny

3) Cenu za dílo uhradí objednatel převodem z běžného účtu na základě vydaných faktur, které budou mít náležitosti 
běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a §435 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4) Doba splatnosti: 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1) Místem předání díla je sídlo společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí.

2) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. 
O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá a pokud ne, z jakých důvodů.

Vlil. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA

1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i každá jeho jednotlivá dílčí, samostatně odevzdaná část, bude způsobilá 
k účelu, pro který byla objednatelem objednána a zhotovitelem zhotovena.

2) Zhotovitel odpovídá za vady na díle, které má dílo v době jejího předání objednateli. Současně pak odpovídá za 
řádné provedení díla v souladu s předanými požadavky objednatele, podklady, technickými normami a obecně 
platnými právními předpisy.

3) Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v souvislosti s použitím podkladů od objednatele, neměl-li zhotovitel 
možnost ověřit jejich správnost.

4) Záruční lhůta na dílo je 36 měsíců a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5) Objednatel je povinen vady písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční 
doby.

6) Zhotovitel odstraní vadu do 20 pracovních dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

7) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis. Na provedenou opravu se 
vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako v bodě 4). Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady 
objednateli.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, NEMOŽNOST PLNĚNÍ

1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s §2001 a násl. občanského zákoníku.

2) Objednatel uhradí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce, zhotoviteli všechny náklady na dílo 
prokazatelně vynaložené do okamžiku odstoupení, pokud od smlouvy objednatel odstoupí bez uvedení důvodu, 
nebo bez prokazatelného zavinění zhotovitelem.

3) Pokud bude plnění některé z částí této smlouvy váznout na majetkoprávních vztazích či jiných skutečnostech, které 
nemůže zhotovitel ovlivnit, či na rozhodnutí třetích osob, má se za to, že došlo k řádnému splnění části díla.
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X. SANKČNÍ USTANOVENÍ

1) Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající z této smlouvy řádným předáním díla v místě plnění a objednatel řádnou 
úhradou za provedenou práci dle této smlouvy.

2) Pro případ prodlení s odevzdáním předmětu plnění, dohodli se účastníci na smluvním úroku z prodlení ve výši 250,- 
Kč za každý den prodlení.

3) Pro případ prodlení s úhradou předané faktury, dohodli se účastníci na smluvním úroku z prodlení ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení.

4) V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení.

5) Neodstraní-li zhotovitel vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutých termínech, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.

7) Smluvní pokuty se nezapočítávají na úhradu případně vzniklé škody.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně 
číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé 
v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny 
před příslušnými obecnými soudy České republiky.

3) Objednatel je oprávněn použít dílo, které je předmětem této smlouvy, pouze pro následnou realizaci stavební akce 
vč. veřejné soutěže, nebude-li mezi účastníky smlouvy dohodnuto jinak.

4) Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této 
smlouvy na třetí osobu.

5) Smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

6) Obě strany si smlouvu pozorně přečetly, porozuměly jí a na souhlas své svobodné vůle ji podepisují.

7) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ústí nad Orlicí dne 9. 5. 2018

zaalaiednatele za zhotovitele

IMatou^Pořický
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