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I.  Předmět smlouvy, specifikace díla 

1. Předmětem SoD je závazek zhotovitele provést na své 
nebezpečí a na vlastní náklad pro objednatele dílo 
specifikované ve smlouvě a závazek objednatele předmět 
díla převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

2. V rámci povinnosti zhotovitele provést dílo je zhotovitel 
povinen dodat i veškerou povinnou dokumentaci k 
výrobkům a zařízením, atesty a protokoly a osvědčení 
(certifikáty) o zkouškách díla, včetně dokladů o výsledcích 
(měření) těchto zkoušek, prohlášení o shodě, certifikáty a 
atesty o použitých materiálech, včetně protokolů a dokladů 
požadovaných příslušnými správními rozhodnutími 
vztahujícími se k dílu, a veškeré další doklady stanovené 
normami, platnými zákony a vyhláškami či výrobci 
jednotlivých zařízení (včetně zaměření, výchozí revize 
všech elektroinstalací, záruční listy, návody a manuály a 
příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné 
k provádění a provozu díla a též veškeré další doklady a 
listiny podle SoD a těchto VOP, vše mj. dle platných 
obecně závazných právních předpisů a dalších závazných 
předpisů a norem, a to, pokud objednatel nestanoví jinak, 
v jejich znění ke dni předání díla, s tím, že všechny tyto 
doklady budou zhotovitelem předány objednateli za 
podmínek uvedených v SoD a těchto VOP, nejpozději 
však při protokolárním předání a převzetí díla. Pokud je 
předmětem díla hmotně zachycený výsledek jiné činnosti 
ve smyslu § 2587 zákona (dále jen nehmotné dílo), pak 
je zhotovitel povinen dodat předmět díla jak v písemné 
(listinné) podobě, tak i v elektronické podobě na nosiči 
CD ve formátu a v počtu uvedeném ve SoD, nedohodnou-
li se strany jinak. 

3. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny 
materiály, z nichž je dílo provedeno, doprava a přeprava 
mechanizace a materiálů do a z místa plnění, skladování, 
správa, zabudování a montáž všech dílů a materiálů u díla, 
odvoz a likvidace stavební suti a obalových materiálů, 
provedení veškerých nespecifikovaných stavebních 
přípomocí, pomocných konstrukcí, a prací nezbytných pro 
provedení a funkčnost díla a též veškerá další plnění 
zhotovitele vyplývající ze SoD, těchto VOP a dalších 
dokumentů obsahujících závazky zhotovitele při zhotovení 
díla podle SoD. 

II.  Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v době sjednané ve 
SoD; pokud není doba ve SoD sjednaná, pak v době 
přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Započít provádění 
díla je zhotovitel povinen vždy bez zbytečného odkladu po 
uzavření příslušné SoD nebo po protokolárním předání 
místa plnění. 

2. Místem plnění, pokud není uvedeno v příslušné SoD jinak, 
jsou prostory objednatelem určené a předané k vlastnímu 
provádění díla. Mimo místo plnění objednatel ani z části 
neodpovídá zhotoviteli za případně vzniklé škody. V místě 
plnění objednatel odpovídá zhotoviteli pouze za škody, 
které vzniknou zaviněním objednatele. 

3. Místo plnění bude objednatelem předáno zhotoviteli v 
době dohodnuté ve SoD, není-li doba dohodnutá, pak bez 
zbytečného odkladu po podpisu SoD, a to písemně 
(protokolem) s uvedením stavu místa plnění k okamžiku 
jeho předání, včetně popisu možného vlivu stavu místa 
plnění na provádění díla. 

4. Zhotovitel nesmí ničeho měnit na vybavení místa plnění, 
pokud to nebude předmětem SoD. Zhotovitel odpovídá za 
poškození či ztrátu vybavení místa plnění a je povinen 
nahradit objednateli veškerou vzniklou škodu. 

5. Strany se dohodly, že zhotovitel smí vystavovat v místě 
plnění svoji reklamu či jiné informace o něm jen po 
předchozím písemném souhlasu objednatele a za 
objednatelem stanovených podmínek. 

6. Pokud je ve SoD dohodnuto, že dílo bude prováděno 
pouze v prostorách zhotovitele, pak se odstavce č. 2 až 6 
tohoto článku na příslušný smluvní vztah nepoužijí. 
Místem předání a převzetí předmětu díla je však v 
takovém případě vždy sídlo objednatele, nedohodnou-li se 
strany v příslušné SoD jinak. 

III.  Cena díla 

1. Stranami dohodnutá cena za provedení díla (dále také jen 
cena nebo cena díla) je cenou maximální, nikoli nutně 
však konečnou. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, lze 
zvýšení ceny provést pouze změnou SoD, a to písemným 
dodatkem. 

2. Pokud je přílohou SoD nabídka zhotovitele s položkovým 
členěním celkové ceny díla, pak tato nabídka zhotovitele 
slouží pouze k oceňování víceprací a méněprací. 
Vícepráce a méněpráce budou oceněny ve stejné cenové 
hladině jako v nabídce zhotovitele, cena víceprací 
v nabídce zhotovitele neuvedených bude stanovena 
vzájemnou dohodou smluvních stran před započetím 
provádění těchto víceprací, to vše s tím, že pokud nedojde 
k jiné dohodě budou příslušné ceny určeny podle Cenové 
soustavy ÚRS, zveřejňované obchodní společností ÚRS 
PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 
00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou 
příslušné práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, se 
snížením o 25 % (slovy: dvacetpět procent). 

3. Vícepráce budou hrazeny výlučně na základě písemného 
dodatku ke SoD. Pokud nebude dodatek ke SoD uzavřen, 
tak nevzniká zhotoviteli za žádných okolností ani z části 
nárok na zaplacení ceny víceprací, s tím, že veškeré více 
práce bude v takovém případě zahnuty v ceně díla 
sjednané podle SoD.  

4. Konečná výše ceny bude v případě, že rozsah prací a/nebo 
dodávek při realizaci díla (dále jen skutečná realizace) 
bude oproti ujednání ve SoD nižší, snížena tak, aby 
odpovídala skutečné realizaci; zhotovitel je oprávněn v 
takovém případě požadovat (fakturovat) pouze takto 
sníženou cenu; v takovém případě se tedy ke změně ceny 
dodatek SoD neuzavírá. 

5. Pro případ, že objednatel zjistí, že skutečná realizace je 
nižší oproti ujednání ve SoD poté, co již uhradil 
zhotoviteli celou sjednanou cenu, má nárok na vydání 
rozdílu mezi uhrazenou částkou a cenou skutečné 
realizace. Případné trestněprávní důsledky zhotovitelova 
jednání nejsou uplatněním, resp. neuplatněním práva 
objednatele na vydání rozdílu dotčeny. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy 
potřebných materiálů a prací pro úplné a bezvadné 
zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv 
na výši ceny za provedení díla. Cena za provedení díla je 
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stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace 
zhotovitele, učiněné po předchozím pečlivém a 
podrobném prohlédnutí místa plnění. Cena díla zahrnuje 
veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při zhotovení 
díla a plnění veškerých jeho závazků podle SoD, těchto 
VOP a dalších dokumentů vztahujících se k dílu. 

7. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla jeho 
provedením (tj. jeho řádným ukončením a předáním bez 
vad a nedodělků objednateli). Je-li však dílo prováděno po 
etapách, vzniká zhotoviteli, pokud je to sjednáno ve SoD, 
právo na zaplacení ceny za etapu provedením příslušné 
etapy (tj. jejím řádným ukončením a předáním bez vad a 
nedodělků objednateli). 

8. Není-li ve SoD uvedeno jinak, je cena vždy uváděna bez 
DPH, jež bude účtována dle aktuálně účinného znění 
zákona o DPH. Cena je dohodnuta v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., není-li uvedeno ve SoD jinak. 

9. Pokud je předmět smlouvy uveden v klasifikaci produkce 
CZ-CPA 41 až 43 a podléhá režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., je 
zhotovitel povinen na vystaveném daňovém dokladu uvést 
toto sdělení: „Režim přenesení daňové povinnosti dle § 
92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění. Daň přiznává a platí plátce, kterému je 
zdanitelné plnění poskytováno“. 

IV.  Způsob úhrady ceny, fakturace a platební 
podmínky 

1. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně. 

2. Zhotovitel předá objednateli návrh soupisu provedených 
prací (dále jen SP) ke dni stanovenému v SoD. 
Odpovědný zástupce objednatele oprávněný k 
odsouhlasování fakturovaných částek dle smlouvy (dále 
jen OZ) překontroluje věcnou správnost návrhu SP 
z těchto hledisek: 

− popis položek provedených prací 
− specifikace množství  a měrných jednotek 

včetně jednotkových cen a celkové částky 
určené k fakturaci 

− příslušné předávací protokoly (atesty, KZP a 
pod) dle smlouvy  

V případě, že je v pořádku, potvrdí  objednatel SP 
podpisem OZ. 

3. Požaduje-li zhotovitel uhrazení prací nad rámec uzavřené 
smlouvy, předloží OZ k odsouhlasení speciální návrh 
soupisu provedených víceprací (dále jen SVCP) týkající 
se pouze těchto prací nad rámec smlouvy. OZ tento návrh 
SVCP přezkoumá (množství a kvalitu prací), zejména 
posoudí, zda se skutečně jedná o práce nad rámec 
uzavřené smlouvy, a zda byly objednatelem požadovány. 
Jsou-li údaje v návrhu soupisu víceprací v pořádku, OZ 
soupis víceprací písemně odsouhlasí a zahájí jednání o 
dodatku smlouvy. 

4. V případě neodsouhlasení předloženého návrhu SP (nebo 
SVCP) uvede OZ rozsah provedených prací a částku, o 
níž se domnívá, že na ní zhotoviteli vznikl nárok. Dále do 
SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a ocení srážky částek, na 
které vznikl objednateli dle uzavřené smlouvy nárok a 
vrátí návrh SP (nebo SVCP) zhotoviteli k přepracování s 

odmítnutím nároků a s odůvodněním dle uzavřené 
smlouvy a to nejpozději k termínu stanovenému v SoD.  

5. Vícepráce se oceňují jako násobek jednotkové ceny dle 
nabídkového rozpočtu, jinak dle ceníku URS (maximálnš 
však do hodnoty 80 % jednotkové ceny dle ceníku URS) 
a množství jednotek, potřebného k realizaci změn plnění. 

6. V případě změny v množství realizovaných jednotek 
(výměr) prací a dodávek odsouhlasených oprávněnou 
osobou Objednatele o více než +10 % oproti nabídce 
Zhotovitele, může Objednatel uplatnit na Zhotoviteli 
změnu jednotkové ceny na základě aktualizované 
kalkulace, a to formou oznámení adresovaného 
Zhotoviteli. Změna jednotkové ceny se v takovém 
případě týká I prací a dodávek již realizovaných, pokud 
Objednatel zašle oznámení Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 15 kalendářních dnů poté, kdy se 
dozvěděl o změně množství realizovaných jednotek 
(výměr) prací a dodávek. 

7. Pokud si strany v příslušné SoD sjednaly poskytnutí 
zálohy a současně dohodly její účel, je zhotovitel povinen 
použít ji pouze za dohodnutým účelem. Porušení tohoto 
ustanovení je podstatným porušením SoD. 

8. Poskytnutí zálohy (bez ohledu na to, zda je dohodnut její 
účel) může objednatel podmínit poskytnutím 
dostatečného zajištění jejího vrácení, a to zejména z 
důvodu ochrany objednatele před úpadkem zhotovitele, 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho 
žádost dostatečné zajištění pohledávky na vrácení 
poskytnuté zálohy tak, aby se objednatel stal s touto 
pohledávkou zajištěným věřitelem ve smyslu ust. § 2 
písm. g) zákona č. 182/2006 Sb. Objednatel není povinen 
zálohu poskytnout předtím, než bude pohledávka na 
vrácení zálohy dostatečně zajištěna ve smyslu předchozí 
věty; neposkytnutím zálohy z důvodu, že zhotovitel 
neposkytne dostatečné zajištění pohledávky na vrácení 
zálohy ve smyslu předchozí věty, není dotčena povinnost 
zhotovitele řádně a včas provést příslušné dílo. 

9. Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel v případě, že 
mu objednatel poskytne zálohu (bez ohledu na to, zda je 
dohodnut její účel), povinen poskytnout objednateli slevu 
z ceny díla odpovídající úroku z poskytnuté zálohy za 
období ode dne odepsání zálohy z účtu objednatele do 
dne vystavení konečné faktury zhotovitelem v souladu se 
SoD a VOP v roční výši odpovídající dvoutýdenní repo 
sazbě stanovené ČNB platné ke dni uzavření SoD 
zvýšené o sedm procentních bodů . 

10. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude záloha 
započtena proti ceně díla, přičemž bude zohledněna v 
konečné faktuře. V případě předčasného ukončení SoD je 
zhotovitel povinen vrátit poskytnutou zálohu do 5 
pracovních dnů ode dne, k němuž dojde k předčasnému 
ukončení SoD. 

11. Úhrada ceny díla, příp. etap bude provedena vždy na 
základě příslušné faktury, přičemž: 

a) měsíční faktura bude vystavena vždy do 14 dnů od 
posledního dne příslušného kalendářního měsíce; 

b) dílčí faktura bude vystavena vždy do 14 dnů od 
provedení příslušné etapy, v souladu s čl. V. 
odst.20. VOP, 

c) konečná faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne 
provedení díla a jeho protokolárního převzetí 
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objednatelem podle čl. V., 20. VOP a odstranění 
všech případných oznámených vad podle čl. V., 22. 
VOP; 

d) zálohová faktura bude vystavena dle platebního 
kalendáře, který je přílohou příslušné SoD. 

Poskytnuté zálohy budou vyúčtovány ve fakturách dle 
písm. a), b) nebo c) tohoto odst. 5. Zálohové faktury musí 
mít stejné náležitosti jako běžné faktury. Zhotovitel je 
povinen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č.235/2004 Sb. vystavit nejpozději do 15 dnů ode dne 
přijetí každé jednotlivé zálohy fakturu obsahující veškeré 
náležitosti daňového dokladu, resp. uvedené v těchto 
VOP. 

12. Fakturovaná částka je splatná vždy do 60 dní ode dne 
doručení příslušné faktury obsahující všechny zákonem a 
dohodou stran stanovené náležitosti objednateli, není-li v 
příslušné SoD dohodnuto jinak. 

13. Místem pro doručení faktur je sídlo objednatele. Při 
osobním doručení faktur musí být faktury předány 
pracovníkovi podatelny, nebo – není-li v sídle 
objednatele podatelna – pracovníkovi recepce v sídle 
objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s 
náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., 
účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní 
listiny dle ust. § 435 zákona; mimo tyto údaje je povinen 
ve faktuře uvést dále číslo smlouvy objednatele a číslo 
objednávky objednatele (je-li vystavena). 

15. Nedílnou přílohou faktur, podstatnou pro jejich 
proplacení, je vždy příslušný protokol potvrzený osobou 
oprávněnou jednat za objednatele v dané věci, s 
výslovným uvedením, že příslušnou fakturu lze proplatit. 
Bez příslušného protokolu nevzniká nárok zhotovitele na 
zaplacení příslušné části ceny díla a faktura nebude 
proplacena. Přílohou je u faktury: 

a) dílčí - dílčí protokol o předání a převzetí příslušné 
etapy díla; 

b) měsíční - soupis a ocenění provedeného objemu 
prací, použitého materiálu, dodávek, apod., 

c) konečné - protokol o předání a převzetí díla, který 
bude mj. obsahovat ustanovení s jednoznačným 
uvedením, že objednatel dílo převzal. 

d) zálohové - zjišťovací protokol potvrzující splnění 
podmínek pro poskytnutí zálohy, 

16. V případě, že faktura nebude mít veškeré právními 
předpisy a dohodou stran stanovené náležitosti nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji 
vrátit do konce lhůty splatnosti k doplnění či opravě 
s uvedením důvodu jejího vrácení. V případě, že nedílnou 
součástí dodávky zhotovitele je i dodací list (dále jen 
DL), je povinností zhotovitele tento přiložit k faktuře. 
Bez DL je faktura považována za vadnou. Doručením 
vadné faktury nepočíná běžet lhůta splatnosti fakturované 
částky. 

16.1 Pokud Zhotovitel popř. Provozce provádí měsíční 
fakturaci, je oprávněn na základě platné objednávky či 
smluvního vztahu vystavit daňový doklad pouze jednou 
za zúčtovací období, tj. kalendářní měsíc. V případě, že 
Zhotovitel, popř. Provozce, vystaví za zúčtovací období 
více než jeden daňový doklad, je Objednatel oprávněn 

mu tento doklad vrátit bez udání důvodu, a to do konce 
lhůty jeho splatnosti.  

17. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den 
předání a převzetí předmětu díla nebo jeho dílčí části po 
jejich řádném ukončení (čl. V. odst. 20 VOP), resp. 
poslední den příslušného kalendářního měsíce (v případě 
úhrady ceny díla v pravidelné měsíční periodě); nebude-li 
ve SoD dohodnut jiný den v kalendářním měsíci (např. 
desátý, dvacátý, apod.). 

18. Pokud si strany v příslušné SoD sjednaly pozastávku 
z ceny díla, je Zhotovitel povinen tuto pozastávku 
uplatnit u každé vystavené faktury. Bez uvedení 
pozastávky z ceny díla je faktura považována za vadnou 
a Objednatel je oprávněn ji vrátit Zhotoviteli do konce 
lhůty splatnosti k doplnění či opravě.  

19. Pokud není v příslušné SoD uvedeno jinak, je Objednatel 
v případě převzetí díla či etapy dle čl. V. odst. 20.1. VOP 
je objednatel oprávněn rozhodnout o tom, že pozastaví 
až 20% ceny díla (dále jen pozastávka). Osoba 
oprávněná jednat za objednatele v dané věci připojí 
poznámku o uplatnění pozastávky a o její výši na 
příslušný předávací protokol, zhotovitel uvede tuto 
pozastávku na faktuře. Právo na zaplacení pozastávky 
vzniká až po odstranění všech případných vad a/nebo 
nedodělků a předání předmětu díla či etapy prostého vad 
a nedodělků, pozastávka je splatná do 60 dnů ode dne 
obdržení výzvy zhotovitele k její úhradě. 

20. Pokud si strany v příslušné SoD sjednaly poskytnutí 
zajištění, je zhotovitel povinen ji na své náklady 
objednateli poskytnout. Zajištění slouží k zajištění 
veškerých povinností zhotovitele z titulu odpovědnosti za 
vady a záruky za jakost. Poskytuje-li zhotovitel v rámci 
SoD záručních dob více, platí pro trvání doby poskytnutí 
zajištění ta nejdelší. Zajištění poskytne ve formě 
bankovní záruky a za podmínek stanovených 
objednatelem. 

20.1. Zajištění je zhotovitel povinen předložit objednateli 
při přejímacím řízení dokončeného díla (tj. 
poslední etapy) na formuláři, který je přílohou 
SoD, a to ve formě neodvolatelné bankovní 
záruky vyplatitelné bez dalšího na první požádání 
a bez námitek od některé banky, jejichž seznam je 
součástí formuláře. Zajištění musí být vystaveno na 
částku min. 5% ceny díla, tak aby ji bylo možné 
uplatnit po celou záruční dobu. Zajištění bude 
zhotoviteli vráceno po uplynutí záruční doby za 
podmínky, že zhotovitel řádně splnil veškeré své 
povinnosti dle SoD. Předložení zajištění je 
podmínkou pro předání díla zhotovitelem a jeho 
převzetí objednatelem. 

V. Podmínky provádění díla, znalost místa projektu 
a technických návazností dodávek 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a svůj 
náklad. Zhotovitel nesmí použít k realizaci díla 
zaměstnance objednatele; pokud to bude nezbytné, může 
tak učinit jen na základě písemné dohody stran za 
podmínek v ní sjednaných. Vždy však odpovídá výlučně 
sám, resp. jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je při 
určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele; 
tím není dotčena povinnost zhotovitele upozornit 
objednatele na případnou nevhodnost těchto pokynů. 
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2. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí 
prostřednictvím kvalifikovaných osob (včetně odborného 
dohledu), bez vad, aby bylo kompletní a zcela funkční a 
splňovalo sledovaný účel. U zhotovitele je předpokládána 
znalost obecně závazných předpisů vztahujících se 
k předmětu díla a jeho realizaci; zhotovitel je povinen při 
provádění díla postupovat v souladu s SoD, dle platných 
právních předpisů a dalších obecně závazných norem; 
zhotovitel je v případě, že poruší jakýkoli takový předpis, 
povinen nahradit objednateli v plné výši veškeré škody, 
které mu v této souvislosti vzniknou. 

3. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho 
činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo 
třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo 
třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou 
škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody, 
zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

4. Jsou-li místem plnění prostory objednatele, nesmí 
zhotovitel zahájit provádění díla před absolvováním 
příslušného školení dle čl X. VOP. Provádět dílo mohou 
osobně zhotovitel, jeho zaměstnanci, subdodavatelé apod. 
(dále též jen osoby zhotovitele – termín zahrnuje i 
samotného zhotovitele), kteří absolvovali uvedené školení. 
Zhotovitel je povinen zajistit proškolení u každé nové 
osoby, která se bude podílet na provádění díla. Nejsou-li 
místem plnění prostory objednatele, pak: 

4.1 pro případ nutnosti vstupu do prostorů objednatele za 
účelem získávání informací a podkladů pro 
provádění díla jsou osoby zhotovitele oprávněny 
pohybovat se v těchto prostorách pouze se souhlasem 
objednatele, který pro každý konkrétní případ zajistí 
doprovod; 

4.2 pro případ, že s prováděním díla je zapotřebí výkonu 
prací a činností podléhajících dozoru IBP a tyto 
nebudou upraveny samostatnou smlouvou (dále jen 
výkon dozorovaných prací), nesmí zhotovitel zahájit 
výkon dozorovaných prací před absolvováním 
příslušného školení dle čl. X. odst. 1 VOP. Provádět 
takové práce mohou pouze osoby zhotovitele, které 
absolvovaly příslušné školení. Zhotovitel je povinen 
zajistit proškolení u každé nové osoby, která se bude 
na výkonu prací podílet. 

5. Pokud zhotovitel provádí dílo dle své dokumentace, 
odpovídá za její soulad s obecně závaznými právními 
předpisy a je povinen ji předložit k vyjádření objednateli v 
dostatečném předstihu před zahájením provádění díla, 
resp. příslušné etapy; nebyla-li příslušná SoD uzavřena též 
v dostatečném předstihu před zahájením provádění díla, 
dohodnou se strany jinak, což uvedou ve SoD. Zhotovitel 
nesmí svoji dokumentaci použít k provádění díla bez 
předchozího projednání s objednatelem; jejím 
projednáním však není ani částečně dotčena odpovědnost 
zhotovitele za její správnost a úplnost. 

6. Pokud zhotovitel provádí dílo dle dokumentace předané 
objednatelem, je povinen ji použít pouze a výlučně 
k provádění díla dle SoD. Zhotovitel podpisem SoD 
potvrzuje, že předanou dokumentaci obdržel 
v dostatečném předstihu, že ji posoudil s odbornou péčí, 
zejména po stránce technické a že ji shledal bez závad a je 
zcela dostačující a způsobilá k tomu, aby mohl na jejím 
základě dílo provést.; nebyla-li příslušná SoD uzavřena též 
v dostatečném předstihu před zahájením provádění díla, 
dohodnou se strany ve SoD jinak. Zhotovitel je povinen 

objednatele písemně upozorňovat na její případné vady, 
neúplnosti, nedostatky apod., a to i průběžně, zjistí-li je 
v průběhu provádění díla. Odpovědnost zhotovitele není 
nijak dotčena případnými vadami dokumentace, které 
zhotovitel nezjistil, ačkoli je zjistit mohl a měl. Pro 
odpovědnost zhotovitele stran dokumentace platí ust. 
2594 zákona. 

6.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo výhradně dle 
schválené a platné dokumentace určené k provádění 
staveb. Pokud Zhotovitel obdrží od Objednatele 
dokumentaci v předcházejících stupních, je jeho 
povinností nechat si zpracovat na vlastní náklady 
dokumentaci pro provádění staveb.  

7. Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dílo prověřit 
a přezkoušet všechny předané podklady a situaci na 
staveništi a v jeho okolí a oznámit písemně objednateli  
zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a 
připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, 
a to i když jsou v souvislosti s ostatními pracemi, 
dodávkami, zařízeními a výkony, a v souladu s účelem, ke 
kterému je dílo určeno spolu s písemnými návrhy 
k odstranění zjištěných vad. V případě částí projektové 
dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem 
po podpisu  smlouvy o dílo je povinností zhotovitele 
prověřit předané podklady nejpozději do 10-ti dnů po 
jejich převzetí. Poté je povinen objednatele bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však před zahájením 
prací, písemnou formou informovat o zjištěných vadách, 
rozporech a neúplnostech v předané projektové 
dokumentaci a v dalších předaných podkladech, 
materiálech a jiných věcech, převzatých od objednatele ke 
zhotovení díla, včetně návrhů na jejich řešení, která musí 
být, po dohodě smluvních stran, provedena v přiměřené 
lhůtě. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že 
mu nebyly známy vady a nedostatky podkladů či 
dokumentace, které mohl při vynaložení odborné péče 
zjistit z předaných podkladů. Pokud zhotovitel opomenul 
toto písemné upozornění na nedostatky v předaných 
podkladech či dokumentaci učinit, nebo neupozornil na 
nevhodnost pokynů objednatele, je odpovědný za všechny 
s tím spojené následky a škody a odpovídá za to, že 
provede všechny smluvní práce a výkony, nezbytné pro 
řádné dokončení díla a odstraní závady vzniklé použitím 
podkladů či dokumentace obsahující nedostatky. 

7.1 Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, 
resp. provedením svých prací a výkonů, o  stavu již 
realizovaných dodávek a prací na díle, na které jeho 
plnění navazuje nebo které  s jeho výkony souvisejí a 
jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně 
oznámit objednateli ve stavebním deníku spolu 
s návrhem na jejich odstranění. Za újmy a ztráty, 
které vzniknou opomenutím této povinnosti nese 
zhotovitel plnou odpovědnost. Zhotovitel tedy není 
oprávněn později namítat, že mu nebyly nedostatky 
předem známy, neboť je jeho povinností všechny 
tyto skutečnosti předem zjistit. 

8. Zhotovitel je povinen provést i práce, které nejsou 
uvedeny v požadavku (objednávce, specifikaci díla či 
dokumentaci) objednatele, pokud se ukáží nezbytné pro 
naplnění účelu SoD a komplexní provedení díla za účelem 
zajištění správné a úplné funkčnosti předmětu díla, jestliže 
před započetím provádění díla vzhledem ke své odbornosti 
mohl a měl předpokládat potřebu jejich provedení. 

9. Zhotovitel předá objednateli 10 dnů před zahájením díla: 
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a) technologické postupy /technologické předpisy 
závazné pro prováděné práce. Předané 
technologické postupy / technologické předpisy 
musí obsahovat především krycí list, odkazy na 
citované technické normy, předpisy a jiné 
podklady, odkazy na související právní předpisy, 
postup provádění stavebních prací, výrobní a 
montážní tolerance, kontrolní a přejímací zkoušky, 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, požární ochranu a ochranu životního 
prostředí včetně souvisejících právních předpisů a 
rizika dané technologie dle šablony pro zpracování 
technologického postupu / technologického 
předpisu, která je součástí smlouvy o dílo jako 
příloha. Technologický postup / technologický 
předpis musí být zpracován na práce a činnosti dle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č.3 a 5 
v platném znění  a dále na práce a činnosti dle 
požadavků objednatele (resp. investora). V případě 
nepředání technologických postupů / 
technologických předpisů je objednatel oprávněn 
vytvořit tyto doklady na vlastní náklady a tyto 
náklady, vč. režijních,  je objednatel oprávněn 
čerpat z bankovní garance či jiné jistoty nebo je 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné 
pohledávky zhotovitele.; 

b) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů 
(prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění a 
souvisejícími obecně závaznými právními 
předpisy; 

c) plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu 
(KZP) na celou dobu provádění díla. 

10. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění 
díla: 

a) písemné doklady (vyhodnocení) o provedených 
kontrolách, kontrolních zkouškách a měřeních dle 
odsouhlaseného kontrolního a zkušebního plánu 
(KPZ) vč. konstrukcí před zakrytím, v závislosti na 
technologii provádění, nejpozději však do 
následujícího dne od jejich provedení tak, aby 
objednatel mohl včas provést jejich kontrolu nebo 
případné kontrolní měření a ověření deklarovaných 
hodnot. Doklady ze zkoušek prováděných 
akreditovanou laboratoří nebo notifikovanou osobou 
budou předány objednateli neprodleně po vystavení 
zkušebního protokolu. V případě nepředání těchto 
dokladů je objednatel oprávněn provést požadované 
zkoušky a měření na vlastní náklady a tyto náklady, 
vč. režijních,  je objednatel oprávněn čerpat z 
bankovní garance či jiné jistoty nebo je jednostranně 
započíst na splatné či nesplatné pohledávky 
zhotovitele. 

b) dle pokynů objednatele geodetické zaměření 
provedeného předmětu díla v rozsahu daném 
požadavky budoucích provozovatelů (např. správců 
sítí) nebo správních úřadů nebo v rozsahu, který 
umožní dostatečnou kontrolu přesnosti díla z hlediska 
navazujících prací, zejména nosných konstrukcí. 

c) nejpozději ke dni zahájení řízení o předání a převzetí 
díla dle čl.V, bodu 20 těchto podmínek předá 

zhotovitel objednateli ostatní doklady nutné k  řízení o 
předání a převzetí díla nebo jeho části. 

11. Deník 

11.1 Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec 
zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 
/pracoviště/ o prováděných pracích stavební 
(montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, a prováděcí vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, dále všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy,  zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Dále zde uvádí jména a 
příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které 
dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob 
všech jeho případných subdodavatelů). Mimo 
stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve 
stavebním (montážním) deníku i oprávněný 
pracovník objednatele.  Jméno pracovníka 
zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního 
(montážního) deníku je uvedeno ve smlouvě o dílo, 
jeho případná změna může být provedena pouze 
písemným oznámením osoby oprávněné k podpisu 
smlouvy. Smluvní strany mají povinnost činit 
neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve 
stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, 
že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. 
Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního 
(montážního) deníku v průběhu pracovní doby. 
Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou 
kopii každého listu ze stavebního (montážního ) 
deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle 
přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) 
deník uložen v kanceláři objednatele. Originál 
stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání díla. 

11.2 Zhotovitel je povinen uložit deník na místě plnění 
tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele po 
celou dobu výkonu pracovní činnosti, minimálně 
však v době, kdy je na pracovišti prováděno plnění 
díla nebo kdy se na pracovišti zdržují osoby s 
vědomím zhotovitele. 

11.3 Objednatel podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje 
se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné 
nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich 
odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci 
provádění díla. 

11.4 Zhotovitel je povinen provádět zápisy v deníku 
v tolika vyhotoveních, aby objednatel mohl obdržet 
dvě. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele mu 
tato dvě vyhotovení každého zápisu předat. 
Objednatel přebírá od zhotovitele originál deníku po 
předání a převzetí díla. 

11.5 Zápisy v deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv 
a povinností vyplývajících z ustanovení SoD ani 
VOP, není-li ujednáno jinak. 

11.6 V případě, kdy zhotovitel nesouhlasí s provedeným 
záznamem v deníku objednatele, připojí k záznamu 
do tří pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném 
případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
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11.7 Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím 
svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve 
stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních 
dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě 
mimořádné situace (havárie) ihned. V případě 
nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na 
stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo 
faxem na adresu objednatele a lhůta tří pracovních 
dnů začne plynout od doručení zápisu objednateli. 
Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném 
termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem 
souhlasí. 

12. Pokud zhotovitel zjistí, že je třeba při provádění díla 
víceprací, resp. méněprací, je zhotovitel povinen je před 
provedením, resp. neprovedením bezodkladně oznámit 
objednateli a konzultovat s ním, a to za účelem uzavření 
dodatku ke SoD. Zápis v deníku je relevantním 
podkladem pro jejich zahájení, resp. neprovedení, pokud 
je odsouhlasen objednatelem. Objednatel je povinen se 
vyjádřit k zápisu bez zbytečného odkladu poté, co je 
zhotovitelem vyzván k vyjádření. 

13. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla 
písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až 
do úhrnné výše 10% smluvní ceny  bez nároků na změnu 
konečného termínu. Změnu díla oznámí zhotoviteli 
písemně nebo zápisem do stavebního deníku Podmínkou 
je, aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby 
technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou 
nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli 
neodkladně prokázat. 

14. V případě změny díla je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu od obdržení oznámení objednatele dle 
odst. 13. tohoto článku V., nebo poté, co její nutnost zjistí 
(odst. 12. tohoto článku V.) předložit objednateli 
položkový rozpočet na požadovanou změnu díla, příp. 
návrh na změnu harmonogramu tak, aby zahrnul tuto 
změnu díla a zajistil dodržení konečného termínu plnění. 
Ceny budou vycházet z nabídky s přihlédnutím k 
aktuálním změnám cen materiálů na trhu; není-li takových 
cen v nabídce, dohodnou je strany samostatně. V případě 
vlivu změny díla na další postup prací, zejména na 
konečný termín provedení, je zhotovitel povinen na tuto 
skutečnost neprodleně písemně upozornit objednatele, 
který rozhodne o dalším postupu. 

15. Drobné změny v technických věcech, například různá 
upřesnění, nemající vliv na cenu, termín provedení, příp. 
na výsledné vlastnosti díla, může objednatel požadovat i 
jen zápisem v deníku. Zhotovitel je povinen takové 
změny provést bez zbytečného odkladu přiměřeně povaze 
změny po oznámení požadavku. 

16. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutém 
termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne, ve kterém jej 
k tomu objednatel vyzve, odstraňovat veškeré nedostatky 
zjištěné při provádění díla nebo oznámené při kontrolách 
plnění povinností stanovených ve SoD nebo VOP. Při 
zjištění závažného porušení podmínek stanovených v SoD 
nebo VOP je objednatel oprávněn až do odvolání nařídit 
zastavení provádění díla a zhotovitel je povinen na základě 
tohoto nařízení objednatele provádění díla neprodleně 
zastavit. Tímto však není nijak dotčena povinnost 
zhotovitele provést dílo v dohodnutém termínu. 

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně 
(takovou výzvou se rozumí i příslušný zápis do deníku) 

v dostatečném předstihu, nejpozději však 5 pracovních dní 
předem, ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, 
zabudování, nebo který se stane nepřístupný a objednatel 
je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se 
objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že 
mu výzva byla prokazatelně doručena (resp. s dostatečným 
předstihem byl učiněn příslušný zápis v deníku), může 
zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel 
požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem 
dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v 
dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na 
termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. 
Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se 
ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady 
na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel 
nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je 
povinen jej na písemnou žádost objednatele (kterou se 
rozumí i příslušný zápis v deníku) odkrýt a po kontrole 
znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, 
že příslušné práce byly provedeny řádně. 

18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně 
(takovou výzvou se rozumí i příslušný zápis v deníku) 
v dostatečném předstihu, nejpozději však 5 pracovních dní 
předem, k účasti na předepsaných nebo dohodnutých 
zkouškách a objednatel je povinen se k těmto zkouškám 
dostavit. Bez účasti objednatele nesmí zhotovitel žádné 
zkoušky provádět. 

19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 
5 dny předem k předání předmětu díla, nedohodnou-li se 
jinak. 

20. Dílo, příp. etapa, se považují za způsobilé k předání, 
jsou-li na rozdíl od ust. § 2605 zákona řádně ukončené, 
tedy bez vad a/nebo nedodělků včetně dodávky veškerých 
komponentů, služeb a po úspěšném provedení příslušných 
zkoušek. Dílo, příp. etapa, se považují za provedené, jsou-
li způsobilé k předání a předmět díla, příp. etapa, jsou v 
dohodnutém místě předány zhotovitelem a převzaty 
objednatelem, o čemž je pořízen příslušný protokol. Dílo, 
příp. etapa, se nepovažují za způsobilé k předání do 
doby, než zhotovitel předá objednateli všechny nutné a 
požadované dokumenty, doklady, prohlášení, certifikáty, 
atd. a též veškeré další dokumenty uvedeno ve SoD a 
těchto VOP, spojené s přípravou výroby, samotnou 
výrobou či kolaudací díla samotného. 

20.1 Za řádně dokončené dílo (etapu) se považuje i dílo 
(etapa), které má sice drobné vady a/nebo nedodělky, 
avšak tyto vady a/nebo nedodělky samy ani ve 
spojení s jinými nejsou způsobilé bránit 
požadovanému, spolehlivému a bezpečnému provozu 
(využití) předmětu díla (etapy). 

21. Jsou-li dílo, příp. etapa, způsobilé k předání, je objednatel 
povinen je převzít v dohodnutém místě a termínu, což 
splní podpisem předávacího protokolu s výslovným 
uvedením, že je přebírá. 

22. Nejsou-li dílo, příp. etapa, způsobilé k předání, neboť při 
předávání vykazují vady a/nebo nedodělky, a objednatel to 
uvede (oznámí) v předávacím protokolu vč. popsání 
příslušných vad a/nebo nedodělků (dále jen také 
oznámené vady), nemusí dílo, příp. etapu převzít. Pro 
případ, že se strany nedohodnou na způsobilosti díla k 
předání do 5 dnů ode dne prvního předávacího řízení, 
dohodnou se nejpozději do dalších 5 dnů na třetí nezávislé 
osobě (odborníkovi), způsobilé posoudit způsobilost díla k 
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předání; pokud se na této osobě v dané lhůtě nedohodnou, 
platí, že takovou osobu stanoví objednatel, a to z řad 
soudních znalců. Závěr takové třetí osoby jsou strany 
povinny respektovat. V případě, že dílo bude posouzeno 
jako nezpůsobilé k předání, je zhotovitel povinen dílo 
řádně dokončit a předat jeho předmět objednateli ve lhůtě 
stanovené objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit 
oznámené vady podle tohoto odstavce do 5 dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu. 

23. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem předávacího 
protokolu dle odst. 19. tohoto článku V. VOP objednatel 
potvrzuje pouze existenci, resp. neexistenci případných 
vad zjevných, nikoli tedy skrytých, a pouze laickou 
kontrolu předmětu díla. 

24. Dílo má vady zejména tehdy, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému ve SoD, případně 
neodpovídá projektové dokumentaci nebo brání jeho 
zejména běžnému užívání a/nebo užívání popsanému ve 
SoD. 

25. Zhotovitel je povinen dodat před předáním předmětu díla 
všechny nezbytné doklady blíže specifikované ve SoD a 
těchto VOP, to vše, mimo jiné, s tím, že k výzvě 
zhotovitele k předání a převzetí díla podle odstavce 5. 
tohoto článku VOP přiloží zhotovitel: 

25.1 dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve dvou 
vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou 
vyhotoveních v elektronické podobě na nosiči CD-
ROM (se soubory ve formátu „*.txt“ a „*.dwg“); 

25.2 Všechny předepsané doklady osvědčující řádné a 
kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení 
zhotovitele o jakosti a úplnosti“ díla, které dosud 
zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal. 

25.3 originál deníku, včetně jednoho vyhotovení 
v elektronické podobě na nosiči CD-ROM; 

25.4 seznam zařízení, která jsou součástí odevzdávaného 
díla včetně seznamu těch zařízení, které mají 
výrobcem stanovenou odlišnou záruční lhůtu než 
byla stanovena podle SoD něbo těchto VOP; 

25.5 revizní zprávy elektrických slaboproudých rozvodů a 
zařízení, včetně jednoho vyhotovení v elektronické 
podobě na nosiči CD-ROM; 

25.6 doklady týkající se nakládaní s odpady na staveništi 
a jejich likvidace včetně uložení stavebního výkopku 
apod.; 

a 

25.7 veškeré další doklady, které je zhotovitel povinen 
předat objednateli podle SoD a těchto VOP spolu 
s dílem a veškeré další doklady, týkající se 
zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 
obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých 
materiálů nebo zařízení, které jsou součástí díla, a to 
zejména prohlášení o shodě, zkušební protokoly a 
certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, 
protokoly o provedených měřeních příslušná 
povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k provádění 
díla, atesty požární odolnosti pro výrobky a 
materiály, tam, kde jsou stanoveny, to vše v originále 
a ve dvou kopiích včetně jednoho vyhotovení 
v elektronické podobě na nosiči CD-ROM 
s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií 

s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům 
bude přiložen seznam, obsahující jejich výčet, 
opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti, 

to vše s tím, že objednatel není povinen do předání 
veškerých těchto dokladů dílo od zhotovitele převzít. 

VI.  Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí 
škody na ní 

1. Vlastníkem předmětu díla je od počátku provádění díla 
objednatel, nebude-li v příslušné SoD dohodnuto jinak. 
Tím nejsou dotčena práva k předmětům duševního či 
průmyslového vlastnictví, jež jsou upravena v čl. IX. 
těchto VOP. 

2. Pokud zhotovitel provádí dílo (zhotovuje věc) u 
objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, jenž 
objednatel opatřil, platí, že vlastníkem díla je objednatel. 

3. Vlastnické právo k věci, jež je předmětem údržby, opravy 
nebo úpravy, na zhotovitele nepřechází. 

4. Nebezpečí škody na předmětu díla, resp. na věci dle 
předchozích odstavců tohoto čl. VI. VOP nese vždy od 
převzetí staveniště a počátku provádění díla do jeho 
úplného a kompletního (tedy včetně všech případných 
etap) předání zhotovitel. 

5. Ustanovení odstavců 2 až 4 tohoto článku VI. se nepoužijí 
v případě, je-li předmětem díla nehmotné dílo. 

VII.  Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat 
požadavky na jakost specifikované v projektové 
dokumentaci a souvisejících platných technických 
normách, včetně  technických požadavků na stavební 
výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 
163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným 
právním předpisům. Hodnoty uvedené v těchto normách 
jako doporučené se tímto stanovují jako závazné, 
nedohodnou-li se strany písemně jinak. 

2. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti. Zhotovitel 
přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to každá jeho část – 
bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy či 
k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo 
obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu. Jakékoli 
odchylky od vymezení díla určeného smlouvou, kromě 
odchylek (změn) vyžádaných objednatelem v průběhu 
plnění nebo změn, které vyplynou z kolaudačního řízení 
budou v souladu s § 2615 zákona považovány za vadné 
plnění. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla po dobu 60 měsíců ode 
dne předání předmětu díla objednateli na základě 
předávacího protokolu, není-li v příslušné SoD 
dohodnuto jinak. V případě nehmotného díla však záruka 
neskončí před uplynutím záruční doby vlastního díla, pro 
nějž je nehmotné dílo podkladem (dále jen vlastní dílo); 
tato záruka se vztahuje na nehmotné dílo v podobě, v 
němž vyhovuje právním, technickým a faktickým 
požadavkům (tj. požadavkům na použité technické normy, 
navrhované stavební materiály, geologické poměry 
pozemků apod.) relevantním ke dni jeho předání 
objednateli. 



Všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla  
skupiny SOVIS.  

 

   Strana 8 (celkem 14) 

Tento dokument je majetkem společnosti  SOVIS CZ, a.s. a je určen pouze pro vnitřní potřebu. 
Rozmnožování a jeho předávání mimo společnost je možné pouze se souhlasem člena představenstva 
společnosti. 

Verze č. 02 

Vydáno dne 01. 01. 2014 

 
 

4. Strany se dohodly, že objednatel má vedle zhotovitelem 
poskytnuté záruky také práva z odpovědnosti za vady dle 
ust. § 2615 a § 2617 zákona v rozsahu, jak je dále v tomto 
článku VII. uvedeno. . 

5. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění 
vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí 
všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny 
během záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady 
způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v 
důsledku nekvalitního provedení prací či vady vzniklé 
z jakéhokoli jiného důvodu, a to na svoje náklady. 

6. Záruční doba díla a doba trvání odpovědnosti za vady se 
prodlužuje o dobu, po kterou nelze předmět díla užívat pro 
vady, na které se vztahuje záruka, resp. odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. Při výměně části díla, u níž se 
vyskytnou vady, za novou část díla počíná běžet 
okamžikem protokolárního předání a převzetí vyměněné 
části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční 
doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku 
VOP. 

7. Objednatel musí oznámit vady, které se u díla vyskytnou 
v záruční době (dále též jen záruční vada či záruční 
vady) písemně (příp. faxem či mailem) bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však tak, že příslušné oznámení 
odešle či osobně předá zhotoviteli v poslední den záruční 
doby. 

8. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit záruční vady v 
termínu dle tohoto článku VII. VOP, a to dodáním 
náhradního plnění, resp. plnění chybějícího nebo opravou, 
je-li vada opravitelná. Pokud vada není opravitelná, je 
zhotovitel povinen poskytnout slevu z ceny díla. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré účelně 
vynaložené náklady, které objednateli vzniknou v 
souvislosti s uplatněním práv z titulu záruky za jakost či 
odpovědnosti za vady. V oznámení vady je objednatel 
oprávněn uplatnit i jiná práva z titulu záruky za jakost či 
odpovědnosti za vady, která vyplývají z právních předpisů 
(zejména pak právo na slevu v případě odstranitelných vad 
a právo odstoupit od smlouvy). Zhotovitel se zavazuje 
k tomu, že poskytne objednateli do 3 dnů od oznámení 
vady na své náklady a bezplatně dobu, po kterou bude 
trvat odstranění vady, za výrobek, u které se vyskytne 
vada, totožný náhradní výrobek a pokud takový náhradní 
výrobek nebude možné poskytnout, tak náhradní výrobek, 
který bude mít kvalitu a vlastnosti nejméně takové, jako 
byla před výskytem vad kvalita a vlastnosti u výrobku, u 
něhož se vyskytly vady. 

9. Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v termínu 
dohodnutém v příslušné SoD. Namísto dohodnutí termínu 
odstranění záručních vad ve SoD, mohou se Strany ve 
SoD dohodnout, že zhotovitel se nejprve, nejpozději do 24 
hodin od oznámení, dostaví k analýze záručních vad, na 
základě níž bude termín odstranění záručních vad teprve 
dohodnut. Nedojde-li k dohodě o termínu odstranění 
záručních vad, je zhotovitel povinen záruční vady 
odstranit nejpozději v přiměřené lhůtě, kterou stanoví 
objednatel (přiměřeně s přihlédnutím k povaze příslušného 
díla a která počíná běžet od tohoto oznámení) v oznámení 
vady, nejpozději však ve lhůtách uvedených pro 
odstranění vad v odstavci 8. tohoto článku VOP. Platí, že 
termíny odstranění se stanovují u vad, jež nevyžadují 
vyřazení zařízení z provozu, ve dnech a u vad, jež 
vyřazení zařízení z provozu vyžadují, v hodinách. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud se bez omluvy 
nedostaví k analýze vad ani do tří dnů (v případě vad 
nevyžadujících vyřazení zařízení z provozu), resp. tří 
hodin od oznámení (v případě vad vyžadujících vyřazení 
zařízení z provozu), je povinen záruční vady odstranit 
nejpozději do 15 dnů (v případě vad nevyžadujících 
vyřazení zařízení z provozu), resp. do 48 hodin od jejich 
oznámení (v případě vad vyžadujících vyřazení zařízení z 
provozu). 

11. Pokud by vady díla objednateli bránily ve spolehlivém a 
bezpečném užití předmětu díla, je zhotovitel povinen 
odstranit záruční vady ve shora uvedených termínech, i 
když neuznává, že za ně odpovídá. Zhotovitel je povinen 
objednateli písemně oznámit, že svoji odpovědnost za 
vady neuznává do 5 dnů ode dne oznámení vad 
objednatelem, jinak se má za to, že za vady odpovídá. 
Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě objednateli oznámí, že 
svou odpovědnost za vady neuznává, dohodnou se strany 
nejpozději do 3 dnů od tohoto oznámení na třetí nezávislé 
osobě (odborníkovi), způsobilé posoudit vady a 
odpovědnost za ně. Pokud se na této osobě v dané lhůtě 
strany nedohodnou, platí, že takovou osobu stanoví 
objednatel, a to výlučně z řad soudních znalců; tímto 
ujednáním není dotčena povinnost zhotovitele odstranit 
vady dle předchozí věty, tedy v termínu dle SoD, resp. 
VOP. Závěr takové třetí osoby jsou strany povinny 
respektovat. Náklady na odstranění vad pak budou 
uhrazeny podle závěru třetí osoby. Pokud vady díla 
nebrání objednateli předmět díla bezpečně užívat, započne 
zhotovitel odstraňovat vady až po posouzení odpovědnosti 
shora uvedenou třetí osobou s tím, že nebude-li zhotovitel 
podle tohoto posouzení za předmětné vady odpovídat, 
provede jejich odstranění na základě samostatné smlouvy 
o dílo. 

VIII.  Zajištění závazků, smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s protokolárním 
převzetím staveniště a/nebo se zahájením zhotovování 
díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý 
jednotlivý případ porušení uvedených povinností 
zhotovitele a za každý započatý den prodlení zhotovitele 
se splněním jeho povinnosti. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s protokolárním 
předáním díla, resp. kterékoli jeho etapy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z ceny díla, resp. příslušné etapy, za každý jednotlivý 
případ porušení uvedených povinností zhotovitele a za 
každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s protokolárním 
předáním vyklizeného staveniště a všech prostor, které 
užíval při zhotovování díla, a všech okolních prostor 
objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení zhotovitele se splněním jeho 
povinnosti. 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním 
oznámených vad, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou 
oznámenou vadu a za každý byť započatý den prodlení 
s jejím odstraněním, příp. je-li termín dohodnut, resp. 
určen v hodinách, tak smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
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za každou jednotlivou oznámenou vadu a za každou byť 
započatou hodinu prodlení s jejím odstraněním. 

5. Trvá-li prodlení s odstraněním oznámených vad nebo 
záručních vad déle jak 3 dny, resp. je-li termín dohodnut, 
resp. určen v hodinách, déle jak 8 hodin, je objednatel na 
náklady zhotovitele oprávněn vady odstranit sám, popř. 
prostřednictvím třetí osoby; tím není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody, ani záruka poskytnutá 
zhotovitelem, to vše s tím, že objednatel je oprávněn 
pohledávku na zaplacení náhrady nákladů spojených 
s odstraněním oznámených vad jednostranně započíst 
oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení příslušné části 
ceny díla. Využije-li objednatel tohoto práva, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši, 
jež odpovídá době prodlení 10 dní u vad, u nichž je termín 
odstranění dohodnut, resp. určen ve dnech, a smluvní 
pokutu ve výši, jež odpovídá době prodlení 24 hodin u 
vad, u nichž je termín odstranění dohodnut, resp. určen v 
hodinách. 

6. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou 
v ustanovení článku V., odst. 17. VOP, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení jeho povinnosti. Veškeré 
náklady, spojené s rizikem dodatečně realizovaných 
víceprací a odstraňovaných vad, jdou k tíži zhotovitele. 

7. Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky , které 
nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v 
celém souhrnu v termínech sjednaných v ustanovení 
článku V., odst. 20. VOP, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
vadu a za každý nedodělek a za každý započatý den 
prodlení se splněním jeho povinnosti. 

8. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení vad, nevyjádří-li 
se k reklamované vadě, nenastoupí-li k provedení 
záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 
uvedených a sjednaných v ustanovení článku VII., odst. 7 
a 8 VOP, je zhotovitel povinen uhradit objednateli u vad 
bránících, a to i částečně, užívání díla nebo u vad, v jejichž 
důsledku hrozí vznik škody smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč, a to vždy za každou jednotlivou vadu a za 
každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti. 

9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s  předáním 
technologického postupu, uhradí smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ. 

10. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli včas potřebné 
doklady týkající se díla zhotovitele, které jsou nezbytné 
především pro kolaudační řízení či nevede řádně stavební 
deník, bude mu uložena pokuta ve výši 5.000,- Kč za 
každý případ, a to i opakovaně. 

11. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli včas doklady 
(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních 
zkouškách a měřeních dle odsouhlaseného kontrolního a 
zkušebního plánu (KPZ), uhradí smluvní pokutu ve výši 
1.500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ. 

12. Za každé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP vytčené 
objednatelem ve stavebním deníku, u kterého zhotovitel 
nezjednal nápravu v tam uvedené lhůtě či na takový zápis 
nereagoval, je objednatel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý případ, při závažném 
porušení ohrožujícím zdraví nebo život osob 8.000,- Kč. 
Tato smluvní pokuta bude vyúčtována samostatnou 

fakturou a započtena s pohledávkami zhotovitele. 
Opakované porušování předpisů BOZ, PO a OŽP bude 
považováno za podstatné porušení smlouvy a může být 
důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

13. V případě, že zhotovitel nárokuje v rozporu s ust. čl. III. 
odst. 5 VOP vyšší cenu díla než jaká odpovídá skutečné 
realizaci, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši trojnásobku rozdílu mezi částkou, kterou 
zhotovitel vyfakturoval a cenou skutečné realizace. 

14. Za porušení každé jednotlivé povinnosti stanovené v čl. 
IX a X. VOP je zhotovitel povinen uhradit objednateli, 
pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč. Neodstraní-li zhotovitel protiprávní 
stav (stav způsobený porušením v čl. IX a X. VOP 
uvedených povinností nebo zákazů), resp. trvá-li takové 
porušení déle než jeden den, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý i 
započatý den trvání protiprávního stavu, a to až do doby, 
kdy bude protiprávní stav zcela odstraněn. 

15. Poruší-li zhotovitel jakýkoli Závazek ochrany podle čl. 
IX. odst. 6. VOP, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení tohoto závazku. 

16. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny vzniká 
zhotoviteli nárok na zaplacení úroku z prodlení 0,05% 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

17. Pokud objednatel zcela zjevně bezdůvodně odmítne 
převzít dokončené dílo nebo bude v prodlení s jeho 
převzetím z důvodů spočívajících na jeho straně, a řádně 
dokončené dílo nepřevezme ani do 5-ti pracovních dnů 
ode dne, ve kterém mu k tomu bude doručena písemná 
výzva zhotovitele, vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny příslušné 
(nepřevzaté) části předmětu díla za každý i započatý den 
prodlení až do doby podpisu předávacího protokolu ze 
strany objednatele. 

18. Poruší-li objednatel svou povinnost součinnosti dle čl. V 
odst. 17. a 18. VOP, a svoji povinnost nesplní ani do 3 
pracovních dnů ode dne, ve kterém mu k tomu bude 
doručena písemná výzva zhotovitele, je zhotovitel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení. 

19. Výše (částka, či %) shora uvedených smluvních pokut 
platí, není-li ve SoD pro případ příslušného porušení 
povinnosti výslovně dohodnuto jinak. Je-li výše smluvní 
pokuty vázána na procentuelní část (%) ceny díla, rozumí 
se touto cenou cena díla bez DPH. 

20. Součet všech smluvních pokut účtovaných Zhotovitelem 
Objednateli dle u stanovení čl. VIII. VOP nesmí být však 
vyšší než 10 % z ceny díla bez DPH. 

21. Smluvní pokutu je povinná smluvní strana povinna 
zaplatit druhé smluvní straně do 5 dnů od výzvy k jejímu 
zaplacení. Zaplacením smluvních pokut nebo úroků z 
prodlení zůstává právo oprávněné smluvní strany na 
náhradu škody nedotčeno, a to v plném rozsahu, tj. s tím, 
že se výše náhrady škody o výši smluvní pokutu či úroky 
z prodlení ani z části nesnižuje. Pohledávku na zaplacení 
smluvní pokuty je objednatel oprávněn bez dalšího 
jednostranně započíst oproti pohledávce zhotovitele na 
zaplacení příslušné části celkové ceny díla. 
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22. Smluvní strana je povinna zaplatit smluvní pokutu bez 
ohledu na to, zda zavinila porušení zajištěné povinnosti, 
ledaže toto porušení povinnosti zavinila druhá smluvní 
strana. 

IX.  Práva a povinnosti stran, jiná ujednání 

1. Pro okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc) platí ust. 
§ 2913 odst. 2 zákona. Pro počítání času platí ust. § 605 
až 608 zákona. 

2. Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen 
oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít 
vliv na plnění SoD, zejm. informovat objednatele o všech 
subdodavatelích, které hodlá použít, to vše s tím, že 
zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů se 
subdodavateli sjednat jakékoli výhrady vlastnictví 
subdodavatelů k dílu nebo jakékoli jeho části, tj. je 
povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické právo dílu 
a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených 
výhradně ve SoD a těchto VOP, a to řádně a včas, a (ii) je 
povinen v rámci smluvních vztahů se subdodavateli 
chránit zájmy objednatele a předcházet vzniku případných 
škod na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném 
rozsahu odpovídá za činnost a jednání příslušného 
subdodavatele, jako by příslušnou část díla prováděl, 
příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám. Zhotovitel však 
bere na vědomí, že do prostorů objednatele nebudou 
vpuštěni subdodavatelé, kteří (nebo jejichž zaměstnanci, 
případně osoby, které pro ně vykonávaly nějakou činnost) 
se při předchozí spolupráci s objednatelem buď přímo, 
nebo v součinnosti s jinou osobou dopustili trestného činu, 
přestupku nebo správního deliktu. 

3. Pro případ sporů vyplývajících ze SoD, které se nevyřeší 
smírem, jsou strany oprávněny obrátit se na soud. Místně 
příslušným soudem je soud, do jehož obvodu spadá sídlo 
objednatele. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny jednostranně započíst 
své pohledávky bez předešlého písemného souhlasu, resp. 
písemné dohody, pokud není v těchto VOP nebo SoD 
stanoveno jinak. 

5. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že se dohodly na 
tom, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli své 
pohledávky související s příslušnou SoD. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit a utajovat před 
třetími osobami důvěrné informace (dále jen Informace) a 
skutečnosti, týkající se díla a/nebo spolupráce objednatele 
a zhotovitele podle SoD a/nebo související s jejím 
uzavřením, s tím, že veškeré tyto Informace tvoří 
obchodní tajemství zhotovitele (dále jen Obchodní 
tajemství), přičemž tím není nijak dotčen závazek 
zhotovitele chránit obchodní tajemství ani důvěrné 
informace podle zákona, s tím, že bude mj. plnit veškeré 
své závazky níže uvedené v tomto odstavci (dále jen 
Závazek ochrany), to vše bez ohledu na to, jakým 
způsobem zhotovitel tyto informace a skutečnosti zjistí či 
jinak získá. 

6.1 Za důvěrné se vždy považují veškeré listiny v rámci 
plnění SoD, zejména pak dokumentace, návody, data, 
veškeré databáze, veškeré zprávy, technické nákresy, 
návrhy, listiny, analýzy a další údaje. 

6.2 Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání 
Obchodního tajemství a u Informací do jejich 
odvolání objednatelem, vždy však nejméně, pokud 
objednatel výslovně nestanoví jinak po celou dobu 
zhotovování díla a následně po dobu 5 let od dne 
dokončení díla a jeho převzetí objednatelem. 

6.3 Obchodní tajemství a Informace je zhotovitel 
oprávněn použít pouze za účelem plnění příslušné 
SoD, nesmí je jakkoli poskytnout třetí osobě bez 
předchozího projednání a písemného souhlasu 
objednatele, ani je použít v rozporu s jejich účelem pro 
své potřeby. 

6.4 Pokud zhotovitel použije k plnění SoD 
subdodavatele, je povinen zajistit Závazek ochrany 
dle tohoto článku i ve vztahu k němu, resp. každé další 
osobě, kterou k plnění svých závazků ze SoD použije; 
zhotovitel plně odpovídá za ochranu Informací a 
Obchodního tajemství těmito osobami. 

6.5 Závazek ochrany se vztahuje i na Informace a 
Obchodní tajemství třetích osob, které byly 
zhotoviteli touto osobou, resp. s jejím svolením v 
souvislosti se SoD a jejím plněním poskytnuty. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že zamezí zpřístupnění 
Informací  jakékoli třetí osobě a/nebo využití 
Informací  ze strany jakékoli třetí osoby. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele nepořídí z listin, 
záznamů, nosičů dat se záznamy a dalších věcí, 
obsahujících Informace jakékoli kopie, opisy nebo 
výpisy nebo jiné obdobné záznamy. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bude objednatele 
okamžitě písemně informovat o tom, že Informace 
byly jakkoli neoprávněně zveřejněny či zpřístupněny 
jakékoli třetí osobě či došlo k jakémukoli porušení 
povinností podle ustanovení tohoto odstavce VOP 
s tím, že bezodkladně učiní veškerá opatření nezbytná 
k zamezení dalšího šíření Informací. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bezodkladně po 
dokončení díla, nejpozději však do tří pracovních dnů 
ode dne, ve kterém mu k tomu bude ze strany 
objednatele odeslána výzva, předá objednateli zpět 
veškeré listiny, záznamy, nosiče dat se záznamy a 
další věci, obsahující Informace, a to včetně všech 
jejich kopií, opisů a výpisů nebo jiných obdobných 
záznamů. 

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že výsledek činnosti 
(předmět díla) nebude zatížen jakýmikoli právy třetích 
osob. V případě, že hodlá pro plnění příslušné SoD využít 
jakákoli práva třetích osob, je povinen oznámit takovou 
skutečnost objednateli před uzavřením SoD, a to 
nejpozději před užitím práva třetí osoby. Neoznámí-li 
zhotovitel uvedenou skutečnost vůbec nebo neoznámíli ji 
nejpozději před užitím práva třetí osoby, má objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti. 

8. Pro nakládání s nehmotným dílem platí následující 
ustanovení. 

8.1 Zhotovitel je oprávněn poskytnout nehmotné dílo 
jiným osobám než objednateli pouze na základě 
písemné dohody s objednatelem; pokud zhotovitel 
poskytne nehmotné dílo třetí osobě, aniž by o tom 
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uzavřel s objednatelem písemnou dohodu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ; tím není dotčeno právo 
objednatele na náhradu případně vzniklé škody, kterou 
je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. 

8.2 Objednatel je oprávněn použít nehmotné dílo bez 
jakýchkoli omezení mj. pro své potřeby, popř. pro 
potřeby jakékoli další osoby ze skupiny SOVIS, zejm. 
pak za účelem provozování, údržby, oprav, 
rekonstrukce, zhotovení, provedení, výstavby, apod. 
toho, co je nehmotným dílem, resp. jeho předmětem 
řešeno, resp. též pro potřeby jakéhokoli dalšího 
vlastníka díla či investora. Objednatel je oprávněn 
poskytnout nehmotné dílo též třetí osobě, která pro 
objednatele nebo jinou osobu ze skupiny SOVIS, 
provádí činnost řešenou nehmotným dílem (tj. 
zhotoviteli vlastního díla).  

9. Hodnota (cena) veškerých plnění zhotovitele podle SoD, 
která budou mít povahu autorského díla podle zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně 
veškerých dokumentů, nákresů či jiných výsledků činnosti 
zhotovitele, které byly a budou navrženy či vytvořeny 
zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho činnosti podle 
SoD, je zahrnuta v celkové ceně díla podle SoD a 
vlastníkem těchto výsledků činnosti zhotovitele se stává 
objednatel v okamžiku vytvoření těchto výsledků činnosti 
zhotovitele s tím, že zhotovitel tímto uděluje objednateli 
v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona, 
zejména podle ustanovení § 12 a násl. autorského zákona 
souhlas s volným nakládáním s plněním tvořícím předmět 
činnosti zhotovitele podle SoD, a to též k jeho změnám a 
úpravám a k jeho spojení s jinými autorskými díly, a to 
jako výhradní licenci, bez jakéhokoli omezení ve formě, 
obsahu a rozsahu využití těchto práv, bez jakéhokoli 
územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení, tj. 
i na neomezenou dobu po ukončení této smlouvy, tj. i na 
dobu po ukončení této smlouvy, to vše s tím, že: 

9.1 licence je poskytnuta bez omezení určitých způsobů 
užití díla a bez jakéhokoliv množstevního omezení 
rozsahu licence, bez jakéhokoli omezení ve formě, 
obsahu a rozsahu užití, to znamená, že je objednateli 
poskytována ke všem způsobům užití díla a v takovém 
rozsahu, jak objednatel uzná za vhodné; 

9.2 objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící 
součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě, jako tzv. 
„podlicenci“; 

9.3 zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k užití 
díla nebo jeho části třetí osobě a je povinen se zdržet 
výkonu práva užít dílo nebo jeho část způsobem, ke 
kterému udělil licenci; 

9.4 zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o 
udělení licence podle ustanovení § 53 odst. 1 
autorského zákona ani poskytnutí licence z jakéhokoli 
jiného důvodu vypovědět či je jinak ukončit; 

9.5 zhotovitel není oprávněn od smlouvy o udělení licence 
odstoupit z důvodů změny svého přesvědčení podle 
ustanovení § 54 autorského zákona; 

9.6 licenci poskytuje zhotovitel objednateli s tím, že je 
úplata za její poskytnutí v plném rozsahu zahrnuta 
v celkové ceně díla; 

 a 

9.7 zhotoviteli nepřísluší za žádných okolností nárok na 
dodatečnou odměnu za poskytnutí licence podle 
ustanovení § 49 odst. 6 autorského zákona, 

9.8 to vše s tím, že úplata za poskytnutí licence je v plné 
výši zahrnuta v celkové ceně díla podle SoD. 

10. Strany se dále dohodly, že pokud by jakékoli ustanovení 
SoD nebo VOP bylo nebo se dostalo do rozporu s 
kogentním ustanovením obecně závazného právního 
předpisu, nebude tím za předpokladu, že takové neplatné 
ustanovení lze oddělit od ostatního obsahu, nijak dotčena 
platnost ostatních ustanovení uvedených dokumentů. 
Smluvní strany vyvinou úsilí, aby neplatné ustanovení 
nahradily ustanovením platným tak, že nové znění bude 
svým hospodářským účelem pokud možno co nejblíže 
neplatnému ustanovení a účelu SoD. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána 
nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná 
fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním 
pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že 
pokud příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem 
vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, 
tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s 
vydaným povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným 
povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání 
ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle 
zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou 
kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního předpisu 
vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a 
nebudou vykonávat na základě vztahu se zhotovitelem 
jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 
České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho 
prohlášení uvedená v ustanovení tohoto odstavce budou 
odpovídat skutečnosti po celou dobu zhotovení díla. 

12. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci 
zhotovování díla budou konat v místě plnění na základě 
pokynů objednatele kontrolní dny. Kontrolního dne se 
budou účastnit vždy odpovědní zástupci objednatele a 
zhotovitele a technický dozor a případně též další osoby 
určené objednatelem. Zhotovitel připraví pro tyto 
kontrolní dny písemné podklady a o jejich průběhu bude 
proveden zápis závazný pro obě smluvní strany. Pokud 
bude v zápisu z těchto kontrolních dnů ustanovení, které je 
v rozporu se SoD a/nebo VOP, platí za rozhodující 
ustanovení SoD a VOP. 

13. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené 
s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů 
a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho 
kolaudací podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

14. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla 
spolupracovat při zhotovení díla s poskytovateli 
příslušných energií a médií a zřizovateli těchto sítí, které 
budou napojeny na místo plnění. 

15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že místo plnění a dílo a 
jeho součásti opatří veškerými, zejména bezpečnostními a 
výstražnými označeními, vyžadovanými právními a 
dalšími obecně závaznými předpisy a normami. 
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16. Obstarání nutných záborů prostranství mimo místo plnění 
(staveniště), dočasných omezení dopravních značení a 
dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu 
s provozem na veřejných komunikacích je povinností 
zhotovitele. Zhotovitel hradí rovněž všechny správní 
poplatky a jiné platby spojené s používáním veřejných 
ploch, ploch ve vlastnictví třetích osob a komunikací. 

17. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochrany 
nedokončených prací a výkonů před veškerými vnějšími 
vlivy, tj. i klimatickými vlivy (např. před pronikáním 
vlhkosti, před povětrnostními vlivy atd.). 

18. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění a v jeho 
okolí po celou dobu provádění díla pořádek. Zejména je 
povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na 
místě plnění, přístupových cestách a souvisejících 
plochách.  

19. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že před předání díla 
objednateli provede konečný úklid místa plnění, včetně 
přístupových cest a souvisejících prostor; pod termín 
konečný úklid místa plnění spadá také, pokud objednatel 
nestanoví jinak, odstranění dočasných objektů a zařízení 
nezbytných pro provedení díla. 

X. Podmínky vstupu do místa plnění objednatele a 
působení v něm 

1. Objednatel provede školení osob zhotovitele, jež má 
platnost po dobu stanovenou příslušnými právními 
předpisy, popř. 1 rok, pokud z příslušných právních 
předpisů doba platnosti školení nevyplývá. Obsahem 
školení bude seznámení s povinnostmi a s příslušnými 
předpisy v oblasti BOZP, OŽP a PO, a to jak povinností 
uvedených v tomto článku v následujících odstavcích., tak 
i dalších. 

1.1 Podléhá-li místo plnění dozoru orgánů IBP, objednatel 
proškolí pouze určené osoby zhotovitele, jež jsou pak 
povinny proškolit ostatní osoby zhotovitele. 

1.2 Při školení předá objednatel zhotoviteli proti podpisu 
příslušnou dokumentaci ŽP, BOZP a PO místa plnění 
(požární poplachové směrnice, požární řády, 
evakuační plány, aj.), seznámí jej s rozmístěním a s 
druhy PHP hydrantů, s místy a způsoby vypínání el. 
proudu, plynu, vody a topení, dále jej seznámí s riziky 
dle ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb. (povinnost 
seznámení s riziky tedy má i zhotovitel). 

1.3 O školení bude proveden zápis podepsaný 
zhotovitelem, který je odpovědný za seznámení všech 
dalších zaměstnanců a subdodavatelů zhotovitele s 
obsahem školení. Zhotovitel je povinen před 
zahájením provádění díla předložit objednateli 
doklady o uvedeném školení osob zhotovitele. Zápis 
musí obsahovat osnovu školení, prezenční listinu 
účastníků školení, seznámení zhotovitele s cestami pro 
chůzi a dopravu a vzájemné informování o rizicích. 

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat (a jejich 
dodržování zajistit také u všech osob zhotovitele) veškeré 
obecně závazné právní předpisy (zejm. předpisy 
bezpečnostní, protipožární, předpisy v oblasti ochrany 
životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 
s odpady, chemickými látkami a přípravky, s obaly, 
ochrany ovzduší a nakládání s vodami, Českého úřadu 
bezpečnosti práce, nařízení vlády), a dále též interní 

předpisy objednatele, se kterými byl zhotovitel seznámen. 
Těmito VOP pak nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele, 
které pro něj plynou z obecně závazných právních 
předpisů, zejména pak z části páté zákona č. 262/2006 Sb. 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), ze zákona č. 
309/2006 Sb. a dalších obecně závazných právních 
předpisů, které s těmito zákony, resp. úpravou BOZP 
souvisí; zhotovitel je povinen tyto zákony plnit a 
dodržovat. 

3. Objednatel je oprávněn provádět i namátkové kontroly 
za účelem zjišťování dodržování obecně závazných 
právních předpisů, internách předpisů objednatele, s nimiž 
byl zhotovitel seznámen v souladu s předchozím odst. 2., a 
podmínek stanovených ve SoD nebo VOP. Zhotovitel je 
povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele, 
který je mj. oprávněn koordinovat výkon pracovních 
činností zhotovitele (PO, BOZP, ŽP), vstup do místa 
plnění za účelem provedení kontroly. 

4. Zhotovitel je povinen k zajištění školení a povolení vstupu 
do objektů objednatele dodat objednateli alespoň 5 dní 
před zahájením provádění díla jmenný seznam všech osob 
zhotovitele, jež se budou podílet na provádění díla (dále 
jen seznam), a tento včas a řádně aktualizovat. Dále je 
povinen ustanovit nejméně jednu osobu odpovědnou za 
kontakt stran, za převzetí místa plnění, pokud bude 
předáno, a spolupráci při dodržování předpisů PO, BOZP, 
OŽP. Stejnou povinnost má i objednatel. Použije-li 
zhotovitel k provádění díla cizince, pak je povinen to 
oznámit objednateli, dále je povinen pro ně zajistit na své 
náklady jak shora uvedené školení, a to tak a v takovém 
rozsahu, aby byli schopni rychlého a spolehlivého 
dorozumívání s ostatními zaměstnanci zhotovitele, 
objednatele, příp. dalších osob a s příslušnými správními 
orgány, tak seznámení s provozní dokumentací. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu provádění díla se 
mohou v místě plnění pohybovat i jiné osoby, zejm. 
zaměstnanci objednatele a bere na vědomí, že je povinen 
je neomezovat svou činností v jejich činnosti, resp. omezit 
je jen v míře nezbytně nutné pro provedení díla. 
Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli pohyb takových 
osob. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že na místo plnění smí vstoupit 
a budou vpuštěny jen osoby ze seznamu; ostatní smí na 
místo plnění vstupovat jen v doprovodu objednatele nebo 
zhotovitele, což musí být zapsáno v deníku. Osoby 
zhotovitele jsou povinni mít viditelně označen oděv či 
ochrannou přilbu svojí firmou. 

7. Pokuty případně uložené příslušnými správními orgány 
objednateli v důsledku nedodržení podmínek uvedených 
ve SoD, VOP nebo v obecně závazných právních 
předpisech zhotovitelem, resp. z toho vzniklé škody nese 
zhotovitel a objednatel je oprávněn je bez dalšího započíst 
proti ceně díla; mimo to je zhotovitel povinen provést 
nápravu škod na vlastní náklady v termínu stanoveném 
objednatelem. 

8. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen 
odvolat z provádění díla kteréhokoli pracovníka, jehož 
chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, 
čímž se rozumí zejména opakované porušování 
protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či ochrany 
životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný 
výkon prací při provádění díla, či nevhodné nebo neslušné 
chování vůči jiným osobám na staveništi 
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XI.  Zánik smlouvy o dílo 

1. SoD může být ukončena, kromě jejího splnění, dohodou 
nebo odstoupením z důvodů stanovených SoD, VOP a 
obecně závaznými právními předpisy. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od SoD 
zejména v těchto případech: 

a) zhotovitel se ocitne v prodlení s převzetím místa 
plnění či prostor určených ke zhotovení díla o více než 
5 dní, 

b) zhotovitel se ocitne v prodlení s dokončením 
jednotlivých částí díla (uzlových bodů), popř. etap, dle 
SoD o více než 5 dní, 

c) zhotovitel se ocitne v prodlení se zhotovením díla 
a/nebo s jeho předáním objednateli o více než 10 dní, 

d) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací 
podle ustanovení § 187 a násl. zákona, 

e) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
nebo bude zahájeno insolvenční řízení vztahující se ke 
zhotovotovili jako dlužníkovi (na jeho majetek), 

f) v případě zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce 
proti zhotoviteli, 

g) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu 
delší než 3 pracovní dny, 

h) zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se pojištění 
uvedenou v ustanovení článku X. této smlouvy, 

i) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou 
v ustanovení článku IX., odst. 6. VOP, týkající se 
ochrany obchodního tajemství a týkající se ochrany 
důvěrných informací, 

j) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší 
právní a další obecně závazné předpisy a normy anebo 
jakoukoli svoji povinnost podle této smlouvy. 

3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle SoD, pro 
které může objednatel od SoD okamžitě odstoupit, se 
kromě situace předpokládané ustanovením § 2002 zákona 
rozumí též případ, kdy zhotovitel poruší jakoukoli svou 
povinnost dle SoD poté, co již byl dvakrát písemně 
upozorněn na porušení kterékoli (i jiné) smluvní 
povinnosti (jednotlivá upozornění se taktéž mohou týkat 
různých smluvních povinností). 

4. Nedohodnou-li se strany jinak, nejsou ukončením smlouvy 
dotčena práva a povinnosti, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.  Pojištění 

1. Zhotovitel předloží objednateli do 15 dnů ode dne 
uzavření SoD ověřenou kopii pojistné smlouvy 
prokazující, že pojištění je sjednáno v souladu 
s ustanovením SoD. 

2. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění podle 
ustanovení SoD, bude objednatel oprávněn uzavřít a 
udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm zhotoviteli 
doklad. Náklady vynaložené objednatelem v souvislosti 
s takovým pojištěním bude objednateli hradit zhotovitel 

s tím, že neuhradí-li je zhotovitel do 15-ti dnů ode dne 
obdržení písemné výzvy objednatele, je objednatel 
oprávněn pohledávku na náhradu těchto nákladů 
jednostranně započíst oproti pohledávce zhotovitele na 
zaplacení příslušné části celkové ceny díla. 

 

 

XIII.  Technický dozor objednatele 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění SoD delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem 
technického dozoru objednatele (dále jen technický 
dozor) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv 
zrušit. Technický dozor je oprávněn, pokud ze zmocnění 
uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový 
krok s objednatelem předem projednat, ke všem právním 
úkonům, které je objednatel oprávněn činit na základě 
SoD nebo VOP, a to s výjimkou takových úkonů, na 
jejichž základě by došlo ke změnám výše celkové ceny 
díla a/nebo k vzniku jakýchkoli závazků objednateli. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím 
osoby pověřené výkonem technického dozoru, je 
oprávněn se obrátit se svými námitkami přímo na 
objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší. 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pokyn k 
přerušení provedení díla, zejména pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na 

provedení díla, případně jiných osob, 
c) hrozí nebezpečí vzniku škody. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní 
technický dozor objednatele zápisem v deníku a 
nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího 
kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné 
formě s tou výjimkou, že technický dozor může být v 
nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je 
povinen takovéto pokyny akceptovat. 

6. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet 
námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil 
okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv 
pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického 
dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, 
neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z 
jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. 
Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na 
provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv 
osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být 
zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

XIV.  Závěrečná ustanovení 

1. Tyto VOP se vztahují ke SoD uzavřeným v postavení 
objednatele obchodními společnostmi ze skupiny SOVIS, 
za které se pokládají, mimo jiné, obchodní společnost 
SOVIS CZ, a.s., se sídlem Hradec Králové, Pardubická 
852/10a, PSČ 500 04, IČ: 275 32 208, zapsaná v 
obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 2720, a obchodní společnost 
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SOVIS s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Kukleny, 
Pardubická 852/10a, PSČ 500 04, IČ: 252 53 697, zapsaná 
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v 
Hradci Králové, oddíl C, vložka 10162. 

2. Práva a povinnosti stran, která nejsou SoD nebo VOP 
upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona a 
dalších obecně závazných právních předpisů, které s ním 
souvisí. 

3. SoD má přednost před VOP i před obecně závaznými 
právními předpisy, není-li v rozporu s jejich kogentními 
ustanoveními. VOP mají přednost před obecně závaznými 
právními předpisy, nejsou-li v rozporu s jejich kogentními 
ustanoveními. SoD a VOP mají přednost i před 
případnými dokumenty zhotovitele, na které se ve SoD 
odkazuje, jako jsou např. nabídka, rozpočet, apod., pokud 
tyto dokumenty upravují taková ujednání, která jsou 
v rozporu s příslušnými ujednáními ve SoD nebo VOP. 

4. SoD lze měnit a doplňovat jen písemně, číslovanými 
oboustranně podepsanými dodatky. 

5. Zhotovitel je povinen neprodleně na první výzvu nahradit 
objednateli pokuty, penále, škody, poskytnuté náhrady 
škod či jiné nároky a jiné výdaje včetně náhrad nákladů na 
jakákoli řízení vzniklé na základě řízení vedených proti 
objednateli v souvislosti s prováděním stavby a způsobené 
porušením povinností zhotovitele podle právních předpisů 
nebo podle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen, nastane-li některý případ uvedený 
v předchozím bodu, vždy na výzvu objednatele učinit 
veškeré potřebné mimosoudní kroky, které by zabránily 
vzniku příslušného řízení; nepodaří-li se mu to, je povinen 
poskytnout objednateli veškeré nezbytné důkazy, 
vysvětlení a další potřebnou součinnost včetně vstupu do 
příslušného řízení tak, aby odvrátil nepříznivý výsledek 
řízení od objednatele. Při těchto řízeních vedených proti 
objednateli se zhotovitel zavazuje učinit právní kroky 
vedoucí k tomu, aby se mohl zhotovitel účastnit těchto 
řízení jako vedlejší účastník, nebude-li zhotovitel přímo 
vyzván příslušným orgánem. 

7. Pokud má dojít k zániku smluvních stran, jsou smluvní 
strany před svým zánikem povinny zajistit, aby všechna 
práva a povinnosti z příslušné SoD přešla na jejich právní 
nástupce. 

 

Použité termíny a zkratky v rámci VOP 

SoD - smlouva o dílo 

VOP - všeobecné obchodní podmínky 

zákon – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

dokumentace - projektová, výrobní, provozní, PO, 
BOZP (či jakákoli jiná) dokumentace použitá při realizaci 
díla 

deník - stavební či montážní nebo jednoduchý záznam o 
stavbě, či jiný podobný deník použitý při realizaci díla 

OŽP - ochrana a tvorba životního prostředí 

ČNB - Česká národní banka 

ČSN - Česká technická norma 

IBP  - Inspektorát bezpečnosti práce 

dílčí část díla - rozumí se jí i termín etapa 

měsíční faktura  - jedná se o fakturu vystavenou 
zhotovitelem vždy za splnění závazků zhotovitele podle 
SoD za příslušný měsíc, s tím, že den uskutečnění 
zdanitelného plnění je stanoven podle SoD vždy 
k příslušnému dni v měsíci, a to aniž by však došlo k 
předání a převzetí díla, resp. jeho části a přechodu 
nebezpečí na nich na objednatele. 

subdodavatel zhotovitele - osoba, která není v 
pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli a vykonává 
jakékoli činnosti směřující k provedení díla pro 
zhotovitele a/nebo na jeho pokyn 


