
 

 

Příloha č. 2  
 

Předpokládaný rozsah projektových prací 
 

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace technického 

řešení výměny VZT jednotek pro Obrazárnu v Severním křídle Pražského hradu při 

zachování všech technologických a funkčních návazností na stávající technickou 

infrastrukturu v místnosti umístění stávajících VZT jednotek areálu Pražského hradu s tím, 

že státně-reprezentační, komerční i návštěvnický provoz Pražského hradu nesmí být 

realizací projektu omezen více, než je z technických důvodů nezbytně nutné.   

 

Zadavatel požaduje, aby projektová dokumentace byla vypracována v plné kompatibilitě se 

stávajícími technologiemi, používanými v areálu Pražského hradu (tj. za dodržení 

ustálených principů řešení a specifikací zařízení, jednotné instrumentace, jednotného 

zapojení ovládacích obvodů, značení rozvaděčů a obvodů apod.).    

 

Součástí předmětné veřejné zakázky budou (mimo vypracování vlastní projektové 

dokumentace) i níže uvedené činnosti: 

- Shromáždění potřebných podkladů a požadavků zadavatele 

- Zjištění a projednání technologických vazeb včetně funkčních návazností 

- Podrobné zmapování stávajícího zařízení v místnosti umístění VZT jednotek a 

připojených technologický zařízení v dotčených oblastech (včetně trasování a 

identifikace rozvodů a fyzické kontroly jejich stavu). 

- Návrh kompletní realizační logistiky akce (zázemí stavby, zásobovací a obslužné 

trasy, přeprava technologických celků, související omezení provozu PH (v 

zásobování elektrickou energií i běžného provozu) apod. 

- Vypracování podrobného harmonogramu akce 

- Vypracování výkazu výměr, soupisu prací a rozpočtu akce 

- Vypracování plánu BOZP pro realizaci akce 

- Více tisky projektové dokumentace pro pokrytí všech zadavatelem vyžadovaných 

využití  

- Projednání návrhu projektové dokumentace se správci jednotlivých technologií SPH 

a Odborem památkové péče KPR; zapracování jejich požadavků do projektové 

dokumentace 

- Zajištění vydání stavebního povolení pro realizaci akce včetně zajištění všech 

nezbytných vyjádření od dotčených institucí a orgánů státní správy, potřebných pro 

vydání stavebního povolení 

 

  


