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ıv/Evidenční číslo Objednatele Evidenčnı cıs/o Zhotovitele

18317

sMLouvA o DÍLO
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně vov, s.m.o.)
Sídlem: Kongresové centrum Brno, Hlinky 35, 603 00 Brno
Osoba oprávněná jednat: předseda představenstva VOV, s.m.o.
IČ: 605 52 662
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 19-5191650227/0100

(dá/e jen Objednatel)

Zhotovitel

VHS Brno, a.s.

Sídlem: Masná 444/102, 602 00 Brno

Zastoupený: předsedou představenstva

IČ.- 255 56 568

DIČ.- (225556568

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 7313800297/01 OO

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

oddíl B, vložka 2919.
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto
znění:
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Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOvITELE (DÍLo)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem:

'RVS Stěpánovice - rekonstrukce elektro a přenosů dat, doplnění EZS a kontinuální měření
chloru“ podle a v rozsahu:
> Projektové dokumentace ve stupni DPS s názvem „RVŠ Štěpánovice - kontinuální měření

chloru Zpracovaná projektantem AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno pod
Zakázkovým číslem 018055A41 v 03/2018. Tato projektová dokumentace je pro účely této
smlouvy dále Označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotovite/i před uzavřením této
smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr Zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovite/em
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČEI');

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:
> Dokumentace skutečného provedení díla vrozsahu stanoveném vyhláškou číslo

499/2006 Sb. a její předání Objednatelí v 6 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém
vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat Zakreslení skutečného
stavu konstrukcí, instalací a přípojek podle stavu provedeného díla. Tato
dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila
budoucímu uživateli Zjistit jednoznačně povahu konstrukcí, polohu a trasy instalací a
průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a
oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.
.ıı

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejıcıch činností, prací a dodávek:

> Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá
Objednatelí v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na
vhodném datovém nosiči při Zahájení předávání díla.

> Provedení veškerých předepsaných Zkoušek včetně Vystavení dokladů o jejich
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání
Objednate/i ve 4 vyhotoveních při Zahájení předávání díla.

Doklady o provedení předepsaných Zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě
bude Zhotovitel dokládat vprůběhu realizace díla a to vždy ktermínu vystavení
faktury. Faktura Za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena.
Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka/objednatele (dále jen „TDS“ ,
který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.

)> Provedení individuální vyzkoušení prvků a Zařízení tvořících předmět plnění za
účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla
bude individuálně vyzkoušen po jeho Zabudování. O provedení individuálního
vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální
vyzkoušení včeském jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběžně, při
každé fakturaci provedených prací ve 3 tištěných Vyhotoveních a v jednom
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

> Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadně provozování díla, resp.
jeho dílčích částí, návodů kobsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho
dílčích částí a dokumentace údržby, vše V českém jazyce ve 4 vyhotoveních, Z toho 1
v datové formě (na CD).
Nejpozději k termínu Zahájení předání a převzetí díla Zpracuje Zhotovitel návod na
provoz a údržbu díla, který bude Zahrnovat manipulační a provozní řády, návody
k obsluze a dokumentaci údržby díla. Vnávodu na provoz a údržbu díla budou
uvedeny podmínky, při jejichž dodmˇení bude dílo uživatelem Správně užíváno.

> Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.

> Celkový úklid pracoviště před předáním a převzetím díla.

Celkový úklid před předáním díla Zahrnuje kompletní a úplné vyčistění pracoviště
před předáním a převzetím díla a to v takovém rozsahu, který umožní Okamžité
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu Ze strany Objednatele. Součástí
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené vodstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny
v rozsahu a podle:
> PROJEKTU;
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› RozPočTU;
> nabídky Zhotovite/e Ze dne 11. 06. 2018 předložené Objednateli Zhotovite/em jako

uchazečem v zadávacím řízení, na Základě, jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo
(dá/e pro účely této smlouvy rovněž jen NABIDKA)

> zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této Smlouvy), která byla podkladem pro
Zpracování NABIDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADAVACI DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou Součástí této smlouvy, přičemž předmětem
plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodáıvek asouvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, Rozpočer, NABÍDKA, zADA vAcI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných prokvalitnízhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvytvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovanýpředmět díla označován rovněž jen jako dílo.
1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

PROJEKT, ROZPOČETjsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.
Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými
Standardy, které jsou součástí PROJEKTU

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k Zap/acení ceny Za dílo za podmínek dále v této Smlouvě
uvedených.

Vů/e smluvních Stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou
součást smlouvy o dílo, a to:

vlastní text této smlouvy o dílo;
PROJEKT;
ROZPOČET;
ZADÁ vACI' DOKUMENTACE;
NABÍDKA.V

V
V

V
V

Jestliže si Výše uvedené dokumenty vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na
místě předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA
1.2.1.

1.2.2.

Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v Záhlaví této smlouvy,
aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, Změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení
této Smlouvy budou odpovídajícím Způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může
Objednatel vyžadovat Za dodržení těchto podmínek:
> pokud Změnou dojde k Zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
> pokud Změna nebude mít v/iv na cenu díla;
> pokud jde o Změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena vPROJEKTU a jejíž

provedeníje nezbytné pro provedení díla;
› pokud jde o Změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která Zahrnuje práce a dodávky,

které nejsou obsaženy v předmětu díla.
Smluvní strany Se Zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu S touto smlouvou a
s právními předpisy upravujícími Zadávání veřejných Zakázek.
Žádné Změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou Započaty ani prováděny bez
předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok
ani požadavek na Změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn
předem vydán a nebude-li současně tato Změna Smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.
Evidence Změn bude prováděna formou Změnových listů v sou/adu s dohodou o jednotném postupu při
odsouhlasování Změn, specifikovanou v článku XIX. této smlouvy.

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY
1.3.1.

1.3.2.

Provedením funkčních Zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech
stavebních, montážních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních Zkoušek
komplexní vyzkoušení všech Systémů a Zařízení tvorıcıch předmět díla.
Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních Zkoušek ve lhůtě nejpozději 10 kalendářních dnů před
termínem předání a převzetí díla. Před Zahájením funkčních Zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a
TDS písemně podmínky, Za kterých Se budou funkční Zkoušky provádět. O Zahájení a ukončení
funkčních Zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobnévyhodnocení provedených funkčních Zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.
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1.3.4.

1.3.6.

Provedením funkčních Zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci
všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění
funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:

1.3.3.1. Vady bránící užívání díla - do termínu předání a převzetí díla.
1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstranění Vad a nedodělků sjednaném

v odstavci 2.1.4. této smlouvy.

Provedením funkčních Zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla,
provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci
všech prvků a systémů, které jsou součástí dila.

Funkční Zkoušky těch prvků a Zařízení, které v době stanovené v odstavci 1.3.3. této smlouvy nelze
provést (např. topná Zkouška, zkouška funkce chlazení - v Závislosti na ročním období apod.), budou
provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční Zkoušky). Rozsah
těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami
dohodnuty písemně.

Po dobu provádění funkčních Zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým
Zhotovitele i Objednateleı který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x Za 14
dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních Zkoušek a dodatečných funkčních
zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A úDRŽBu DÍLA
1.4.1.

1.4.2.

Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu
díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební
i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet, a činnosti a servisní úkony, které musí
Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila Záruka Za dílo poskytovaná
Zhotovitelem podle této smlouvy.

Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat

> seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt
jejich provádění;

> předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;

> plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.
1.4.2.2. Manipulační a provozní řády.
1.4.2.3. Návody k obsluze všech Zařízení dodaných v rámci díla.

1.5. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1.5.1.

1.5.2.

Zhotovitel souhlasí se Zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejich částí podle Zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, Ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále Vědom
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o
Zadávání veřejných Zakázkách, v platném znění, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné Znění této
smlouvy vč. příloh všech změn a dodatků, Výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této
smlouvy nebo Zveřejnit tuto smlouvu V sou/adu se Zákonem č. 340/2015 Sb. o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru Smluv).
Dále je Objednatel povinen Zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění této smlouvy na profilu
zadavatele výši skutečně uhrazené ceny Za plnění této smlouvy. Přesahuje-Ii doba plnění této smlouvy
1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu Za plnění
smlouvy v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto
informací Se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich
Zveřejněním tímto Vyslovuje svůj souhlas.
Zhotovitel podáním své nabídky prohlašuje, že číslo účtu, které je uvedeno V této Smlouvě, skutečně
odpovídá číslu účtu, který Zhotovitel užívá Vrámci své podnikatelské činnosti, resp. Že se jedná O
bankovní účet plátce DPH, který je Zveřejněn V registru plátců DPH.

Zhotovitel je povinen Zpracovat všechny Součásti a dokumenty související s předmětem plnění této
smlouvy v průběhu realizace veřejné Zakázky V českém jazyce a Vést všechna jednání, Vč. jednání na
pracovní úrovni V průběhu realizace VZ V českém jazyce.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za
Objednatelem Z titulu této smlouvy Vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele Za Objednatelem.

za Objednatele
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2.2.

Článek II. Doba plnění
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)
Zhotovitel se Zavazuje Zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsouSoučasně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1 . 1 . Zahájení provádění dila nejpozději do 7 pracovních dnů po dni podpisu této smlouvy.

2.1.2. provedeni výstupní kontroly díla Zhotovite/em a připraveni dila k provedeni funkčních Zkoušek
nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem uvedeným v odstavci 2.1.3. tohoto článku,

2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez Vad a nedodělků bránících v užívání)
nejpozději do 26.10.2018;

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků
v..nejpozdejı do 15 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy.

HARMONOGRAM PLNĚNÍ
2.2.1. Podrobný harmonogram plnění dila s uvedením postupu praci, termínů praci strojně-techno/ogické

části a termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.4 této Smlouvy je uveden v příloze č. II.
této smlouvy.

2.2.2. Dospěje-Ii vprůběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k Závěru, že Skutečný postup praci
a dodávek neodpovídá Schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil Změněnýharmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen
takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnittermín ukončení a předání díla (odstavec 2.1.3.), který je pro něj Závazný, nedohodnou-li se strany
v sou/adu s touto smlouvou jinak.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických
postupů a technických metod, kterých hod/á užít při provádění díla, a to vždy před Zahájením prací.
Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech,
kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na Změnu ceny dila.

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným Zhotovením, předáním Objednateli bez vad anedodělků.
2.2.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li

možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně iednatele

Článek III. Místo plnění
Místem plnění předmětu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

4.1.

Článek IV. Cena
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1 . této smlouvy, se sjednává dohodousmluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněnípozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

388.888,00 ,- KČ

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí částku

81.666,48 ,- Kč

za Objednatele
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně celkem

470.554,48 ,- Kč

(slovy: ČtyřistasedmdesáttisícpětsetpadesátčtyřiKč48hal.)

Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná
(s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele
podle této smlouvy včetně dopadů Změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání
tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se pod/e podmínek Zadávacího řízení
ucházel o veřejnou Zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a Zadávací dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní Zhotovení díla,
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a Zahrnuje též veškeré související
náklady, které nejsou přímo uvedeny vpředmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání,
Zprovoznění, pojištění, daně, cla, a jakékoliv další výdaje spojené S realizací předmětu plnění.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být Změněna pouze v těchto případech:
4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke Změnám sazeb daně Z přidané hodnoty, přitom Sazba DPH

bude účtována vždy v Zákonné výši ke dni uskutečněného Zdanitelného plnění.
4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

scÁLENÍ A ocENĚNÍ ZMĚN DÍLA
4.4.1. Nastane-/i Změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy vyžádaná Zástupcem

Objednatele ve věcech Smluvníchı popřípadě vyvolaná Změnou technického řešení díla oproti
PROJEKTU, aniž je tato změna Způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými Změnami
sjednány podle článku XIX. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny
takových Změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy Č. I. této
smlouvy. V případě, že v ROZPOCTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity
položky Z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele,
pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a
předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.2. Obě Smluvní strany se Zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného
odkladu.

Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu
plnění, budou Zcelkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat vsouladu
s odstavcem 4.4.

Článek V. Platební podmínky
Objednatel nebude poskytovat Zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovány Za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací
a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem odděleně pro investiční
a neinvestiční práce a dodávky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS
k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko
k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotovite/i nejpozději do 3 pracovních dnů od
jejich obdržení.

5.1.2. souPIs sKuTEČNĚ PRovEDENÝcH PRACÍ A DODÁ vEK
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených
prací bude obsahovat:
> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
> počet měrných jednotek provedených od Zahájení prací do konce předchozího fakturačního

Období (dosud fakturované položky);
> počet měrných jednotek provedených vprůběhu daného fakturačního období, na které je

vystavena faktura Zhotovite/e (v daném fakturačním období fakturované položky);
> počet měrných jednotek, které Zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud

nefakturované položky).
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontroleˇ před
vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Cástky
vsoupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2
desetinná místa korespondovat s ROZPOCTEM, který je součástí přílohy č. I této smlouvy.

5.1.3. souı-ıRNNÝ zJIŠŤovAcÍ PRoToKoL
Součástí každé Z faktur (v její příloze) bude Souhrnný Zjišt'ovací protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto údaje:
> celková cena díla v členění Základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;

22
za Objednatele za Zhotovitele



viRsKÝ OBLASTNÍ voDovoD
sdružení měst, obcí a svazků obcí

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

> do daného fakturačního Období fakturovaná cena díla včlenění Základ DPH, sazba a výše
DPH, cena celkem vč. DPH;

> v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění Základ DPH, sazba a výše DPH,
cena celkem vč. DPH;

> Zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla včlenění Základ DPH, sazba a výše DPH, cenacelkem vč. DPH.
5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS

vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle vrozhodné době účinnýchprávních předpisů a dále musí obsahovat:

> číslo smlouvy;
> číslo faktury;
> den uskutečnění Zdanite/ného plnění;
> den splatnosti faktury;
> Označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze Obsahovat:
> souhrnný Zjišt'ovacíprotokol;
> soupis provedených prací a dodá vek.

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží ZhotovitelObjednateli novou fakturu se splatnostı' uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, Zjisti-li Objednatelpřed úhradou faktury u provedených prací Vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady
nebo po jiném Zániku odpovědnosti Zhotovitele Za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu sesplatností uvedenou v článku 5. 5. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu S touto smlouvoupráce, práce provádí v rozporu S PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění jeıvıposlední kalendarnı den v měsíci, Za který je faktura - daňový doklad vystavena.
POZASTÁ vKA
5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v odstavci

4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10% Z ceny sjednané smluvními Stranami vodstavci 4.1.1. této
Smlouvy sloužíjako pozastá vka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu Ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. této
smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části dila. Objednatel uhradí fakturu až po
úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

scALovÁNÍ PLATee
5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období.

TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a Sdělí Zhotoviteli své stanovisko kúčtovaným
položkám. Pokud TDS Zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto
smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k Opravě. Opravený soupis prací a dodá vek předloží
Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem praci a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad Za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací
a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat
soupis prací a dodávek potvızený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5. 7.3. Schvalování pozastávky:
Ke stanovisku TDS kvýstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad
a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo
části dila, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě
a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným; dokončením a předáním díla, a to v čase pro
TDS v Zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky
vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může býtschválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem.

Za Objednatele
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6.2.

6.5.

7.1.

7.2.

Článek VI. Pracoviště
PŘEVZETÍ, PROVOZ A vYKLIZENÍ PRAcovIŠTĚ
6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli Pracoviště v termínu

do 5 dnů od účinnosti smlouvy. O předání Pracoviště bude pořízen protokol o předání a převzetí
Pracoviště podepsaný oprávněnými Zástupci obou stran, přičemž Za rozhodný termín předání
a převzetí Pracoviště se považuje den Zahájení předání a převzetí Pracoviště. Součástí protokolu bude
Soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele kpředání a převzetí Pracoviště a soupis
Organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí Pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby
jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel
Zabezpečí na své náklady měřeníjejich odběru. Zhotovitel je povinen Zajistit ostrahu Pracoviště.

vYTÝčENÍ PRAcovIŠTĚ
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny dila plně Zodpovědný Za:
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a Zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě
uvedených.

Bude-li během provádění díla Zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo Zaměření jakékoliv
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky
na vlastní náklad, a to Způsobem stanoveným TDS.

úKLID PRAcovIšTĚ
Zhotovitel je povinen udržovat Pracoviště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a Zbytků materiálu.
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid Pracoviště, odstraňovat všechny
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby
nepřekáže/y, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně Ze Pracoviště veškerý staveništní rum,
Odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb. ve Znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o Zajištění likvidace odpadů vzniklých
stavebními či montážními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným Zákonem.

wKLIZENI' PRAcovIšTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla Pracoviště Zcela vyklidit, jinak je Objednate/ oprávněn
převzetí díla odmítnout. Při vyklizení Pracoviště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny
PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před Zahájením realizace díla.

DOPRAVNÍ oPATŘENÍ
6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na Zhotovení díla a odstranění vad a

nedodělků musí být prováděny v souladu S touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich
bezpečnost, to vše na Pracovišti a v okolí místa předmětu plnění Zakázky v rozsahu určeném
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i Závaznými předpisy o ochraně
životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele Za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu,
ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

Článek VII. Montážní deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly Zahájeny práce na Pracovišti, montaznı deník, a to až do dne

ıvı
odstranění veškerých Vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat montaznı deník Objednateli.

Zhotovitel Zajistí vedení montážního deníku ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon). Montážní deník bude přístupný na Pracovišti Objednateli vpracovní době. Zhotovitel zapisuje do
montážního deníku všechny důležité Oko/nosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této
smlouvy, Zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním či jiným úřadem a ostatními
Orgány státní Správy, jako je například teplota ve vztahu k montážním pracím, Zejména s mokrým výrobním
procesem, počasí (například déšt) u Zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět Zápisy
všech rozhodných a významných skutečností O průběhu stavby. Zejména je povinen Zapisovat údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti, Zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU,
klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou Zúčtovací Sazbu), budou počty
hodin účtovaných v HZS Zapsány ve montážním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy
v montážním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

za Zhotoviteleza Objednatele
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7.10.

8.1.

8.2.

ıvıZápisy do montaznıho deníku provádí osoba Zhotovitele odpovědná Za dílo vždy v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem Zápisu. Mimo osobu Zhotovitele odpovědnou Za
dílo, může do montážního deníku provádět potřebné Záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně
pověřený zástupce, Zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné Orgány státní
spravy.

ıvıZhotovitel je povinen předkládat montaznı deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k
provádění Zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran montážního deníku.

ıvıObjednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah montaznıho deníku Zhotovitele a nejméně jednou Za týden
potvrdí kontrolu svým podpisem a k Zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se Zápisem ve
montážním deníku, musí k tomuto Zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem
do montážního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a Zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných
kontrolních dnů Za účelem kontroly provádění díla Za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta
a Zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou Zaměřeny Zejména na dodržování časového
harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně
pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
Zápis Z kontrolního dne bude obsahovat:
> předmět kontrolního dne;
> vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
> soupis jednotlivých řešených bodů S uvedením podrobných termínů jejich plnění vsouladu

s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby Za jejich plnění;
> sjednaný termín odstranění Zjištěných vad a drobných nedodělků;
> soupis změn;
> podpisy Zúčastněných osob.

Kontrolní den povede TDS, který Z něj rovněž pořídí zápis.
Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS,
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na Pracovišti, jež budou Zaznamenány v montážním deníku.
Zápisy v montážním deníku ani Zápisy z kontrolních dnů se nepovažují Za Změnu smlouvy ani nezakládají nárok
na Změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla
Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil,
že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel Zodpovědný za stavební, montážní a konstrukční
prostředky, metody, techniky, užité technologie a Za koordinaci různých části díla, a to Zejména Za bezpečnost
a stabilitu konstrukcí na Pracovišti a Za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
Zhotovitel bude výlučně Zodpovědný Za bezpečnost práce při provádění díla podle Zákona č. 309/2006 Sb. a
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je Zhotovitel Zodpovědný Za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či
postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat
podmínky citovaných právních předpisů a dále Zejména (nikoliv však pouze):
8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech Osob

Oprávněných k pohybu na Pracovišti, k ochraně Pracoviště samého a k ochraně prováděného díla.
Zhotovitel je rovněž povinen udıžovat Pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na Pracovišti nebo v jeho blízkosti
odstraněno.

8.2.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor
v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo Zachování
veřejného pořádku.

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Pracovišti, tak i
mimo ně v rozsahu, který účinně Zamezí poškození nebo ohrožení Zdraví nebo života občanů a
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti S prováděním díla.

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.

8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, Zajistí taková opatření,
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební či montážní činnosti ke škodám.
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby
(dále jen „subdodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou
uzavřenou mezi Zhotovitelem a subdodavatelem.

za Objednatele



vÍRsKÝ OBLASTNÍ vODOvOD
sdružení měst, obci a svazků obcí

8.4.

8.5.

8. 6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.3.1. Zhotovitel Odpovídá v plném rozsahu Za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel stanoví
odpovědnou Osobu Za provádění a řízení prací vlastních isubdodavatelů (Viz Odst. 8.9. této smlouvy) a
je oprávněn Změnit tuto Odpovědnou Osobu pouze Ze závažných důvodů a s předchozím písemným
souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se Zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Vnávaznosti na postup realizace díla předkládat Objednatelí

subdodavatelský systém.
8.3.4. Zhotovitel je povinen si VnáVaZnOsti na postup realizace díla Vyžádat od subdodavatelů jejich

podrobné požadavky na stavební a montážní připravenosti a tyto předložit na VědOmí Objednatelí.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a Odstranění dočasného konstrukčního cˇi
jiného dočasného Vybavení a Za návrh a provádění pracovních, stavebních či montážních metod požadovaných
při jejich použití. Zhotovitel Zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných
Oborech, Ve kterých je činnost autorizované osoby požadována Zákonem, určena smlouvou, nebo je-li
přítomnosti autorizované Osoby Zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

Zhotovitel se před Zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-Ii jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či
nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku

.'ıı
a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane Od TDS opravené nebo chybějıcı udaje a pokyny.

Zhotovitel Zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram
provádění díla a srovnávat postup prací 5 údaji O základních etapách postupu prací na díle tak, aby Zaručoval
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy
O zpoždění a jakýchkoli požadovaných Úpravách, které Z takového Zpoždění Vyp/ynOu.

S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel Zavazuje pro
všechny fáze provádění díla Zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny
provádění díla.

Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky V údajích výkresové dokumentace či
v textových Vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně Známy, Obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně
uznávány Za nezbytné, za nesrovnalosti nebo Vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROvÁDĚNÍM DÍLA
8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle Zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti,
je Zhotovitel povinen Zajistit i dostatečný počet Způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny
být přítomny na místě dila, a to v pracovní době, pO celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla Vyměněn, pokud se tak nestane
ze Závažných důvodů, avšak vždy po předchozí Vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem.
Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednatelí předem písemně
oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží Od Objednatele odpověď na oznámení Změny osoby dozoru
Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se Za to, že Objednatel s Výměnou osoby dozoru Zhotovitele
souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

, odpovědný technik (osoba odpovědná za provádění díla)

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude Zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny,
které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně v montážním deníku.

Zhotovitel se Za Vazuje, že odpady, suť a Znečištění bude neOdk/adně a průběžně odstraňovat Ze Pracoviště.

Zhotovitel oznámí TDS a Objednatelí 3 pracovní dny předem termín provádění Zkoušek a seznámí TDS
a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení Zkoušek je v ceně díla. Objednatel si Vyhrazuje právo se k
výsledkům zkoušek Vyjádřit a v případě pochybností O jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně
nařídit jejich Opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné Zkoušky jdou k tíži Zhotovitele
V případě, že jejich Výsledky prokáží Oprávněnost pochybností Objednatele, V opačném případě hradí náklady
na Opakované Zkoušky Objednatel.

Zhotovitel je povinen V průběhu stavby Zaznamenávat dO jednoho Vyhotovení projektové dokumentace postup
provádění díla. Tato dokumentace, která Slouží jako závazný podklad pro Zpracování dokumentace skutečného
provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude vprůběhu realizace díla na Vyžádání předložena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se Zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet
dostatečně Odborně kvalifikovaných pracovníků jak Vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a
technologiı', kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou Vyžadovány Speciální odborné Znalostí či
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před Započetím takovýchto
prací doklad O Odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu O zaškolení pracovníků u autorizované
Organizace).

2
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Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen Zajistit při předání Pracoviště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a
vody Z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel Zhotoviteli
fakturovat dle podružných měřičů, které budou na Stavbě instalovány. Učtované jednotkové ceny budou
odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.
Oprávněná Osoba Objednatele uvedená v Záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu
projektanta (v textu této smlouvy označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy Označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednatel
předá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob spo/u s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni
předání a převzetí staveniště.

Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba S ním propojená.

Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části
díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádně Zmocněně
osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy Zvláštními zkouškami, kontrolami
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je
povinen Zajistit Zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými Orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o
místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací, a to včetně záznamů.
Skryje-li nebo Zatají-/i Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním
Zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, Zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak Zpřístupnit a umožnit jí podrobit určeným zkouškám,
kontrolám nebo Schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit
a uvést část díla do řádného stavu.
Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních Zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k Závěru, že tato
část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-Ii se Zkouškami jeho Závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady
tuto část díla opravit a uhradit Zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. Vopačném případě uhradí
náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

PRÁVA A POVINNOSTI TDS
9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením

Zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto Smlouvou. Za tím účelem
bude vydávat v sou/adu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně Gen v případě nutnosti)
ústní pokyny a příkazy. Ustní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez Zbytečného odkladu
písemně potvrdit (Zápisem do montážního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
příkazy akceptovat.

9.8.2. TDS bude Zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele Za vady a o
poskytnutí Záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny
budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je Zmocněn jednat jménem Objednatele pouze
v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového,
materiálového, technologického a systémového řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný Za
používání stavebních či montážních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je
nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou
Stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými Stavebními či montážními postupy.

9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v
souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou
bez Zbytečného prodlení.

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě,
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k Zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit
Zhotovitele Zápisem v montážním deníku, Že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo,
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, Zajistit Zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou,
aby se Zjisti/o dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo Zkoušené dílo či jeho část vyrobeno,
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.8.7. Náklady na kontroly nebo Zkoušky ponese Zhotovitel Ze svého, pokud:
9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně

závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
9.8.7.2. se kontrolou nebo Zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění

za Objednatele
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Zhotovitele je prováděno V rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami
nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a Zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo Zpracovatele, půjdou náklady na tyto Zkoušky k tíži
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo Zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl
TDS schválit k použití nebo Zabudovánı'.

9.8.9. Ani Zpráva TDS jednat, ani Z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavate/ům, jejich Zástupcům a ani žádným
jiným Osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem před/ožená data výrobků, materiálů a Vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a
touto Smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.8.11. TDS bude připravovat Změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a
doplňcích díla.

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se Osvědčování (ověřování)
plateb, převezme písemné Záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a
poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.8.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné Změny
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě.
Tyto úkony je Za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat Za Objednatele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel Oprávněn
dožadovat se toho, aby Zhotovitel Odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
Způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od
této smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla vprůběhu jeho provádění a rozhodnout o Zúžení
předmětu díla na základě Zjištbvacích protokolů.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních
kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen Zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavate/ů stavby a dalších účastníků tak, aby
nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě,
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

ıvı
Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou peci. Zavazuje se dodržovat obecně
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitel je povinen Zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobí/ou osobou odpovědnou za dílo.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit
provádění Částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však
oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím Osobám jako celek.

U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit
dokumentaci před Zahájením prací na těchto částech díla kodsouh/asení Objednateli, TDS a AD a
odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve
montážním deníku, vzápisech Z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze Změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se
Zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, Zajištění dílčích činností
v průběhu realizace stavby apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající
Se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

Zhotovitel je povinen Zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu Zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednate/e za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
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Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
Vlastníkem díla, jehož Zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. PO předání Pracoviště
Zhotovite/i kprovedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost Za škodu Způsobenou na díle, a Za škodu
Způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho Zpětného převzetí Objednate/em.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

POJIŠTĚNÍ
11.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy

pojištění a Zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu
stanovenou v této Smlouvě, jak následuje.
11.1.1.1. pojištění odpovědnosti Za škody Způsobené činností Zhotovitele na prováděném

a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli Zporušení povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy ve výši ceny díla bez DPH uvedené v článku IV, této smlouvy, přičemž sjednané
pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození
opraveno nebo znovu Zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný
zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována vplatnosti od data Zahájení
provádění díla až do uplynutí Záruční doby,

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti Za škody Z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky
pojišťovny, včetně úrazového pojištění Zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována
v platnosti od data Zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla,
které bude uvedeno v předávacím protokolu,

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, která budou užívána v souvislosti
s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

ŠKoDY ZPůsoBENÉ TŘETÍM oSOBÁM (včETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost Za škodu Způsobenou na
životě, Zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti
s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění Způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými
vlivy.
Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu
provádění díla.

NÁHRADA ŠKoDY
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským Zákoníkem.

Článek XII. Předání díla
Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně
jeho části, na Pracovišti Za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně Zmocněných osob.
Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou Zápisu o předání a převzetí
Zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendarnıch dnů předem oznámí písemně TDS, že
dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel S TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
Základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2
kopie) veškeré nezbytné doklady, Zejména:
> doklady O zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními či montážními pracemi na díle v souladu

s platným Zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
Zápisy a protokoly o provedení předepsaných Zkoušek;
Zápisy a osvědčení o Zkouškách použitých zařízení a materiálů;
zápisy o prověření prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prací;
záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
doklady o provedení dalších předepsaných Zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých
materiálů a výrobků;
předpisy kjednotlivým technickým Zařízením a doklady o provedení Zaško/ení obsluhy;

> dokumentace skutečného provedení díla v šesti vyhotoveních Z toho jedno v datové formě (na CD
ROM);

> doklady o individuálním vyzkoušení;
> doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, Za kterých se provádě/o

a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
> manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údıžby
Pokud tyto doklady nepředa/ dříve, předává-li Se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající
Se takové části díla.

V
V

V
V

V
V
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.9.

13.10.

Dále Zhotovitel sepíše protokol O předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
označení díla
označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

Zahájení a ukončení prací na Zhotovovaném díle

prohlášení Objednatele o převzetí díla
datum a místo sepsání protokolu
jména a podpisy Zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
seznam předané dokumentace
soupis nákladů od Zahájení po dokončení díla
termín vyklizení Pracoviště
datum počátku Záruky Za dílo a předpokládané datum ukončení Záruky Za dí/O (v případě, že nedojde
k reklamací a přerušení běhu Záruční doby)

> Soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem neomezují.
Vtakovém případě smluvní strany sjednají vprotoko/u o předání a převzetí díla termín odstranění vad
a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu Ze strany Zhotovitele podléhá smluvní pokutě Ze strany
Objednatele podle této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo Záruční dobu v délce trvání 24 měsíců tak, Že všechny jeho části
dle této smlouvy budou po celou dobu trvání Záruční doby bez vad, budou mít Vlastnosti předpokládané
PROJEKTEM a dílo bude Způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu Z charakteru díla, jehož zhotoveníje
předmětem této smlouvy.

Po dobu Záruční doby Zodpovídá Zhotovitel Za jakost a provozuschopnost díla, a Zajišťuje, že dílo bude mít
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají Z odpovědnosti za vady vzáruční době je Objednatel
Oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních
porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny smluvními sankcemi.

Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá Za vady díla Zjištěné v Záruční době.

Zhotovitel neodpovídá Za vady díla, jestliže tyto vady byly Způsobeny použitím věcí předaných mu k Zpracování
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto Věcí nemohl Zjistit
nebo na jejich nevhodnost písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá
za vady Způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost
ani při vynaložení odborné péče nemohl Zjistit. Zhotovitel nezodpovídá Za vady díla, které byly Způsobeny vyšší
mocı.

Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění Veškerých vad
a nedodělků Zjištěných při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat
pro vady díla, Za které odpovídá Zhotovitel.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
že byly nahrazeny novými součástmi, běží Záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

ZPŮSOB uPLATNĚNÍ REKLAMACE
13.10.1.0bjednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez Zbytečného odkladu po jejich

Zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví této smlouvy.
Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiá/ní (Zprávy se Zaručeným elektronickým podpisem) příjem
elektronické pošty nebo datovou Schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení
Objednatele o výskytu takovéto Vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely
Objednate/i po Celou dobu Záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mai/ovou adresu a nepřetržitě
funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují.
Objednatel v reklamací uvede, jakým Způsobem požaduje sjednat nápravu.

13.10.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: vhs-brno@vhS-brno.cz
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mobilní telefon:

telefon: 548 423 660
fax: /

datová schránka: kfigv5q
13.103. Objednatel je oprávněn požadovat:

> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, Zařízení, strojů apod.);
> odstranění vady opravou, je-/i vada Opravitelná;
> poskytnutí přiměřené slevy Ze Sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada

odstraníte/ná pouze při Omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

13.10.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr S tím, že uvedené Způsoby je možné vzájemně
kombinovat.

13.10.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání uˇívání díla
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžnéhoprovozu.

13.10.6.Reklamaci /Ze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž ireklamace odeslaná
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.

13.10.7. Reklamace se považuje Za doručenou Zhotoviteli vokamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele
Obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má Za to,
že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů ode
dne, kdy Objednatel předal listovní Zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence kpřepravě.
V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou Se má Za to, že písemný úkon
Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den Odeslání takového
písemného úkonu Z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu
elektronické pošty nebo datové Schránky Zhotovitele.

13.1 1. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOvANÝcH vAD
13.11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci Odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po Obdržení

reklamace Objednatele Zahájit práce k odstranění reklamované vady.
13.11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) Odstraní.
13.11.3.Nezahájí-/i Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace

Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou Odborně způsobí/Ou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato
dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se Za uzavření písemné dohody
považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou
výzvu Objednatele kuhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na Odstranění vad jinou OdborněZpůsobilou Osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel náklady na odstranění
reklamované vady neuhradı', je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

13.11.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná O havárii, je Zhotovitel povinen Zahájit
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 5 hodin po Obdızˇení reklamace (oznámení),
nebude-li vkonkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se Za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se
setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

13.11.5.Nezahájí-/i Zhotovitel práce k Odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu poobdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit Odstraněním havarijní
vady jinou odborně Způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazenítěchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobí/Ou Osobou podle tohoto
Odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této
smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel náklady na Odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, je
Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

13.11.6. Prokáže-/i se, že Objednatel reklamova/ neoprávněné, tzn. že na jím reklamovanou vadu se
nevztahuje Záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vznik/é náklady
v Souvislosti s odstraněním vady.

13.11.7.0bjednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem Zahájení prací na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

1 3.12. LHŮTY PRO oDsTRANĚNÍ REKLAMOvANÝcH vAD
13.12.1.Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad Sjednají obě Smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi Oběma stranami k dohodě O termínu odstranění reklamované
vady, platí, že reklamovaná vada musí být Odstraněna nejpozději do 15 dnů Ode dne uplatnění

za Objednatele
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13.13.

13.14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

reklamace Objednatelem.
13.12.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní

strany podle povahy a rozsahu reklamované Vady. Nedojde-/i mezi oběma stranami k dohodě
O termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být Odstraněna nejpozději do
36 hodin Od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

13.12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k Odstranění reklamované Vady Ve sjednaném termínu, je objednate/
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobí/ou právnickou nebo fyzickou
Osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů Ode dne, kdy obdržel
písemnou VýzVu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění Vad jinou
odborně Způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na
Zhotovite/i Zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel náklady na dokončení
odstranění reklamované Vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli
vymáhat.

13.12.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených
prací na odstranění Vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá Opravu převzít.

POSKYTNUTÍ sLEVY
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy Ze sjednané ceny díla,
bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet
Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné Oznámení Objednatele
o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která
vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu.

V dalším platí ustanovení §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 Občanského Zákoníku.

Článek XIV. Smluvnípokuty
Při prodlení zhotovitele se splněním jeho Závazku v termínu Sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.1.3.
této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu Ve výši 10.000,- Kč za každý i Započatý
den prodlení.

Při prodlení zhotovitele se splněním některého Či některých Závazků v termínech sjednaných smluvními
stranami v Odstavcích 2.1.1. a 2.1.2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve
Výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou Obsaženy Vsoupisu Vad a nedodělků, který je
součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.1.4. této
smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli smluvní pokutu Ve výši 3. 000,- Kč Za každý případ a den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele snástupem na odstranění reklamovaných vad vZáruční době je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve Výši 5.000,- Kč Za každý případ a kalendářní den prodlení.
Stejnou Smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných
vad Vzáruční době, a to za každý případ a kalendarnı den prodlení. Řešení reklamovaných vad je podrobně
upraveno v článku XIII. této smlouvy.

Poruší-/i Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, Zaplatí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu Ve Výši 100.000,- Kč.

Vpřípadě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, Zaplatí Objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000,- Kč Za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník
smluvních pokut Za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud Však nedojde k dohodě, platí Smluvní pokuta
sjednaná v tomto Odstavci.

Vpřípadě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých Závazků, jejichž termíny byly sjednané
S Objednatelem V průběhu provádění díla V montážním deníku, Vzápisech Z kontrolních dnů nebo V jiných
písemných dokumentech Vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle článku X. odstavec 10.9. této
smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu Ve výši 2.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení.

Smluvní pokutou není, jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody Z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná
prvního dne poté, kdy došlo k porušeníjí Zajišt'ované povinnosti.

Pokud Závazek provést dílo Zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí
s dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-Ii jedním jednáním či
Opomenutím Zhotovitele porušeno Více povinností vyplývajících mu Z této Smlouvy Zajíštěných sankcí, je
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se Všem takto uplatněným
smluvním pokutám podřídit.

Objednatel je oprávněn Započíst Smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn
jednostranně Započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

m 22
za Objednatele za Zhotovitele



VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD
sdružení měst, obci a svazků obci

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

16.1.

1 6.2.

1 6.3.

17.1.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy
Poruší-li strana sm/Ouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez Zbytečného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuZavře/a, pokud by toto porušení předvídala; v
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného Odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným Způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na
Smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Mohla-li strana odstoupit Od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila Své právo, nebrání
jí to odstoupit od smlouvy později s Odkazem na obdobné jednání druhé strany.

Odstoupením Od smlouvy se Závazek Zrušuje od počátku.
Plnil-li dlužník Zčásti, může věřitel od smlouvy Odstoupit jen ohledně nesplněného Zbytku plnění. Nemá-li však
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit Ohledně celého plnění.

Zavazuje-/i smlouva dlužníka k nepřetıžité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může
věřitel od Smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě
pro věřitele význam.

Odstoupením od smlouvy Zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva
třetích osob nabytá v dobré víře.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku Z prodlení, pokud již
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své
povaze Zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o Způsobu řešení sporů. Byl-li dluh
Zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani Zajištění.

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat.

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez Zbytečného odkladu poté, co zjistí, že
tato smlouva neměla být uzavřena, nebot'
a) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na Základě, kterého byla uzavřena tato Smlouva,

měl být vyloučen z účasti v Zadávacím řízení,
b) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na Základě, kterého byla uzavřena tato smlouva,

před Zadáním Veřejné Zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovída/y
skutečnosti a měly nebo moh/y mít vliv na výběr Zhotovite/e,
nebo

c) výběr Zhotovite/e souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258
Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Právo Objednate/e ukončit tuto Smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

Článek XVI. Ochrana informací
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-/i Objednatel má v souladu se Zákonem číslo
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném Znění, a v sou/adu s ustanovením § 219 Zákona
č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných Zakázkách, vplatném Znění, povinnost Zveřejnit smlouvu Vč. jejich
změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny Za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného
Zákona nepovažuje Za porušení Obchodního tajemství.

Objednatel a Zhotovitel se Zavazujı', že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním paıtnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera
a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle
ustanovení článku 1 6.1.).

OCHRANA PRÁV K PRůMYsLovÉMu A DušEvNÍMu vLAsTNIcÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu
vlastnictví, která by moh/a být vsouvis/osti splněním této smlouvy dotčena a nese plnou Odpovědnost
za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým Subdodavate/ům.

Článek XVII. Následná nemožnost plnění
Stane-li se dluh po vzniku Závazku některé Ze smluvních stran nesp/nitelným, Zaniká Závazek pro nemožnost
plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit Za Ztížených podmínek, s Většími náklady, s pomocíjiné osoby
nebo až po určené době.

za Objednatele
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17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XVIII. Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování
změn předmětu díla

Dohoda Vychází Z ustanovení čl. I. odst. 1.2.1. a 1.2.2. této Smlouvy a čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy a řeší
organizační Zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení Změn dílaı které jsou specifikovány včl. I. odst.
1.2.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech
Změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí Změny specifikované v čl. I. odst. 1.2.1. této smlouvy:

0 pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
ı pokud Změna nebude mít vliv na cenu díla;
ı pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;

0 pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.
'v'

ZMĚNA bude předložena neodkladné po Zjištění její nutnosti a to písemně - Zápisem do montaznıho deníku,
případně do deníku Změn. Zápis bude obsahovat popis Změny (tj. v návaznosti na použité materiály, Změny
dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na Základě Zápisu v deníku Změn
Zhotovitel neodkladné vyvolá jednání o změně.

Na Základě Zápisu a projednání Změny Zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho
položkovým rozpočtem ZMENY (pokud jde o Změnu vedoucí ke Změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový
list bude odsouhlasen a podepsán TDS, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických
za Zhotovite/e.

Takto připravený Změnový list bude předložen ZřiZovateli Objednatele ke schválení a k provedení Zadávacího
řízení podle Zákona o veřejných Zakázkách. Po schválení ZřiZovatelem Objednatele a po provedení Zadávacího
řízení bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných Zástupců smluvních stan.

K projednání Změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:TDS

za Zhotovitele: odpovědný technik (osoba odpovědná Za dílo)

za Projektanta: autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání Změny předkládá a zaručuje:
ı Předkládá technický popis Změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla Změna vyvolaná v důsledku

nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;

o Předkládá technický popis Změny, pokud se jedná o Změnu vyžádanou Objednatelem;

ı Zaručuje, že technické řešení Změny bylo projednáno s Projektantem;

ı Zaručuje, že ROZPOČET Změny je Zpracován v Souladu s touto Smlouvou;
o Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení Změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání Změny prověřuje:
o Prověřuje, Zda Změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny

v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení
Změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

0 Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení Změny a jeho sou/ad S PROJEKTEM;

0 Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek rozpočtu Změny.

TDS při projednání Změny prověřuje:
0 Prověřuje správnost nasazeníjednotkových cen, správnost výpočtu ceny Změny v ROZPOČTU Změny;

o Na Základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení Změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou Zmocn ni:

za Objednatele: ........................................

za Zhotovitele:

Objednatel schválením Změny ověřuje:
o Potvrzuje, že Změna byla vyvolaná vdůsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny

v PROJEKTU, případně, že se jedná o Změnu vyžádanou Objednatelem;

o Potvrzuje, že ROZPOČET Změny odpovídá projektové dokumentaci Změny a výkazu výměr, který
Zpracoval (pokud Změna vyžadovala projekční Zpracování);

0 Dává souhlas s provedením Změny Za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU Změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

m 22
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0 Provedení schválené Změny Za cenových podmínek uvedených vROZPOČTU Změny a vtermínech
uvedených ve Změnovém listu.

Změny, které mají dopad do Zvýšení ceny, podléhají též schválení Zřizovate/e Objednatele a postupu podle
Zákona o veřejných Zakázkách.

18.6. ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými Zástupci obou smluvních stran. Schválená
ZMENA musí být Zahrnuta jako Změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo,
následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým
soupisem provedených prací.

18.7. O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede Zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je
přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence Změn,
ve které budou uvedeny všechny schválené ZMENY. Na Základě tabu/ky konečné evidence Změn bude vyčíslena
celková cena, Za kterou bylo dílo realizováno.

18.8. Nedí/nøu součástí tøhøtv čıánku je při/aha č. III. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DI'LA - vZOR zMĚNOvÉHO LISTU.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení
19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
19.2. Změnu Oprávněných osob nebo Změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak Změnu údajů uvedených

v Záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Učinnost má takováto Změna dnem
doručení.

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a Závazky,
vyplývající Z této smlouvy na třetí osobu.

19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě
o dílo a potvrzenými oprávněnými Zástupci obou smluvních stran.

19.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednate/ a 2 Zhotovitel.
19.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných Zástupců smluvních stran.
19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

pří/aha číslo I. PROJEKT, ROZPOČET
pří/aha čísıø II. HARMONOGRAM PLNĚNI';
příloha číslo III. PROTOKOL O zMĚNĚ DÍLA - sR ZMĚNOVÉHO LISTU

19.8. Smluvní strany se dohod/y, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského Zákoníku v platném Znění, nevyplývá-/i Z ujednání v této smlouvě jinak.

19.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah
smlouvy dobře Znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a Svobodné vůle
a nebyla uzavřena v tísni či Za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

19.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhoko/i článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto
článek, odstavec nebo ustanovení mělo Z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (Zejména Z důvodu rozporu
s aplikovatelnými Zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní Strany konzultace a dohodnou seıvına právně přijaté/ném Způsobu provedení Záměrů obsažených v te casti smlouvy, jež pozby/a platnosti.

v Brně dne 13072918 ..... 2,' 8 varné dne 11. 06. 2018

n. . ......................... ............... ...........za Objednate _e ĎíČf C za Zh ovitele
předseda představenstva VOV, s.m.o. předseda p dstavenstva

“ \ˇ„ „ˇÍ'fl z-

Za Objednatele



vÍRsKÝ oBLAsTNÍ vonovoD
sdružení měst, obci a svazků obci

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLouvY O DÍLo
PRoJEKT, ROZPoČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU
Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení nedokládá jako součást své nabídky, originál PROJEKTU jeıvruložen u Objednatele jako samostatná cast této smlouvy.

ROZPoČTU
Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá jako součást své nabídky.

strana číslo 20 z celkem 22
za Objednatele za Zhotovitele



RvŠ ŠTĚPÁNovıcE - KoNTıNuÁLNí MĚŘENÍ cHLóRu

Rekapitulace rozpočtových nákladů Náklady DPH 21% Cena vč.
DPH

Investiční náklady Kč Kč Kč

Stavební část 31 477 6610 38 087

SO 01 Stavební část 31 477 6610 38 087

Technologická část 318 940 66 977 385 918

PS 01 Technologické elektro a přenosy dat 102 259 21 474 123 734

PS 02 Kontinuální měření chlóru 216 681 45 503 262 184

Investiční náklady celkem : 350 417 73 588 424 005

Ostatní rozpočtové náklady Kč Kč

1 Náklady na Zařízení staveniště 2 903 610 3513

2 Dokumentace skutečného provedení Stavby 2903 610 3513

Zpracování uživatelské dokumentace 2 903 610 3 513

Aktualizace provozního řádu a jeho projednání 21 776 4 573 26 349

Provedení komplexních Zkoušek, revize, Zaškolení 6 533 1 372 7 905

Provozní vlivy 1 452 305 1 757

Ostatní rozpočtové náklady celkem : 38 471 8 079 46 549

Celkové rozpočtové náklady : 388 888,00 81 666,48 470 554,48
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víRsKÝ oBLASTNÍ voDovOD
sdružení měst, obcí a svazků obcí

PŘÍLOHA ČÍSLo II. SMLouvY o DÍLO
HARMDNOGRAM PLNĚNÍ

Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá jako součást své nabídky.
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Časový a finanční harmonogram RVS Štěpánovíce - kontinuální měření chloru

RVS Štěpánovice - kontinuální měření chloru

rok 201 8
Časový a finanční harmonogram

27 za 29 an 313132 33 34 35 37 zn 39 40 4142 43 44 45 46 47 45

Předání a převzetí staveniště 16.7.201

Ostatní

Stavební část

Rekonstrukce

Elektro, MaR, ASŘ

Dokončovací

UZL BODY VYSTAVBY

Podpis o dílo 9.7.201

díla 16.7.2018 Ě

Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem
a přípravění díla k provedení funkčních 12.10.2018
zkoušek

Řádné ukončení a díla 26.10.2018

Odstranění vad a nedodělků 5.11.2018

Měsíční plnění v Kč bez DPH 50 000 338 888

prostavěnnost (v Kč bez DPH) 388 888 Kč

V Brně dne: 11. 06. 2018

předsed představenstva



víRsKÝ OBLASTNÍ voDOvOD
sdružení měst, obci a svazků obcí

PŘÍLOHA ČÍSLO III. sMLOuvY O DI'LO
Protokol o změně díla změnový list číslo
Stavba: RVŠ Štěpánovice - kontinuální měření chloru
Objekt.-
Objednatel: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí
Zhotovitel: ...........................................................................................
Projektant: AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno
Změna:

Změnu vyvolal:
Popis Změny:

v

Způsob projekčního Zpracování : Zápis do SD
dodatek PD
dokumentace skutečného
provedení
jiný

PO
PI

S
ZM

EN
Y

vliv Změny na náklady stavby:

Ocenění změny předložil: ve formě
náklady na Změnu vícepráce méněpráce
stavební náklady
projekční náklady
úprava Smluvní ceny:
dosud platná cena dle SOD vč. dod.Č.:

CE
NA

Zvýšení:
snížení:
nová cena:
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis
Zhotovitel:
objednate/ (investor, uživatel):
TDS:
GP:
Termín předání PD Změny:

Termín realizace Změny:ı

Vliv Změny na smluvní termín dokončení stavby:TE
R

M
I

N
Y

Změna je smluvně Zakotvena v: stavební práce projekční práce
SOD:
dodatku číslo:SO

D

Přílohy protokolu:

v
ı

PR
IL

O
H

Y

Datum
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