
 

pošta
i

v»
Českápošta  Smlouva o dílo: SPU Brno 02 - modernizace nákladních výtahů

VH*
 

SMLOUVA o DÍLO

Číslo: 2015/1312

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

IČO: 47114983

DIČ: CZ47114983

zastoupen: Ing› Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku

zapsán V obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX

XX XXX XXXXXXXXXXXXXX

dále jako „Objednatel“

BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.0.

se sídlem: Brumovice č. 235, 691 11 Brumovíce

IČO: 46342966

DIČ: CZ46342966

zastoupen: Jaroslavem Bobkem, jednatelem

zapsána V obchodním rejstříku: Krajského soudu V Brně, oddíl C, Vložka 5288

bankovní spoj ení: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

XX XXX XXXXXXXXXXXXXX

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají v souladu

s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dálejen
„občanský zákoník“), a mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., 0 veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů tuto Smlouvu 0 dílo (dále jen „Smlouva“).
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Preambule

Objednatel provedl dle interních předpisů zadávací řízení k veřejné zakázce „SPU Brno 02 - modernizace
nákladních výtahů“ (dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena na

základě výsledku zadávacího řízení s jedním Zhotovitelem.

l. Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na sve&#39; nebezpečí dílo pod souhmným
názvem „SPU Brno 02 i modernizace nákladních výtahů“, a to řádně, včas, vrozsahu a kvalitě a za

ostatních podmínek stanovených touto Smlouvou (dále jen „Dílo“) a provádět činnosti uvedené v odst.
1.3. této Smlouvy. Dílo je blíže popsáno v této Smlouvě a jejích přílohách.

1.2. Dílo je tvořeno jednotlivými dílčími plněními, přičemž jednotlivým dílčím plněním je modernizace

jednotlivého výtahu v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy. Součástí každé jednotlivé části Díla (dílčího
plnění), tj. modernizace výtahu, je:

a) výměna výtahových dveří (šachetních a kabinových) včetně pohonu dveří;

b) výměna elektroinstalace výtahu;

c) instalace světelné závory a pozíčního systému do kabiny výtahu;

d) projekt skutečného provedení modernizace výtahu;

e) dozor při svářečských pracích;

Í) zprovoznění výtahu.

1.3. Součástí předmětu této Smlouvy je dále povinnost Zhotovitele provádět po dobu záruky Díla záruční a

mimozáruční servis Díla, tj. modemizovaných výtahů.

Záruční servis zahrnuje:

a) pravidelné revize modemizovaných výtahů po dobu zaru&#39; ky včetně odborných zkoušek dle ČSN
.

27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy -

provoz a servis výtahů (dále jen „CSN 27 4002“) a ,&#39;i
inspekčních prohlídek dle CSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy, prohlídky a zkoušky .

výtahů v provozu (dále jen „CSN 27 4007“);

Í
u

|

b) servisní činnosti prováděné dle ČSN 27 4002 a ČSN EN 13015 :u A1 (274090) Údržba výtahů a

pohyblivých schodů - pravidla pro návody pro údržbu (dále jen „CSN EN 1305 + A1“);
c) vyprošť ovací službu.

 

Mimozáruční servis zahrnuje činnosti uvedené v čl. 8. této Smlouvy.

1.4. Staveništěm se rozumí pro účely této Smlouvy objekt SPU Brno 02, Heršpická 875/6a, 600 10 Brno

(dále jen „Staveniště“). _-|.

|

2. Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele, účel Smlouvy :j
|

2.1. Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen též:

a) provést před započetím provádění Díla kontrolu veškerých podkladů pro provádění Díla i!!!poskytnutých mu Objednatelem (dále jen souhrnně „D0kumentace“) a vpřípadě zjištění vad &#39;li&#39;
Dokumentace na tyto vady Objednatele bezodkladně, nejpozději však před započetím provádění &#39;l

Díla, písemně upozornit a vyčkat pokynů Objednatele k dalšímu provádění Díla. Pokud Zhotovitel
tuto povinnost nesplní, nemá nárok na úhradu případných nákladů, jejichž potřeba vynaložení i.
vychází zvad Dokumentace. V případě, že Objednatel neobdrží nejpozději před započetím i
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2.2.

\,/__

provádění Díla od Zhotovitele písemné sdělení, že Dokumentace má nějaké (blíže specifikované)
vady, platí, že Dokumentace je bez vad a Zhotovitel je povinen provést Dílo vsouladu s

Dokumentací,

b) do pěti (5) pracovních dnů od předání Staveniště krealizaci Díla provést kompletní prohlídku
Staveniště a provést kontrolu souladu Dokumentace se skutečností na Staveništi. V případě zjištění

rozporu, má Zhotovitel povinnost v uvedeném termínu (5 pracovních&#39; dní od předání Staveniště

k realizaci Díla) Objednatele na tento rozpor písemně upozornit a vyčkat jeho pokynů k dalšímu

provádění Díla. Pokud Zhotovitel na vícepráce v tomto termínu Objednatele neupozorní, nebudou

vícepráce v ceně Díla postupem podle této Smlouvy zohledněny.

Dojde-li vdůsledku upozornění Zhotovitele dle písm. a) a/nebo b) tohoto odstavce Smlouvy
k přerušení prací na provádění Díla (viz odst. 6.6. této Smlouvy), případné náklady (včetně škod)
vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení prací na plnění Díla jdou ktíži Zhotovitele a Zhotovitel

není oprávněn si je jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné
náklady (Včetně škod) již zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy,

c) provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování
zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady příslušných správních a

jiných poplatků,

d) učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této

Smlouvy,

e) zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod

na majetku Obj ednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele,

Í) provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost provedení
vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této Smlouvy a jejích příloh,
a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Obj ednateli,

g) vyhotovit a Objednateli předat dokumentaci skutečného provedení Díla v pěti (5) vyhotoveních v

tištěné a ve dvou (2) vyhotoveních v digitální formě (AutoCad a MS Office) v rozsahu Přílohy č. 7

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, a další doklady nezbytné k užívání Díla a k povolení tohoto užívání,

h) zajistit a Objednateli předat veškeré doklady s Dílem a jeho částmi související, zejména návody
k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.,

i) provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věcí potřebné pro provedení Díla,
které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v souladu se specifikací uvedenou v této Smlouvě

a podle požadavků Obj ednatele s maximální úspomostí a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby
dosáhl hospodárných nákladů na provedení Díla podle této Smlouvy. V případě optimalizace
navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí být
zachována kvalita Díla požadovaná touto Smlouvou.

Obj ednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli výtah s neblokovanými rozvaděči (řídicími jednotkami
VýtahU).

Účelem této Smlouvy je odstranění provozních rizik stávajících výtahů jejich komplexní rekonstrukcí a

zajistit tak bezpečné provozování výtahů v souladu s příslušnými normami CSN a souvisejícími
vyhláškami.
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2.6.

4.1.

4.2.

V____

 
Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo evidenční objednávky (OBI), která má

pouze evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění závazků Zhotovitele dle této

Smlouvy.

3. Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

Zhotovitel potvrzuje podpisem te&#39;to Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení
Díla, tj. Dokumentace, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy:

a) Technická data výtahů (stávající stav);

b) Půdorys podlaží budovy a výtahů;

c) Technická zpráva.

Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy jsou
bez právních vad a neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob. &#39;

Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že ke dni podpisu této Smlouvy:

a) má autorizaci v rozsahu odpovídající splnění předmětu této Smlouvy,

b) všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách předvídaných
touto Smlouvou,

c) veškeré nej asné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil,

d) všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil vceně Díla podle této

Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil vtéto Smlouvě svýjimkou případů, které

při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat. Tyto situace budou řešeny
podle odst. 2.1. písm. a), b), popř. dalších ustanovení této Smlouvy, kde je na ně pamatováno,

t) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli ztěchto jeho potvrzení ukáže vprůběhu
provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných
výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě a

Výše uvedeným podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči Objednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že provede Dílo i v případě, kdy dojde k podstatné změně okolností, za nichž
Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu.

4. Doba a místo provádění Díla

Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Obj ednatele, uskutečněnou nejméně tři (3)
kalendářní dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště pro každou část Díla (dílčí
plnění). O předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven písemný Protokol 0 předání a převzetí
Staveniště potvrzený oběma smluvními stranami, jehož vzor je Přílohou č. 4 te&#39;to Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat celé

Dílo, tj. včetně všech dílčích plnění, nejpozději do 90 (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní práce na místě Staveniště od odstavení
výtahu z provozu do uvedení výtahu po modernizaci do provozu budou trvat u každé části Díla
maximálně 21 (slovy: dvacet jeden) kalendářní den. Termín pro dokončení Díla, tj. včetně všech dílčích

plnění, může být změněn pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

Místem provádění Díla je Staveniště podle odst. 1.4. této Smlouvy.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

-____ mi

W

5. Cena a platební podmínky

Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy, a činí za modernizaci výtahu
A (první dílčí plnění dle Přílohy č. 2 této Smlouvy ) 1.1 15.750,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále

jen „DPH“), za modernizaci výtahu B (druhé dílčí plnění dle Přílohy č. 2 této Smlouvy) 988.250,- Kč

(bez DPH) a za modernizaci výtahu C (třetí dílčí plnění dle Přílohy č. 2 této Smlouvy) 844.425,- Kč

(bez DPH). Celková cena Díla (tj. všech dílčích plnění celkem) činí 2.948.425,- Kč bez DPH, slovy:
= dva milióny devět set čtyřicet osm tisíc čtyři sta dvacet pět korun českých (bez DPH). Smluvní

strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 3 této Smlouvy je úplný a závazný ve smyslu
ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony a

činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní zahrnuty mj. náklady
přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady vedlejší, jakož i náklady
na odstraňování záručních vad a provádění činností vrámci záručního servisu dle odst. 1.3. této

Smlouvy. Sjednaná cena Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v

této Smlouvě uvedeno jinak.

Cena práce (hodinová sazba) mimozáručního servisu činí 420,- Kč bez DPH a bude účtována na

základě Objednatelem potvrzeného montážního listu. Cena práce (hodinová sazba) mimozáručního

servisu v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené se servisním zásahem, kromě použitého materiálu a

náhradních dílů (např. cestovné, dopravu). Náhradní díly a materiál budou fakturovány dle aktuálního
vvi&#39;

ceníku Zhotovitele, nikoliv však cenou vyssr než obvyklou.

K cenám uvedeným v odst. 5.1. a 5.3. této Smlouvy bude připočítána DPH podle příslušných předpisů
ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude jednat
o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na Obj ednatele v souladu s ustanovením zákona

č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH Zhotovitelem připočítána
nebude.

Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených vtéto Smlouvě,

tj. pouze v případě požadavku Objednatele (plnění dodatečných výslovných požadavků Objednatele na

zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě, či v případě, kdy se se Obj ednatel rozhodne

ke změně rozsahu Díla v důsledku upozornění Zhotovitele dle odst. 2.1. písm. a) či b) této Smlouvy).
Zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla (vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím způsobem:

a) jednotkovými cenami totožných &#39;nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla,

jež jsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu (viz Příloha č. 3 této Smlouvy); nebude-li

to možné, pak

b) jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců

(dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených V cenících

RTS - směrné ceny platných a účinných v době vzniku více- či méněpráce sníženými 0 5 °/o;
nebude-li to možné, pak

c) jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky
zadané Objednatelem. „

Změna ceny Díla. nebo změna termínů plnění Díla nebo podstatné odchylky rozsahu či kvality Díla

oproti této Smlouvě, které mají za důsledek navýšení ceny Díla, mohou být řešeny pouze písemnými

dodatky k této Smlouvě. Dodatky mohou být vystaveny pro celkové navýšení ceny v rozsahu nejvýše
do 15 % z celkové ceny Díla V případě víceprací. Nepodstatné změny rozsahu či kvality Díla oproti této

Smlouvě, tj. méněpráce v rozsahu do 15 % z celkove&#39; ceny Díla, mohou být řešeny dohodou smluvních

stran zápisem z kontrolních dnů (viz odst. 6.8. Smlouvy) provedenými odpovědnými osobami
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

W

uvedenými vodst. 6.19. této Smlouvy, přičemž Objednatel není povinen uvedené méněpráce
Zhotoviteli uhradit.

Celková cena Díla bude hrazena formou dílčích plateb za jednotlive&#39; části Díla (dílčí plnění). Obj ednatel

uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystaveného a Objednateli doručeného daňového

dokladu i faktury za příslušné dílčí plnění, který je Zhotovitel povinen vystavit ve lhůtě patnáct (15)
kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Jako datum uskutečnění

zdanitelného plnění je stanoven den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla (dílčího plnění)

Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy.

Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z ceny Díla ve výši 10 % Z ceny Díla

(bez DPH). Pozastávka bude zadržena z každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a může

být Objednatelern použita na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele,

zejména s odstraňováním vad Díla. 100 % pozastávky (tj. 10 % z ceny Díla bez DPH), případně snížené

0 část pozastávky použité Objednatelem na lcrytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností
Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti předané Zhotovitelem

Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky Objednatele požádat nejdříve po

uplynutí čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla jako celku (tzn. posledního
dílčího plnění) bez jakýchkoli vad a nedodělků, popř. pokud bude Dílo při předání vykazovat vady nebo

nedodělky, po uplynutí čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění všech těchto

vad nebo nedodělků.

Splatnost daňového dokladu vystavovaného na základě této Smlouvy smluvní strany sjednávají na

šedesát (60) kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel je

povinen daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne jeho

vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového

dokladu. Příslušná část pozastávky z ceny Díla bude Objednatelem při splnění podmínek uvedených
v odst. 5.7. této Smlouvy uvolněna do třiceti (30) kalendářních dnů od data doručení písemné žádosti

Zhotovitele Objednateli, nejdříve však v den splatnosti příslušného (řádně vystaveného) daňového

dokladu, znčhcž byla pozastávka zadržena, pokud by mělo uplynutí uvedené lhůty třiceti (30)
kalendářních dnů splatnosti tohoto daňového dokladu předcházet.

Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před

vydáním konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické.

Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a musí obsahovat

náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o DPH,

jinak se považuje za neplatný a bude vrácen ve lhůtě splatností Zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová

lhůta splatnosti dle odst. 5.8. této Smlouvy začíná běžet dnem vystavení nového/opraveného daňového

dokladu Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený daňovýa doklad odeslat

Objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním
této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu. Každý daňový doklad

bude předán v jednom vyhotovení (originál) a musí obsahovat tyto údaje:

a) číslo Smlouvy,

b) číslo evidenční objednávky OBJ (Dílo), číslo objednávky dle odst. 8.14. této Smlouvy

(mimozáruční servis),

c) označení Díla a označení fakturované části Díla s odkazem na příslušnou část Smlouvy,

d) popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), rozsah,

jednotkovou a celkovou cenu,
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e) jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního
položkového rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické.
Soupis provedených prací bude vybaven loycím listem s přehledem účtovaných prací.

í) příslušný kód klasifikace CZ-CPA,

g) v textu nebo jako Přílohu: přehled pozastávek,

h) jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla (dílčího
plnění), s tím, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu příslušného
Protokolu o předání a převzetí Díla (dílčího plnění) Obj ednatelem.

V případě, že Zhotovitel je zaměstnavatelem splňujícím podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona
č. 43 5/2004 Sb., 0 zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tj. je zaměstnavatelem zaměstnávajícím
více než 50 % osob zdravotně postižených nebo je osobou se zdravotním postižením, která jsou osobou
samostatně výdělečně činnou a nezaměstnává žádné zaměstnance), je povinen tuto skutečnost oznámit v
rámci každého vystaveného daňového dokladu.

Zhotovitel je povinen daňové doklady odeslat Objednateli doporučeným dopisem na zasílací adresu:

Česká pošta, s.p.

Skenovací centrum

Poštovní 1368/20

701 06 Ostraval

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat
během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům.

Vpřípadě, že datum splatností daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný
svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

vvive znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbIÍZSI další pracovní den.

Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě provedeny,
nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená dle odst. 5.5. této
Smlouvy bude od ceny Díla odečtena.

Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání vtéto Smlouvě, v důsledku
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli neuhradí. Zhotovitel je musí na

písemnou žádost Obj ednatele v jím stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody,
která mu tím vznikne.

Mimozáruční servis (opravy) budou hrazeny na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli
doručených daňových dokladů - faktur, ve kterých musí být vždy uvedeno číslo objednávky
Objednatele a jejichž přílohou bude Objednatelem potvrzený montážní list. Splatnost faktur za

mimozáruční servis je stanovena na šedesát (60) kalendářních dnů od data vystavení faktury
Zhotovitelem. Na faktury za mimozáruční servis se vztahují ustanovení odst. 5.10., 5.11., zejména písm.
a), b), d), e), f) a h), 5.12. až 5.16. této Smlouvy. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje
den podpisu montážního listu Objednatelem.

Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele, dohodly, že
pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a
zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Zhotovitelem v tuzemsku zcela
nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je
Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet
správce daně ve smyslu § 109a zákona 0 DPH. Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě
uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu
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daně) provedená Obj ednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za

řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada

ceny za poskytnuté zdanitelné plnění v případě, kdy nejde o přenesení daňové povinnosti na

Objednatele, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96

zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, na

který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle

příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu §
96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje
limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona 0 DPH, je Obj ednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět
Zhotoviteli k opravě. Vtakovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná
běžet dnem vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu

Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně. Toto ustanovení se uplatní též pouze
v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele.

6. Další závazky smluvních stran

Zhotovitel je povinen se při plnění této Smlouvy řídit pokyny příslušných úřadů, podmínkami
stanovenými ve stavebním povolení (včetně podmínek obsažených ve stanoviscích avyjádřeních
účastníků stavebního řízení) a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále

povinen se při plnění této Smlouvy řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně

předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely této Smlouvy se

stanovuje, že pro plnění Smlouvy budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i

tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a

Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této Smlouvy, těchto podmínek
či pokynů, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne Objednateli škoda, uhradí ji
Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Obj ednatele na následky takových jeho rozhodnutí a úkonů či

pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, které jsou ve

zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo institucí, mohly by
ohrozit termíny plnění stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu vceně Díla. Zhotovitel se

zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálních vadách a nekompletnosti
podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy Objednatelem.

Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve
k tomu příslušný orgán veřejné moci nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes .řádné pozvání
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení a případně odpovídá za škodu, kterou tím

Objednateli způsobí. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady pro řízení potřebné. Objednatel je povinen zaslat bez

zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny
povinnosti Zhotovitele.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení

majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí související s Dílem.

Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy, neposkytne-li
Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které jsou
konkurenčně význanmé, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné,
které souvisejí s Objednatelem, a 0 nichž se Zhotovitel dozví v souvislosti s touto Smlouvou a jejím
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plněním (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla

podle této Smlouvy, nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Zhotovitel se

dále zavazuje:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně

známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou aplněním této

Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám

ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi apřijmout účinná

opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené

informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí

Objednatele o přerušení prací, přičemž se nemusí jednat pouze o případy uvedené v odst. 2.1 písm. a) či

b) této Smlouvy, s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel přerušil sve&#39; práce na

základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky prodlužují termíny plnění Díla dle te&#39;to

Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat maximálně jedno sto osmdesát (180)
kalendářních dnů od doručení písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací Zhotoviteli. Pokud

nedojde vtéto lhůtě k uzavření dodatku ktéto Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla po

přerušení, nebo kdoručení písemné výzvy Objednatele kpokračování vplnění Díla, je Objednatel
oprávněn po jejím uplynutí od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat
v pracích na provádění Díla po uplynutí lhůty podle tohoto odstavce Smlouvy. Případné náklady (včetně
škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení prací na plnění Díla dle tohoto odstavce Smlouvy jdou
ktíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si je jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel

prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již zohlednil v ceně Díla před uzavřením této

Smlouvy. Právo Zhotovitele na úhradu ceny prací, které Zhotovitel realizoval do doby doručení

rozhodnutí Objednatele o přerušení prací, tím není dotčeno.

Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést stavební deník (dále jen „SD“), a to

ve struktuře a s obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny listy SD musí

být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma (2) kopiemi, Objednatel je
oprávněn kdykoli vprůběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první kopie SD a

Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Zápisy ve SD se nepovažují za

změnu Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků k této Smlouvě.

Zhotovitel je povinen kdykoliv V průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení SD a

zápisů do něj a umožnit osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů do SD. Povinnost vést SD

končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo Dílo

řádně dokončeno.

Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se oprávněnými zástupci pro věci technické pravidelných
kontrolních dnů (dále jen „KD“), ktere&#39; se budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak.
Podrobnosti budou dohodnuty vProtokolu o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou pořizovány
písemně zápisy formou samostatných dokumentů.

Zhotovitel je pro plnění povinností dle této Smlouvy oprávněn použít třetích osob (tzv. poddodavatelů
Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a) sedm (7) kalendářních dnů před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) poddodavatelem
získá písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém případě; při neodsouhlasení

Obj ednatelem nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít,
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b) za plnění realizované poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně

s poddodavatelem.

Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení

rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen s předstihem

nejméně pěti pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se v dalším průběhu

provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem je nezakrývat. V případě,

že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat aZhotovitel povinen provést

odkrytí a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř. provést opětovně předepsané

zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení kontroly Objednatelem nezbavuje

Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo vrozporu se svými povinnostmi uvedenými vtéto

Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn požadovat, aby

Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel

neučiní ani v přiměřené lhůtě ktomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován

za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými ñnančnírni prostředky kúhradě závazků

vyplývajících z této Smlouvy.

Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této skutečnosti

je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového pojištění

pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním Zhotovitelem nebo

osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší pojistného plnění 5.000.000,- Kč. Pojistná

smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční

doby podle této Smlouvy. Pří vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony

vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí

Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech Objednatele.

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do sedmi (7)

kalendářních dnů pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, Včetně potvrzení o zaplacení

pojistného. Výše uvedené dokumenty budou současně předloženy Objednateli nejpozději při podpisu

této Smlouvy. Zhotovitel tímto současné uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas ktomu, aby si

Objednatel vpřípadě potřeby ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné smlouvy a jejího

plnění. -

Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 občanského zákoníku,

Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčin“ Objednatele.

Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo nemožné bez zbytečného

odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud

není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků

vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat

alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky

nemožnosti plnění trvaly déle než třicet (30) kalendářních dnů, závazek Objednatele V rozsahu, v jakém

trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v

důsledku nemožnosti plnění Zhotovitele.

Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat

dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího soítware s níže uvedenými

čísly verzí:

a) WORD for Windows 2003 nebo vyšší,
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b) EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

c) AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší,

d) MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Obě smluvní strany budou chránit svoji Výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.

Zhotovitel umožní Obj ednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

6.18. Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je deporučený dopis, zápis z jednání
smluvních stran, zápis ve stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o odstranění

vad a nedodělků, e-mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými
zástupci smluvních stran, v případě e-mailové zprávy musí být podepsány zaručeným elektronickým

podpisem. Vpřípadě pochybností se bude mít za to, že e-majlová zpráva byla doručena, pokud
e-maílový server ji odesílateli nevrátí jako nedoručitelnou. E-mailová zpráva musí být odeslána

z elektronicke&#39; adresy odesílatele podle následujícího odstavce této Smlouvy. Pro doručení

doporučeněho dopisu platí úprava dle odst. 11.4. této Smlouvy.

6.19. Pro závaznou korespondenci smluvních stran vdobě do odstranění poslední vady Díla uvedene&#39;

v Protokolu 0 předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny následující

kontakty:

a) Na straně Objednatele:

Ve věcech smluvních:

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX XXXX XXX XXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických (Dílo):
XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX

XXXXX X XXX XXX XXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXX X XXX XXX XXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických (servisní a kontrolní Činnosti):

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXX XXX XXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) Na straně Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a technických:

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
.›

XXXXX XXXX XXX XXX XXX
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XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXX XXX XXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech záručního a mimozáručního servisu:

XXXXXX XXXXXX XXX

XXXXX XXXX XXX XXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá

o schůzku nejpozději pět (5) pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno

tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní pověst a

obchodní firma Obj ednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy Obj ednatele.

Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou

v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činností.

Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní

firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci

Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající ztéto

Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli pouze s předchozím

písemným souhlasem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla na své

náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní

prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o evidenci nakládání s odpady),
kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla k Protokolu o předání a převzetí Díla.

Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do dvou (2) kalendářních dnů

od podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podepsání Zápísu o

odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu,

je Obj ednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady s tímto spoj ené jdou k tíži

Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit kpísemné výzvě Objednatele ve lhůtě třiceti

(30) kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů.

Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor a

komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a čistotu na

Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním deníku,

zavazuje se uhradit Obj ednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v odst. 9.8. te&#39;to Smlouvy. Zhotovitel je

povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích

způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky v plnění povinnosti

Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve zhotovitele k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu

bezodkladně neučÍní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a

náklady stím spojené vzniklé přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit
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k písemné výzvě Obj ednatele ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí

bude speciñkace uvedených nákladů.

Pracovní doba na Staveništi: Pondělí- Neděle od 7.00 do 24.00 hodin

7. Předání a převzetí Díla

Dílo bude realizováno formou dílčích plnění, tj. modernizací každého jednotlivého výtahu. Zhotovitel je

povinen Objednateli předat Dílo, tj. všechna dílčí plnění, úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků.

Jednotlivá dílčí plnění budou Objednateli Zhotovitelem předána podpisem příslušného Protokolu o

předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Obj ednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy.

Obj ednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo odmítnout

převzetí Díla vpřípadě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto vady nebo

nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho
užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad anedodělků rozhoduje výhradně

Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou považovány automaticky za vady
nebo nedodělky bránící užívání Díla. V případě, kdy Objednatel Dílo převezme s výhradou vad nebo

nedodělků, bude soupis těchto vad nebo nedodělků uveden vProtokolu o předání a převzetí Díla

(tzv. přejímkové vady nebo nedodělky) a Zhotovitel je povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně
odstranit ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi

smluvními stranami dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad nebo nedodělků bude vyhotoven a

oboustranně podepsán Zápis o odstranění (přejímkových) vad, nebo nedodělků.

Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do stavebního

deníku, e-rnailovou zprávou) oznámit nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy bude Dílo

připraveno k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu o předání a

převzetí Díla a seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu o předání a převzetí

Díla) připravuje Objednatel, ostatní přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla připravuje Zhotovitel.

Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly všech

částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Objednatel
je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela

dokončena nebo její kontrolu nelze zdůvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění

či nebezpečí následného poškození Zhotovitelem provést.

Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly
funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí

Objednatel, zejména kontrolu systému zabezpečujícího komunikaci mezi kabinou a dispečinkem.
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce Všech částí Díla aktivně zúčastnit a vprůběhu kontroly

přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu

Díla funkce jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolované část Díla není zcela

dokončena včetně všech vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti,

zakrytí, nadměrného znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem či jiných důvodů na

straně Zhotovitele provést. Zhotovitel je povinen vnejméně pětidenním předstihu před zahájením

kontroly funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady obsahujíci údaje o všech

funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení všech funkcí a

vazeb a o způsobu jejich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen vnejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto

doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou (2) kopiích a včlenění a snáležitostmi podle
požadavků Obj ednatele, nebude-li dohodnuto jinak.
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8. Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka, záruční a mimozáruční servis

Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem Obj ednatel.

Nebezpečí škody na Díle nese až do dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez jakýchkoli vad a

nedodělků Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilé

bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby Činí šedesát (60) měsíců ode dne

předání a převzetí příslušné části Díla tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání a

převzetí Díla (příslušného dílčího plnění). V případě, že při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude

dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet záruční doba na Dílo od odstranění poslední vady

a/nebo nedodělku. Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává

výrobce záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců). Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s nimiž

Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil,

b) úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou,

o) vyšší mocí.

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování reklamovaných záručních vad a mimozáručních vad Díla

bezodkladně od jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však do dvou (2) hodin a reklamované

záruční a mimozáruční vady podle této Smlouvy odstranit a zprovoznit výtah do čtyř (4) hodin od přijetí

požadavku na odstranění vady způsobem dle odst. 8.9, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto

jinak. Pokud Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované záruční vady

nebo mimozáruční vady je zjevně nepřiměřené, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření,

která odvrátí uvedená nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované záruční

vady nebo mimozáruční vady, tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné době

nebo ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

8.4.1. O případu nepřiměřené lhůty pro odstranění reklamované záruční nebo mimozáruční vady bude

Objednatel písemně informován Zhotovitelem na email kontaktní osoby Objednatele ve věcech

záručnüio a mimozáľučního servisu uvedené v odst. 6.19. této Smlouvy. V písemné informaci

Zhotovitel uvede důvod nedodržení lhůty a návrh dalšího postupu a termínu odstranění

reklamované záruční či mimozáruční vady.

Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté Zhotovitelem

na třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí.

Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související s vadným

plněním Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje provádět vrámci záručního servisu následující servisní a kontrolní činnosti na

modernizovaných výtazích:

8.7.1. Servisní činnost dle ČSN 27 4002 a ČSN EN 13015+ A1 zahrnuje zejména preventivní údržbu,

provozní prohlídky, odborné prohlídky a vyprošťování osob a nákladů, kontrolní činnost dle

CSN 27 4007 zahrnuje zejména odborné zkoušky a inspekční prohlídky.

8.7.2. Vyprošť ovací službu je oprávněna si vyžádat způsobem popsaným v kabině výtahu osoba uvízlá

ve výtahu, není-li toho schopna, pak jakákoliv osoba Objednatele, která zjistí, že je nutné zahájit

vyprošťovaoí službu, a to v režimu 365X7x24 (nonstop režim) prostřednictvím kontaktních údajů

Zhotovitele určených pro tyto účely a Objednateli prokazatelně předaných.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

9.4.

9.5.

W

8.7.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit vyprošťování osob do jedné (l) hodiny od přijetí požadavku a

vyprošťování osob ukončit nejpozději do l (slovy: jedné) hodiny od zahájení vyprošťovacích

prací a výtah zprovoznit ve lhůtě dle odst. 8.4. této Smlouvy.

Mirnozáručním servisem se rozumí opravy a servis nespadající do oblasti záruky (např. poškození

způsobená živelnou pohromou či vandalskou činností, neodbornými zásahy).

Odstranění vad provádí Zhotovitel na základě písemné objednávky (požadavku) vystavené kontaktní

osobou Objednatele ve věcech technických (případně kontaktní osobou Objednatele ve věcech

smluvních) a zaslané v elektronické podobě kontaktní osobě Zhotovitele ve věcech záručního a

mimozáručního servisu uvedené vodst. 6.19. Smlouvy, a to vrežimu 365X7x24 (nonstop režim). V

případě potřeby lze nahlásit požadavek na poskytnutí servisního zásahu i telefonicky příslušné kontaktní

osobě Zhotovitele ve věcech záručního a mimozáručního servisu uvedené v odst. 6.19. Smlouvy. Vždy
však musí následovat písemná objednávka, která je rozhodná pro běh lhůty pro odstranění vady uvedené

v odst. 8.4. Smlouvy.

P0 provedení servisního zásahu bude Zhotovitelem vystaven a Objednatelem potvrzen protokol 0

provedení servisního zásahu. Potvrzením protokolu Objednatel potvrzuje, že servisní zásah byl úspěšně

proveden a že výtah byl po provedení servisního zásahu v celém rozsahu funkční. Objednatelem

potvrzený protokol o provedení servisního zásahu (montazm list) tvoří podklad pro fakturaci ceny za

mimozáruční servis dle odst. 5.17. Smlouvy.

Zhotovitel je povinen o každé pravidelne&#39; revizi, odborné zkoušce, inspekční prohlídce a servisní

činnosti provedené ve smyslu ustanovení výše uvedených odstavců Smlouvy výšve vyhotovit zápis clo

Knihy výtahu. Obsah a rozsah Knihy výtahu je stanoven normami CSN 27 4007 a CSN EN 1305+A1.

9. Sankce

Dojde-li ze strany Zhotovitele kprodlení s plněním termínu dokončení Díla podle odst. 4.2. této

Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % zceny Díla

(bez DPH) za každý den prodlení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním dílčího termínu ukončení vlastních prací na místě

Staveniště, tj. od odstavení výtahu z provozu do uvedení modemizovaného výtahu do provozu podle
odst. 4.2. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Obj ednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny

příslušné části Díla (bez DPH), s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý den prodlení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků (dále jen

pro účely tohoto odstavci Smlouvy „vad“ nebo „přejímkových vad“) Díla uvedených v Protokolu o

předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Obj ednateli smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč za

každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních vad

nebo mimozáručních vad (dále jen pro účely tohoto odstavce Smlouvy „vad“) Díla, je Zhotovitel

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každou jednotlivou neodstráněnou

vadu a každý den prodlení v případě vady podle odst. 8.4. této Smlouvy.

Objednatel má vtakovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových
záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené

Obj ednatelem podle této Smlouvy.

Nedoloží-li Zhotovitel do sedmi (7) kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele

pojistnou smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. 6.15. této
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

VS#

Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 “/0 z ceny Díla za každý

den prodlení.

Doj de-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení odst. 6.2. nebo

6.5. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý

jednotlivý případ porušení.

V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli

úrok z prodlení podle nařízení vlády, kterým se stanoví Výše úroků z prodlení podle občanského

zákoníku.

Za opakované neakceptování výhrady ze strany Obj ednatele k udržování pořádku a čistoty na Staveníšti

na základě zápisu ve stavebním deníku podle odst. 6.26. této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.

Dojde-li ze strany Zhotovitele kporušení ustanovení odst. 6.7. této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel

neumožní Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve

výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.10. této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel

neumožní Objednateli kontrolu provádění těch částí Díla, které se v dalším průběhu plnění Díla stanou

nepřístupnými, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý

případ porušení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele kporušení ustanovení odst. 6.21. nebo 6.22. této Smlouvy, uhradí

Zhotovitel Obj ednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.25. této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel

nevyklidí Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel Obj ednateli

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen za nedodržení doby zahájení nebo doby ukončení vyprošťovacích prací nebo doby

pro zprovoznění výtahu uvedené v odst. 8.7.3. této Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.

Zhotovitel je povinen v případě nedodržení četnosti a lhůt pro provádění servisní a kontrolní činnosti dle

Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto případ, a dále

uhradit veškeré sankce (pokuty) Objednatele, bude-li Objednateli za takovýto případ uložena příslušným

dozorovým orgánem podle platných právních předpisů a uhradit veškeré související náklady

Objednatele.

Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně zaplacením smluvní

pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, nedohodnou-li

se smluvní strany jinak.

Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních pokut je
třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou
smluvní stranou smluvní straně povinné.

Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající ztéto Smlouvy jednostranně započítat proti ceně

Díla podle této Smlouvy.

Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.
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10. Podstatně porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

10.1. Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy, popř. jen

ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od Smlouvy“), odstoupit

V případech, kdy Zhotovitel:

a) přes písemně upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou,

b) i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla podle této

Smlouvy,

c) je v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu stanovenému odstavcem 4.2. této

Smlouvy o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,

d) je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a převzetí

Díla, popř. dílčích plnění Díla,

e) nedoloží do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou

smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. 6.15. této Smlouvy,

D plní-li Zhotovitel povinností z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu byly

splněny podmínky podle odst. 6.9. této Smlouvy,

g) je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů

insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy vpřípadech uvedených v § 2002

občanského zákoníku.

10.2. Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě 0d této Smlouvy odstoupit

v případech, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než šedesát

(60) kalendářních dnů a byl předtím nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele písemně o úhradu urgován.

10.3. Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od Smlouvy

druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti

odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě této Smlouvy (tj. do té

doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla).

10.4. Dojde-li kodstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této Smlouvy

za nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od této

Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě odstoupení 0d Smlouvy zůstávají vplatnosti a účinnosti

ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i

ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení (pokud již dospěl), náhradě škody, cenová ujednání

obsažená vtéto Smlouvě, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná

ustanovení, které vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem Ceské republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran.

11.3. Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, znichž každá smluvní strana

obdrží po dvou.
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1 1.4. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze vzestupně očíslovanými

písenmými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami. Dnem doručení

doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na základě této Smlouvy nebo

v souvislostí s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty,

ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se

adresát o jejím uložení nedověděl.

11.5. Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této

Smlouvy nebo jejích Částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho
část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinne a

neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší
ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

11.6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory ztéto Smlouvy vyplývající vždy nejprve vzájemným

jednáním. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislostí s ní se budou řešit podle českého

práva a k jej ich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla Obj ednatele.

11.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou náSIedující přílohy:

Příloha č. 1: Dokumentace (na přiloženém CD):

Příloha č. ZA: Technická data výtahů (stávající stav)
Příloha č. IB: Půdorys podlaží budovy a výtahů
Příloha č. I C: Technická zpráva

Příloha č. 2: Technická Specifikace

Příloha č. 3: Smluvní položkový rozpočet

Příloha Č. 4: Protokol 0 předání a převzetí Staveniště

Příloha č. 5: Protokol o předání a převzetí Díla

11.8. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva

nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou,
nebo dodatkem.

11.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně

příloh, že obsahu Smlouvy rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

Na důkaz souhlasu připojuji oprávnění zástupci smluvních stran sve vlastnoruční podpisy.
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Příloha č. 2 - Technická specifikace

Technické parametry výtahu A po modernizaci (první dílčí plnění)

Výtah „A“ (V6) v. č. C5NE5901

Označení výtahu: NH 5000

Typ výtahu: nákladní, lanový, hydraulický
Nosnost: 5.000 kg, spolujízda osob

Stanic / nástupišť: 4 / 4

Zdvih: cca 10,8 m

Pohon: lanový, hydraulický, původní
Řízení výtahu: tlačítkové, jednoduche&#39; Simplex
Jmenovitá rychlost/ poč. startů: 0,23 ms-l / 905t./hod. - původní
Signalizace: digitální polohovái směrová signalizace v kabině a ve výchozí stanici (O). V ostatních stanicích

signalizace směrová.

Elektrická síť: 3 x 400 V/ 230 V/ 50 Hz

Kabina: průchozí, ocelová, stěny a strop ocelové lamely - původní
ovládací panel: kazeta BV nerez, digitální ukazatel polohy kabiny a směru jízdy, signalizace přetížení,
ovládací tlačítka prosvětlená antivandal, Braillovo a reliéfní písmo, zvonek, čtečka k napojení na vstupní
systém
Akustická signalizace: hlášení pater a stavu výtahu v kabině

číselně značení stanic: (0,1... 2 )
hlavní stanice: ( 0 )
Nouzové osvětlení kabiny V případě výpadku proudu.
Dveře ka binové: automatické centrální čtyřpanelové
Světelná závora před kabinovými dveřmi celoplošná, tak aby nedošlo k sevření části těla nebo přepravovaného
zařízení, zdvojená pro signalizaci přiblížení se do dveřní zóny, Čtečka k napojení na vstupní systém
Šachetní dveře: automatické centrální čtyřpanelové
rozměry: šířka/ výška: 2 400 / 2 500mm

povrchová úprava křídel a zárubní: kabinové i šachetní - práškově vypalovaný lak dle vzomíku BV

Brumovice

Požární odolnost šachetních dveří: EW 45

Tlačítka ve stanicích: v zárubních šachetních dveří- antivandal, broušený nerez rámeček,
nad dveřmi v hlavní stanicí- ukazatel polohy a směru

Šachta: zděná včetně kotevnich míst nebo betonová - původní
rozměry - šířka x hloubka: 3 975 x 4 300 mm

výška nad posledním podlažím: 4 600 mm

prohlubeň: cca l 400 mm

Vodítka kabiny: původní

Strojovna: samostatná místnost uzamykatelná dle příslušných ČSN
umístění: vedle výtahove šachty do vzdálenosti 5 m od šachty
Rozvaděč: umístěn ve strojovně, mikroprocesorový
osvětlení výtahové šachty, hlavní vypínač výtahu, přístupový žebřík do prohlubně šachty
Prostředí v šachtě a strojovně: + 5 až + 40°C, suché bezprašné
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Výtah „B“ (V7) v. č. C5NE5902

Označení výtahu: NH 5000

Typ výtahu: nákladní, lanový, hydraulický
Nosnost: 5000 kg, spolujízda osob

Stanic / nástupišť: 3 / 3

Zdvih: cca 6 m

Pohon: lanový, hydraulický, původní
Řízení výtahu: tlačítkové, jednoduché Simplex
Jmenovitá rychlost / poč. startů: 0,23ms-1 / 90st./hod. - původní

Signalizace: digitální polohovái směrová signalizace v kabině a ve výchozí stanici (O). V ostatních stanicích

signalizace směrová.

Elektrická sit*: 3 x 400 V/ 230 V/ 50 Hz

Kabina: průchozí, ocelová, stěny a strop ocelové lamely - původní
ovládací panel: kazeta BV nerez, digitální ukazatel polohy kabiny a směru jízdy, signalizace přetížení,
ovládací tlačítka prosvětlená antivandal, Braillovo a reliéfní písmo, zvonek

Akustická signalizace: hlášení pater a stavu výtahu v kabině

číselné značení stanic: (0,1... 2 )
hlavní stanice: ( 0 )
Nouzové osvětlení kabiny v případě výpadku proudu.
Dveře kabinové: automatické centrální čtyřpanelové
Světelná závora před kabinovými dveřmi celoplošná, tak aby nedošlo k sevření části těla nebo přepravovaného
zařízení, zdvoj ená pro signalizaci přiblížení se do dveřní zóny, čtečka k napojení na vstupní systém.
Šachetní dveře: automatické centrální čtyřpanelové

rozměry: šířka/ výška: 2 400 / 2 500 mm

povrchová úprava křídel a zárubní: kabinové i šachetní - práškové vypalovaný lak dle vzomíku BV

Brumovice

Požární odolnost šachetních dveří: EW 45

Tlačítka ve stanicích: v zárubních šachetních dveří- antivandal, broušený nerez rámeček,
nad dveřmi v hlavní stanicí - ukazatel polohy a směru

Šachta: zděná včetně kotevních míst nebo betonová - původní
Šachta musí být provedena v souladu s ČSN EN 81-2

rozměry - šířka x hloubka: 3 975 x 4 300 mm

výška nad posledním podlažím: 4 600 mm

prohlubeň: cca 1 400 mm

Vodítka kabiny: původní

Strojovna: samostatná místnost uzamykatelná dle příslušných ČSN

umístění: vedle výtahové šachty do vzdálenosti 5 m od šachty
Rozvaděč: umístěn ve stroj ovně, mikroprocesorový
osvětlení výtahové šachty, hlavní vypínač výtahu, přístupový žebřík do prohlubně šachty
Prostředí v šachtě a strojovně: + 5 až + 40°C, suché bezprašné
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Výtah „C“ (V8) v. č. C5NE5903

Označení výtahu: NH 5000

Typ výtahu: nákladní, lanový, hydraulický
Nosnost: 5000 kg, spolujízda osob

Stanic I nástupišť: 3 3

Zdvih: cca 10,8 m

Pohon: lanový, hydraulický, původní
Řízení výtahu: tlačítkové, jednoduche Simplex
Jmenovité rychlost/ poč. startů: 0,23ms-l / 90st./h0d. - původní

Signalizace: digitální polohová i směrová signalizace v kabině a ve výchozí stanici (O). V ostatních stanicích

signalizace směrová.

Elektrická síť: 3 x 400 V/ 230 V/ 50 Hz

Kabina: neprůchozí, ocelová, stěny a strop ocelové lamely - původní
ovládací panel: kazeta BV nerez, digitální ukazatel polohy kabiny a směru jízdy, signalizace přetížení,

ovládací tlačítka prosvětlená antivandal, Braillovo a reliéfní písmo, zvonek

Akustická signalizace: hlášení pater a stavu výtahu V kabině

číselné značení stanic: (0,1... 2 )
hlavní stanice: ( 0 )
Nouzové osvětlení kabiny v případě výpadku proudu.
Dveře kabinové: automatické centrální čtyřpanelove&#39;
Světelná závora před kabinovými dveřmi celoplošná, tak aby nedošlo k sevření části těla nebo přepravovaného

zařízení, zdvojená pro signalizaci
řiblížení se do dveřní zóny.

Sachetni dveře: automatické centrální čtyřpanelové

rozměry: šířka/ výška: 2 400 f 2 500mm

povrchová úprava křídel a zárubní: kabinové i šachetní - práškové vypalovaný lak dle vzorníku BV

Brumovice

Požární odolnost šach. dveří: EW 45

Tlačítka ve stanicích: v zárubních šachetních dveří - antivandal, broušený nerez rámeček,

nad dveřmi v hlavní stanici- ukazatel polohy a směru

Šachta: zděná včetně kotevních míst nebo betonová - původní
Šachta musí být provedena v souladu s ČSN EN 81-2

rozměry _ šířka X hloubka: 3 900 x 4 300 mm

výška nad posledním podlažím: 4 600 mm

prohlubeň: cca 1 400 mm

Vodítka kabiny: původní

Stroj ovna: samostatná místnost uzamykatelná dle příslušných ČSN

umístění: vedle výtahové šachty do vzdálenosti 5 m od šachty

Rozvaděč: umístěn ve strojovně, mikroprocesorový
osvětlení výtahové šachty, hlavní vypínač výtahu, přístupový žebřík do prohlubně šachty

Prostředí v šachtě a strojovně: + 5 až + 40°C, suché bezprašné
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Příloha č. 3 - Smluvní položkový rozpočet

SPU Brno 02 - modernizace nákladních výtahů

Rekapitulace

Výtah A (V6) X XXX XXXXXX

Výtah B (V7) XXX XXXXXX

Výtah C (V8) XXX XXXXXX

CELKEM v Kč bez DPH X XXX XXXXXX

DPH 21 % XXXXXXXXX

CELKEM v Kč včetně DPH X XXX XXXXXX

Výtah „A“ (V6)

MATERIÁL Množ. Jednotka Cena/jed. Celkem

Elektro - rozvaděč včetně vybavení (elektronické stykače) 1 kpl XXX XXXXXX XXX XXXXXX

Rozvody elektroinstalace v šachtě a stroj ovně včetně 4 ks

přivolávačů
l kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Pozíční systém l kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Světelná ZáVOra napoj ená na akustický signál* 2 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Kompletní šachetní dveře včetně vodicích lišt a ocelového

prahu, pOŽáľl&#39;lÍ OdOIIlOSt EW 45
4 kpl XXX XXXXXX XXX XXXXXX

Kompletní kabinové dveře včetně vodicích lišt, ocelového

prahu a jednočidlové fotobuňky
2 kpl XX XXXXXX

XX

XXX XXXXXX

Pohon kabinových dveří 2 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Ctečka s napojením na vstupní systém** 1 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

CELKEM ZA MATERIÁL XXX XXXXXX

MONTÁŽ A SLUZBY

Zapojení čtečky a signálního okruhu na světelné závory 1 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Seřízení chodu, odzkoušení, předání do provozu 1 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Montáž kompletní elektroinstalace Včetně zapojení 1 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Výměna kabinových dveří, výměna prahů, instalace pohonů 2 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Výměna šachemích dveří, výměna prahů a stavební práce 4 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX   X X
X
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Demontáž šachetních, kabinových dveří a prahů včetně

ekologické likvidace
1 kpl X XXXXX X XXXXXX

Pravidelné revize (OZ, IP) po dobu záruky (60 měsíců) l kpl XXXX XXXX

Pravidelný záruční servis (PP, OP, vyprošťovací služba

atd.) po dobu záruky (60 měsíců)
l kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

CELKEM ZA MONTÁŽ A SLUŽBY XXX XXXXXX

CELKEM ZA MATERIÁL A SLUŽBY bez DPH X XXX XXXXXX

Výtah „B“ (V6)

ř
,

MATERIAL Množ. Jednotka XXXXX XXXX XXXXXX

Elektro - rozvaděč včetně vybavení (elektronické stykače) l kpl XXX XXXXXX XXX XXXXXX

Rozvody elektromstalace
v sachte a SITOJOVI&#39;IB vcetne 3 ks

l kpl XX XXXXXX XX XXXXXX
prívolavacu

Poziční systém l kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Světelná závora napojena na akustický signál* 2 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Kompletní šachetní dveře včetně vodících lišt a ocelového
„ X

prahu, požární odolnost EW 45
J kpl XXX XXXXX XXX XXXXX

Kompletní kabinové dveře včetně vodičích lišt, ocelového

prahu a jednočidlové fotobuňky
2 kpl XX XXXXXX XXX XXXXX

Pohon kabinových dveří 2 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Čtečka s napojením na vstupní systém” l kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

CELKEM ZA MATERIÁL XXX XXXXXX

MONTÁŽ A SLUŽBY

Zapoj ení čtečky a signálního okruhu na světelné závory l kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Seřízení chodu, odzkoušení, předání do provozu 1 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Montáž kompletní elektroinstalace včetně zapojení l kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Wýměna kabinových dveří, výměna prahů, instalace pohonů 2 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Výměna šachetních dveří, výměna prahů a stavební práce 3 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Demontáž šachetních, kabinových dveří a prahů včetně

ekologické likvidace
1 kpl X XXXXXX X XXXXXX

Pravidelně revize (OZ, 1P) po dobu záruky (60 měsíců) l kpl XXXX XXXX

Pravidelný záruční servis (PP, 0P, vyprošťovací služba

atd.) po dobu záruky (60 měsíců)
1 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

CELKEM ZA MONTÁŽ A SLUŽBY XXX XXXXXX

CELKEM ZA MATERIÁL A SLUŽBY bez DPH XXX XXXXXX   X X
X

Výtah „c“ (vs)
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MATERIÁL Množ. Jednotka Cena/ j ed. Celkem

Elektro - rozvaděč včetně vybavení (elektronické stykače) l kpl XXX XXXXXX XXX XXXXXX

Rozvody elektromstalace V šachtě a strOJomě vcetne 3 ks
1 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

prlvolavacu

Poziční systém 1 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Světelná závora napojená na akustický signál* 1 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Kompletní šachetní dveře včetně vodících lišt a ocelového
„ XX X

prahu, požární odolnost EW 45
9 kpl XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Kompletní kabinové dveře včetně vodicích lišt, ocelového

prahu a jednočidlové fotobuňky
1 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Pohon kabinových dveří 1 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Čtečka s napojením na vstupní systém*** l kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

CELKEM ZA MATERIÁL XXX XXXXXX

MONTÁŽ A SLUŽBY

Zapoj ení čtečky a signálního okruhu na světelné závory l kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Seřízení chodu, odzkoušení, předání do provozu l kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Montáž kompletní elektroinstalace Včetně zapojení l kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Vymena kablnovych dverí, vymena prahu, Instalace
l kpl XX XXXXXX X X XXXXXX

pohonu

Výměna šachetních dveří, výměna prahů a stavební práce 3 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

Demontazsachetnich, kabinovych dverl a prahu vcetne
l kpl X XXXXXX X XXXXXX

ekologlcke liledace

Pravidelné revize (OZ, IP) po dobu záruky (60 měsíců) l kpl XXXX XXXX

Pravidelný záruční servis (PP, OP, vyprošťovací služba

atd.) po dobu záruky (60 měsíců)
1 kpl XX XXXXXX XX XXXXXX

CELKEM ZA MONTÁŽ A SLUŽBY XXX XXXXXX

CELKEM ZA MATERIÁL A SLUŽBY bez DPH XXX XXXXXX
X

Poznám a světlivk:
* Světelná závora bude umístěna cca 15 cm od vnitřního líce kabinových dveří, je určena k signalizaci proti

poškození dveří přepravovaným materiálem.

** P0 použití čtečky lze provést volbu podlaží.
*** Stavebními pracemi se rozumí zednické zapravení a antistatický nátěr podlahy.

PP - provozní prohlídka
OZ - odborná zkouška

IP - inspekční prohlídka
OP - odborná prohlídka
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Příloha č. 4 - Protokol o předání a převzetí Staveniště

Zápis o předání a převzetí

o staveniště

o části staveniště

(dle článku
.......

níže uvedené Smlouvy 0 dílo)

pořízený dne
............................

dle Smlouvy o dílo č.
............

ze dne
......................

Předávající(0bjednatel)................................ ......

zastoupen ................................................................................................

Přejímající(Zhotovitel) ..... .............................

zastoupen ..................................................................................................

1. Předané plochy a ostatní prostory staveniště

Dnešního dne bylo předáno (vyklizené) staveniště (jeho části) V následujícím rozsahu:

o Objekty:

O Plochy:

o Deponie:

o Vjezdy na staveniště, dopravní trasy:
„

Hranice staveniště je zakreslena na výkrese č.

2. Geodetické body
Dnešního dne předal geodet Objednatele geodetu zhotovitele tyto geodetické body:

o Směrové:

o Výškové:

Tyto bodyjsou vytyčeny přímo na stavbě a zakresleny do geodetické dokumentace předané dne:

\/__“_
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3. Vedení stávajících inženýrských sítí

Veškeré sítě nacházející se V prostoru staveniště jsou k dnešnímu dni vytyčeny. Veškeré sítě (nadzemní, pozemní,

podzemní) nacházející se V prostoru staveniště jsou zakresleny ve výkrese č
............... , který byl předán zhotoviteli dne

Předávající vyznačil viditelně přímo v objektu průběh Všech inženýrských sítí a prohlašuje, žejsou k dnešnímu dni

odpojeny V těchto místech

Předávající prohlašuje, že žádné jiné sítě se v prostoru nenacházejí.

4. Dnešního dne byla Zhotoviteli předána tato přípojná místa:

a) el. energie ................................................... napětí ................................. V

příkon ...............................
kW

b) pitné vody ...............................................................................................

c) TUV
......................................................................................................

d) topení ................................................... , ................................................

e) kanalizace
................................................................................................

5. Stavební povolení
Dnešního dne bylo Zhotoviteli předáno stavební povolení vydáno dne:

...............

, č.j. ............
které nabývá právní

moci dne:
.......................................

6. Staveniště prosto práv třetích osob

Objednatel prohlašuje, že k prostoru staveniště má práva potřebná k provedení díla podle shora uvedené Smlouvy 0 dílo a

staveniště je prosto práv a nároků třetích osob.

7. Objednatel předal Zhotoviteli tyto telefonní linky:

a) ................................ b) .............................. c) ..............................

8. Předání projektové dokumentace (PD)

Objednatel předal Zhotoviteli
.. . . .

ks paré PD, vypracované (kým) ..........................................
Datum:

.................. číslozakázky:

9. Předání dokladů souvisejících s dílem

(např. geologický průzkum, stavebně technický průzkum a jiné)
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10. Kácení dřevin v prostoru staveniště

(vč. pravomocného povolení ke kácení)

a) příjezdové komunikace ............................................................................. ,

b) odpojení inženýrských sítí ve stávajících objektech ............................................. ,

c) jeřáby .................................................................................................. ,

d) určení ploch pro ZS, sklady ....................................................................... ,

e) určení skládek suti nebo vybouraného materiálu ................................................

Í) splnění jiných závazků objednatele specifikovaných ve Smlouvě 0 dílo
....................

Objednatel prohlašuje, že podmiňující práce byly provedeny v souladu s příslušnou projektovou dokumentací (viz odst.

............. Smlouvy o dílo).

11. Určení pracovní doby na staveništi

12. Závady zjištěné při předání staveniště

13. Staveniště PŘEDÁVÁ/ PŘEBÍRÁ:

Za Objednatele: Za zhotovitele: ~
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Příloha č. 5 - Protokol 0 předání a převzetí Díla

Přejímající organizace název asídlo (razílko)
v , ,

MM l
PROTOKOL O PREDANI A

PŘEVZETÍ DÍLA

 

 

(budovy nebo

stavby Číslo zápisu :

nebo její
dokončené části)

  
 

 
 

 

Název budovy nebo stavby (nebo
Dalum zahájenípřejímaciho řízení její dokončené ČáSÍÍ)

Popis

Zhotovitel stavbyvedoucí

technická příprava

 

technický dozor objednatele

 

Stavební povolení

 

 

 

v ,

ze

C.j. dne vydal
Smlouva o dílo

v,
ze včetně

CISIO dne dodatků

Datum skutečného zahájení
Datum zahájení prací dle smlouvy prací

Datum skutečného
Datum ukončení prací dle smlouvy ukončení praci

 
 

Důvody pro nedodržení lhůt zahájení a dokončení díla

 

Odchylky od schváleného projektu a jejích důvody
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Zhodnoceníjakosti provedených prací ajejich porovnání s technickými podmínkami

 
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zjištěných při odevzdání a převzetí

  
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

 
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

 
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsobjejich zajištění

 
Termín konečného vyklizení staveniště

 
Další ujednání

 
Údaje o převzetí dokumentace

Projektová dokumentace upravená podle skutečného provedeni včetně geodetickěho zaměření
 

 
Listinné doklady vydané v průběhu realizace díla

  
Archivní údaje o dokumentaci

 
Cena díla dle smlouvy a dodatků

 

 
Záruční doba (konečné datum)

&#39;

|

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu i
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Vyjádření účastníků řízení

Dnešního dne Zh0t0vitel předal dílo Objednateli a

Objednatel dílo převzal
bez dalších

připomínek

 

Datum skončení přejímacího řízení

Zástupci Zhotoviteíe odevzdávají a zástupci

Objednatele přejímají dílo dnem
....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příjmení,
jméno a

lilul funkce podpis rozdělovník

Zhotovitel

Objed natel

ostatní
 

 

      
 

31/31

 


