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SMLOUVA  O  DÍLO č. 480/2018/OSM 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:  

„Oprava rozvod ů vody na WC v Obchodní akademii“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel:  Město Slaný  
 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 
Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
IČ: 00234877 
DIČ: CZ00234877 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu / směrný kód:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Ing. Ivana Hádková  
Jiří Leopold
 (dále jen objednatel)   
 

Zhotovitel:  Zdeněk Klumpar 

Zastoupený:     Zdeňkem Klumparem 
IČ:  699 01 686 
DIČ:   
Registrace: U OŽÚ OÚ Louny,  
 Č.j. 435/00/OŽÚ č.evid. 350700-20042 
Bankovní spojení:      
Číslo účtu / směrný kód:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Zdeněk Klumpar,       
 (dále jen zhotovitel) 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2                                                                                                                     
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky 
s názvem „Oprava rozvodů vody na WC v Obchodní akademii“.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
číslo 45/2018/OSM/VZMR, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze 
dne 10.06.2018. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné.  
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Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
objednatele dílo (práce) s názvem „Oprava rozvodů vody na WC v Obchodní akademii“ 
a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Součástí díla je předání atestů a 
prohlášení o shodě na použité materiály.  

3.2 Předmětem díla je provedení nového rozvodu vody (studené, teplé a cirkulace) na WC 
chlapci a dívky ve třech nadzemních podlažích v budově přístavby Obchodní 
akademie včetně zednických přípomocí. Stávající rozvod studené vody bude odstaven 
a zaslepen. 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 
5 této smlouvy.  

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami.  

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 
smlouvou. 

Článek 4 
Subdodavatelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 
subdodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 
souhlasu objednatele. Subdodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou: xxxxx 

4.2 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit subdodavatele, kterým prokazoval svoji 
kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový subdodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 
v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní subdodavatel za zhotovitele. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci 
nového subdodavatele.   

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

4.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena subdodavatelem na 
majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 
zákoníku.  

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garant ované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy a ČSN a EN.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
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u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 
materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  

 
 Článek 6 

Termín a místo pln ění 
6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 15 dnů ode dne předání 

staveniště nejpozději však do 15. 07. 2018. Předání staveniště proběhne nejpozději do 
7 dnů od podpisu této smlouvy.  

6.2 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, 
pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za 
prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky 
typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky 
trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.3 Místem plnění je Slaný, Smetanovo nám. 1200, Obchodní akademie - přístavba. 
 

Článek 7 
Vlastnické právo k zhotovované v ěci a nebezpe čí škody na ní 

7.1 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 
a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 

7.2 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 
Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

7.3 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně  
500 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po 
kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad 
o tom, že příslušné pojištění trvá.  

 
Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 
spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 
náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové 
ceny uvedené v rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální. 

 
 
8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
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  Cena díla bez DPH:       155.033,00 K č 
  DPH v zákonné výši:         32.556,93 Kč 
  Cena díla celkem:       187.589,93 K č 

Rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.  
8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  
8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 
ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel 
dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel 
povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za 
těchto podmínek: 
− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 
v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

− v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.  
9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele. 
9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 
9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedený předmět díla 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat větu – Daň odvede zákazník. 

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat po předání a převzetí dokončeného díla, 
které bude zbaveno všech vad a nedodělků 

9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 
objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento 
soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Předložená faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu 
ve smyslu platných právních předpisů a její nedílnou součástí musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována 
za neplatnou a bude vrácena zpět objednateli. 

9.9 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.10 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 
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smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za 
každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat 
po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.11 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 
zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 
bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

9.12 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavěné faktury, může 
zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 
občanského zákoníku. 

9.13 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 
oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny 
díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

9.14 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 
náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění 
pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 
zákoníku.  

Článek 10 
Oznámení vad díla, doba odpov ědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která 
počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků 
objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují 
a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu.  

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 
až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 
odstranit, dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 
vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 
klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-
li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí 
zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, 
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které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 
10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 
 

Článek 11 
Staveništ ě 

11.1 Staveništěm se rozumí prostor určený pro provedení díla. 
11.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 

a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí.  

11.3 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 
likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadů.  

11.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý 
případ takového porušení. 

11.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

11.6 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

 

Článek 12 
Provád ění díla  

12.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, v souladu 
s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu, je povinen dodržet obecné 
požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 

12.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům,  
záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 
prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné 
poplatky. 

12.3 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění  
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.  

12.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
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povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

12.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části 
zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to 
minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu 
objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která 
byla zakryta nebo se stala nepřístupnou. 

12.6 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
zadavateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 
celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

12.7 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

12.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.9 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 
smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 
 

Článek 13 
Předání díla 

13.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s 
veškerými doklady uvedenými v odstavci 13.4 tohoto článku a objednatel dílo od 
zhotovitele bez výhrad převzal. 

13.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

13.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  
3 pracovní dny před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

13.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla a doklady potřebné k následnému užívání a provozu 
díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 
− zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, 

− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 
na příslušné skládce odpadů. 
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13.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

13.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
13.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může 
pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese 
v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění 
vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9.12 této smlouvy.  

13.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 
když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

Článek 14 
Změny smlouvy 

14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této 
smlouvy nepovažují. 

14.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

14.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

14.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

Článek 15 
Odstoupení od smlouvy 

15.1 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje např. 
i nedodržení harmonogramu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

15.2 V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 
provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu 
na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 
odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 
objednatelem vyzván.  

15.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 
uzavřeno pojištění dle odst. 7.3 této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co 
k tomu byl objednatelem vyzván.  

15.5 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 
faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 
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do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.  
15.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 
 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

16.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 
územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 
působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 

16.3 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona 
o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 
je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“  

16.4 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy. 

16.5 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

16.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

16.7 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

16.8 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů. 
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16.9 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 3/2017 o 
zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 6. 2017 
pod usnesením č. 26/96/2017/RM.  

 
 
Přílohy: 
Číslo 1 - Rozpočet díla  
 
 
 
 
V Lounech dne: 10. června 2018    Ve Slaném dne:  
 
 
 
 
 

za zhotovitele:                                                     za objednatele: 
 
 
 
........................................................   ............................................................ 
          Zdeněk Klumpar             Město Slaný  
         Mgr. Martin Hrabánek 
                                                                                       starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Jiří Leopold, úsek výstavby a údržby odboru správy majetku 




