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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu pověřen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel") 

a

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4 211 011 824/6800

Wetland s.r.o.
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel")

Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov
Mgr. Abrahamem Hofhanzlem, jednatelem společnosti
27725839
CZ27725839
MONETA Money Bank, a.s.
182586910/0600
C 54892 vedená u Krajského soudu v Brně

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.
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ii
Předmět Smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro 
Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejích součástech, předat 
dílo bez vad a nedodělků včetně příslušenství Objednateli a poskytnout další plnění 
uvedená v této Smlouvě.

2.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně 
provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této 
Smlouvě.

2.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích 
příloh, a to zejména podle části projektové dokumentace (projektová dokumentace pro 
stavební povolení BIODIVERZITA II - PP HAJNICE vypracovaná v dubnu 2012 
společností Wetland s.r.o., se sídlem Lovětínská 612/48, 588 51, IČO 277 25 839 bez 
pasáží týkajících se výstavby tůní) a v souladu s odpovídajícími právními, technickými 
a odbornými předpisy a normami platnými v České republice.

2.4 Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Operačního 
programu Životní prostředí (dále jen ,,OPŽP“), zejména dle aktuálního platného a 
účinného znění Příručky pro žadatele a příjemce OPŽP (dále jen ,,PrŽaP“), jakož i se 
všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace.

2.5 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této 
Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:

a) provedení veškerých stavebních prací a úkonů za účelem kompletního provedení 
díla dle této Smlouvy;

b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu;

c) zadání provádění prací poddodavatelům dle podmínek stanovených v této Smlouvě 
a jejich koordinace; vedení a průběžné aktualizování seznamu všech poddodavatelů 
včetně jejich podílu na provádění díla, předložit tento přehled na kontrolních dnech 
anebo na vyzvání do tří dnů Objednateli;

d) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení díla dle 
této Smlouvy;

e) obstarání veškerých požadovaných nebo nezbytných atestů a revizí;

f) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro 
provádění díla stanovených jejich správci;

g) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod, pro účely rozhodnutí Objednatele o 
použití prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v projektové dokumentaci;
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h) zajištění fotodokumentace provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho 
zahájením a po dokončení;

i) vypracování dokumentace skutečného provedení díla;

j) geodetické zaměření vypouštěné a upravené zátopy rybníka, a to včetně 
podrobného zaměření zátopy rybníka a zároveň bude doložen výpočet množství 
skutečně odtěženého sedimentu ze zátopy, a to jak před započetím zhotovování 
díla, tak po jeho ukončení.

2.6 Smluvní strany potvrzují svým podpisem této Smlouvy, že projektovou dokumentaci 
odborně přezkoumaly, seznámily se s jejím obsahem a považují ji za úplnou a 
bezvadnou.

2.7 Objednatel je oprávněn změnit smluvně stanovený rozsah prací a úkoly Zhotovitele, 
stejně jako požadovat více- a/nebo méněpráce oproti zadávací dokumentaci, či část 
nebo celé dílo nerealizovat a Zhotovitel je povinen je provést, resp. v případě 
méněprací neprovést nebo neprodleně zastavit jejich provádění. V případě změn 
předmětu díla bude cena prací, dodávek či služeb stanovena ve výši podle 
jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu; cena prací, dodávek či služeb 
neuvedených v položkovém rozpočtu bude stanovena na základě obecně dostupné 
cenové soustavy či jiným vhodným způsobem.

2.8 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel 
provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že 
provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami 
sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle 
ustanovení čl. 7.1 této Smlouvy.

2.9 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla a v průběhu realizace ověřit zda 
vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná 
v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle 
tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel 
povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně 
zjednat nápravu.

2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem 
a povahou díla a projektové dokumentace vztahující se k dílu, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré 
další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je 
považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. 
Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.

2.11 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však
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zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12 Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas 
objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem 
prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní 
poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude 
považováno za hrubé porušení smlouvy.

III.
Termíny realizace díla

3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s objednatelem odsouhlaseným časovým 
harmonogramem postupu provedení díla, jehož návrh je zhotovitel povinen předložit 
Objednateli nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy.

3.2 Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla bez vyzvání upřesňovat 
(aktualizovat) harmonogram, přičemž je povinen jej v případě změny předložit 
k odsouhlasení zástupci Objednatele. Za Objednatele je oprávněn provádět či 
odsouhlasovat změny harmonogramu osoba uvedená v či. IX. odst. 9.4 této smlouvy.

IV.
Stavební deník a kontrolní dny

4.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až 
do ukončení díla a odstranění veškerých vad a nedodělků stavební deník, a to alespoň 
v rozsahu dle obsahových náležitostí uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
Smlouvy (dále jen „stavební deník").

4.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

4.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými 
záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a 
osoby určené právními předpisy.
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4.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4.5 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

4.6 Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

4.7 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.8 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.

4.9 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém 
jazyce.

V.
Místo provádění díla a termín zahájení prací

5.1 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektové dokumentace 
dotčené obnovou rybníka.

5.2 Zhotovení díla bude zhotovitelem zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

5.3 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se kontaktní osoby uvedené v čl. IX. odst. 9.4 
této smlouvy nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby 
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. 
Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště. O předání a 
převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který podepíší osoby 
uvedené v čl. IX. odst. 9.4 této Smlouvy. Za den předání staveniště se považuje den, 
kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a 
převzetí staveniště.

5.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty
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ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená 
objednatelem.

5.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla, a to v přiměřeném rozsahu.

5.6 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, zhotovitel není 
oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

5.7 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost 
a nese veškeré případné poplatky. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel 
je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu 
s platnými příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá 
bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5.8 Zhotovitel se zavazuje zjistit stav příjezdových cest na staveniště a používat pouze 
takovou techniku, kterou nedojde při realizaci díla k jejich poškození.

5.9 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

5.10 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi 
publicitu a propagaci objednatele. Informační panel bude obsahovat zejména tyto 
údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu 
realizace akce.

VI.
Dokončení a převzetí díla

6.1 Dílo dokončené bez vad a nedodělků v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel 
Objednateli nejpozději do 30. 6. 2019. Termínu pro konečné převzetí díla dle tohoto 
ustanovení budou předcházet veškeré předpřejímky a dílčí zkoušky.

6.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 5 kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.



6.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.4 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického 
dozoru, případně autorského. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i 
jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

6.5 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel předávací protokol. 
Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli;

b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;

c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;

d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6.6 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady, musí 
předávací protokol dále obsahovat:

a) soupis zjištěných vad;

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání;

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.

6.7 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
díla.

6.8 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

6.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 
pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů 
ode dne předání a převzetí díla.

6.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v 
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

6.11 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není 
ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 
řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
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6.12 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 
převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

6.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady:

a) 1x vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v papírové podobě a 
v elektronické podobě ve formátech .pdf a .dwg;

b) stavební deník.

6.14 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání.

VII.
Cena díla

7.1 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako 
maximální a nepřekročitelná ve výši 1 020 676,- Kč včetně DPH (slovy: 
jedenmiliondvacettisícšestsetsedmdesátšestkorunčeských)

7.2 Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude cena díla 
upravena dodatkem ke Smlouvě.

7.3 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, koordinačního příspěvku, 
jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů 
spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich 
složením z dopravních prostředků.

7.4 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna 
celních poplatků, dovozních přirážek nebo směnného kursu české koruny, změna 
daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření 
této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.

7.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv 
však výlučně:

a) provedení zkoušek, revizí, dodání příslušných dokladů, atestů, revizních zpráv, 
provozních řádů, prohlášení o shodě a dokladů o zkouškách;

b) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a
zařízení;

c) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;
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d) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, 
zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk 
Objednatele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;

e) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění
díla;

f) zajištění BOZP a PO předepsaných koordinátorem BOZP a PO;

g) vyhotovení výkazů výměr;

h) vyznačení skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení;

i) návody na uvedení díla do provozu;

j) provoz či údržbu díla;

k) náklady na pojištění Zhotovitele;

l) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;

m) péči o dílo po sjednanou dobu.

7.6 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle 
ustanovení odst. 7.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle 
ustanovení odst. 7.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

Vlil.
Platební podmínky

8.1 Úhrada ceny díla bude probíhat postupně podle dílčího plnění Zhotovitele (zpravidla
měsíčně), prokazovaného Zhotovitelem daňovými doklady, jejichž přílohami bude 
soupis skutečně provedených prací a dodávek (v listinné i elektronické podobě ve 
formátu .xls), tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle 
specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za 
příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem 
v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele. Daňový 
doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat název akce „Biodiverzita II. - PP 
Hajnice11 a registrační číslo projektu „CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006059“. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Daňové doklady 
vystavované zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení 
Objednateli na bankovní účet Zhotovitele. Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím 
vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat 
bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) příslušným 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je 
Objednatel oprávněn Zhotovitelem vystavený daňový doklad Zhotoviteli vrátit.



H EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životni prostředí Kra\Vysocma

8.2 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě 
o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednavatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o 
stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na 
znalce nesou obě strany rovným dílem.

8.3 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované Zhotovitelem.

IX.
Komunikace smluvních stran

9.1 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je 
pořizován zápis do stavebního deníku.

9.2 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně prostřednictvím 
osob uvedených v odst. 9.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro 
vzájemnou komunikaci zástupce.

9.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní 
údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje 
sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.

9.4 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy 
kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:

na straně objednatele: Bc. Jakub Morava, tel.: 564 602 519, e-mail: morava.j@kr- 
vysocina.cz.

na straně zhotovitele: Mgr. Abraham Hofhanzl, tel.: 777 014 947, e-mail: 
hofhanzl@wetland.cz.

9.5 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený 
potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na 
adresátovu adresu.

X.
Pojištění a vlastnické právo

10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to od samého počátku.

10.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek 
provedených poddodavateli a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit 
součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy 
odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na
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díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl 
odsouhlasen Objednatelem.

10.3 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými 
nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných 
požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění 
této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván 
příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve 
smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.

10.4 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli Objednateli 
nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VII. 
odst. 7.1 této Smlouvy a spoluúčastí zhotovitele nejvýše 10 %. Zhotovitel je povinen
nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad 
o pojištění podle tohoto ustanovení Objednateli.

XI.
Záruka za jakost

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této 
Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě 
dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích 
k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.

11.2 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.

11.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla 
Objednatelem bez jakýchkoliv vad.

11.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci 
poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich 
povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, 
nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

XII.
Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány 
pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:

a) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené a úplné dílo Objednateli ve 
sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení;
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b) v případě, že Objednatel nezaplatí cenu díla či jeho části ve sjednaném termínu, je 
Zhotovitel oprávněn uplatnit a Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení

c) v případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli ve sjednané lhůtě pojistnou smlouvu 
dle ustanovení čl. X. odst. 10.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení;

d) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a 
Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatelem 
v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po 
uplynutí schválených termínů k odstranění vad nebo nedodělků, a to ve vztahu ke 
každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;

e) v případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
sjednané ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za každý započatý den, a to až do 
úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště;

f) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních 
vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn 
uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo 
s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě 
zvlášť;

g) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu 
podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném 
v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je Objednatel 
oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících 
z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu 
z kontrolního dne zvlášť;

h) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde 
k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či 
neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude 
dotace Projektu snížena;

i) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude 
Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn 
uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za 
porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit;
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j) v případě porušení kterékoliv povinnosti dle této Smlouvy Zhotovitelem, na níž se 
nevztahují ustanovení písm. a) až h) tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn 
uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to ve 
vztahu ke každému jednotlivému porušení zvlášť;

k) Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 
příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

13.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý
z následujících důvodů tím, že:

a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;

b) vstoupí do likvidace;

c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při 
provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a 
termínu předání díla Objednateli;

d) je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;

e) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;

f) nedodržel postup při změně poddodavatele dle čl. II. odst. 2.12 této Smlouvy;

g) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost 
danou mu touto Smlouvou.

13.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý
z následujících důvodů tím, že je v prodlení s úhradou některé s plateb dle této
Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.

XIV.
Ostatní ustanovení

14.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě 
plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí 
osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy 
a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat 
o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných 
nedostatků.
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14.2 Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele, jehož 
jméno sdělí objednatel nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. 
Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

b) upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce 

zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

d) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

14.3 Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP na staveništi. Jméno koordinátora BOZP sdělí 
objednatel zhotoviteli nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

14.4 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu Projektu a 
dodržovat pravidla publicity dle PrŽaP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této 
Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy 
dojde změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.

14.5 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí stím, že se podpisem této Smlouvy stává, 
v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje 
zejména:

a) poskytovat nezbytné informace týkající se činností Zhotovitele dle této Smlouvy 
příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu;

b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnosti včetně veškerých 
potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných 
Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;

c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, 
zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu financí České republiky, 
Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánů státní správy, jakož i 
jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k plnění této Smlouvy.

14.6 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně 
jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu 
stanoveném v písemné žádosti Objednatele.



14.7 Zhotovitel je povinen sledovat informační zdroje Objednatele související s realizací 
Projektu a plněním dle této Smlouvy, jakož i aktuální informace týkající se OPŽP a 
případných změn pravidel OPŽP vztahujících se k plněné této Smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení

15.1 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. IX. 
odst. 9.4 této smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v čl. I. této 
smlouvy tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní 
straně.

15.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

15.3 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, 
které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1. - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem;
Příloha č. 2. - Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace 

„Biodiverzita II - PP Hajnice11 včetně dodatku
Příloha č. 3. - Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014 - 2020

15.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a 
svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

15.5 Tato Smlouva je zhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno.

15.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 
informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k 
plnění podmínek této smlouvy.

15.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

KrajVysoanaH
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V Jihlavě dne 1 7 ‘07* 2018

za Objednatele /
Ing. Bc. Martin Hyský
člen Rady Kraje Vysočina

Kraj Vysoana

V Batelově dne 0 9 "07* 2018
7

/UETLAND s.r.o.
Lovětínská 612/48 
Í&88 51 Batelov 

25-839. DIČ: CZ27725839

za Zhotovitele
Mgr. Abraham Hofhanzl 
jednatel Wetland s.r.o.

Kraj Vysočina
ŽiŽkova 57, 587 33 Jihlava
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO :
Výstavba malé vodní nádrže

Stavba : Název stavby : SKP :
BIODIVERZITA II. - PP Hajnice

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY !

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0 Geodetické práce při provádění stavby 23 040
Montáž celkem 0 Dokumentace ski 15 5 000
HSV celkem 814 244 Propagace - Plakát A3 - laminovaný 1 250
PSV celkem 0

ZRN celkem 814 244

HZS 0
RN II.a III.hlavy 814 244
ZRN+VRN+HZS 843 534 VRN celkem 29 290
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno :
Datum :
Podpis:

Jméno :
Datum :
Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 843 533,70 Kč
DPH 21 % činí: 177 142,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 020 676,00 Kč

Poznámka :



Stavba : BIODIVERZITA II. - PP Hajnice
Objekt: Výstavba malé vodní nádrže

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
B zemní práce v zátopě 149 195 0 0 0 0
B hráz 345 182 0 0 0 0
B bezpečnostní objekt 207 847 0 0 0 0
B výpustné potrubí 54 682 0 0 0 0
B požerák 26 358 0 0 0 0
B lávka 10 470 0 0 0 0
B výusť 20 510 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 814 244 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč Kč
0

CELKEM VRN 29 290,00 0



Položkový rozpočet

Stavba : BIODIVERZITA II. - PP Hajnice
Objekt: Výstavba malé vodni nádrže

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: B zemní práce v zátopě

1 121 10-0001.RAB Sejmuti ornice, naloženi, odvoz a uloženi odvoz do 5 km m3 259.00 115,50 29 914,50
2 122 20-1102. R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 746.00 54,50 40 657.00
3 162 70-1102.R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 7000 m m3 746.00 62,20 46 401.20

4 171 20-1201.R00 Uloženi sypaniny na kompostárné nebo skládce -modelace 
na výšku přes 2m

m3 746,00
9,90 7 385,40

5 Spec. Poplatek za uloženi na kompostárné nebo skládkovné m3 746,00 1,50 1 119,00

6 181 10-1101.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutněni m2 857,00 6,00 5 142,00
7 182 10-1101.R00 Svahováni v zářezech v hor. 1 - 4 m2 1 440,00 12,90 18 576,00

Celkem za 8 zemni práce v zátopě 149 195,10
Díl: B hráz
8 998 32-1011.R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemni a kamenité t 451.00 150,00 67 650,00

9 122 30-1102.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 52,00 215,20 11 190,40
10 171 10-1102.ROO Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS m3 52,00 80,00 4 160,00
11 122 20-1402.R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 m3 263,00 50,00 13 150,00
12 122 20-1409.R00 Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 m3 263.00 10,50 2 761,50
13 162 50-1102.R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 3000 m m3 263,00 119,00 31 297,00

14 171 10-3202. R00 Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, objem jílu 20-50% m3 263,00 80,00 21 040,00

15 182 20-1101.R00 Svahováni násypů m2 371,00 33,90 12 576,90

16 181 20-1102.R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 179,00 10,00 1 790,00
17 457 57-1111.R00 Filtr.vrstvy z nezhutštérkopísků 0-32, bez úpravy m3 56,00 425,00 23 800,00

18 462 51-1161.R00 Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer m3 112,00 790,00 88 480,00

19 460 65-0011.R00 Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm m2 170,00 260,00 44 200.00

20 460 65-0013.RT2 Podkladová vrstva ze štěrku tl.10 cm ze štérkodrti tí. 10 cm m2 170,00
82,00

13 940,00

21 460 65-0012.RT2 Podkladová vrstva ze štérkodrté tl.8 cm ze štérkodrti tl. 8 cm m2 170,00
53,80

9 146,00

Celkem za Bhráz 345 181,80
Díl: B bezpečnostní objekt
22 998 32-3011.R00 Přesun hmot pro jezy a stupně t 147,00 150,00 22 050,00
23 171 10-1103.R00 Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 2,00 65,00 130,00
24 131 20-1101.R00 Hloubeni nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 13,00 131,50 1 709.50

25 182 10-1101.R00 Svahováni v zářezech v hor 1-4 m2 50,00 33,90 1 695,00
26 182 20-1101.R00 Svahováni násypů m2 7,00 33,90 237,30
27 132 30-1101. R00 Hloubeni rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 12,00 590,00 7 080,00
28 166 10-1101.R00 Přehozeni výkopku z hor. 1-4 m3 23,00 80,00 1 840,00
29 171 10-1102 R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS m3 23,00 65,00 1 495.00
30 274 35-4111. R00 Bedněni základových pasů zřízeni m2 50,00 360,00 18 000,00
31 274 31-5411.R00 Základové pasy z betonu vodost. V4 B 12,5 (C12/15) m3 23,00 2 700,00 62 100,00
32 274 35-4211.R00 Bedněni základových pasů odstraněni m2 50,00 60,00 3 000.00
33 451 31-1531.R00 Podklad pod dlažbu z betonu V4 TO B 12,5, do 20 cm m2 38,00 625,00 23 750,00
34 465 51-3327 R00 Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, d.do 30 cm m2 38,00 1 330,00 50 540,00
35 464 51-1122 R00 Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu m3 18,00 790.00 14 220,00

Celkem za 8 bezpečnostní objekt 207 846,80
Díl: B výpustné potrubí
36 998 32-4011.R00 Přesun hmot pro objekty v zemnich hrázích t 18.00 150,00 2 700,00
37 131 20-1101.R00 Hloubeni nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 28,00 152,00 4 256,00
38 131 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 28,00 12,00 336,00

39 166 10-1101.R00 Přehozeni výkopku z hor. 1-4 m3 28,00 80,00 2 240,00
40 171 10-3202. R00 Ulož. sypaniny do hrázi. 100%PS, objem jilu 20-50% m3 28,00 80,00 2 240,00
41 Spec. korugované PVC potrubí DN300 m 14,00 1 200,00 16 800,00

42 871 11-1104.R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.tésnéni DN 300 mm m 14,00 150,00 2 100,00
43 899 62-3131.R00 Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem B 10 m3 6,00 2 250,00 13 500.00
44 899 64-3111.R00 Bedněni pro obetonováni potrubí v otevřeném výkopu m2 18,00 230.00 4 140.00
45 274 35-4211.R00 Bedněni základových pasů odstraněni m2 18,00 50,00 900,00
46 274 35-4111. R00 Bedněni základových pasů zřízeni - ostruha m2 7,00 360,00 2 520,00
47 274 31-1113.R00 Beton základ, pasů prostý z cem. porťad. B 10 ostruha m3 1,00 2 600,00 2 600,00
48 274 35-4211.R00 Bednění základových pasů odstranění - ostruha m2 7,00 50,00 350.00

Celkem za 8 výpustné potrubí 54 682,00
Díl: B požerák
49 998 32-4011.R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 3,00 150,00 450,00
50 131 20-1101. R00 Hloubeni nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 1,50 150,00 225,00
51 275 31-5412.R00 Základové bloky z betonu vodost V4 B 20 (C16/20) m3 1,50 2 600,00 3 900.00

52 Spec Dřevěný požerák 400x500 (z tvrdého dřeva, dub ap.) m 3,00 5 330,00 15 990.00
53 R Osazeni požeráku hmotnosti do 5000 kg kus 1,00 3 500,00 3 500,00
54 934 95-6122. R00 Hraditka z dubového dřeva tloušťky 3 cm m2 1.10 1 630,00 1 793,00

55 Spec poklop kus 1.00 500,00 500.00

Celkem za 8 požerák 26 358,00
Díl: B lávka

Bednění stěn základových pasů - zřízeni bednící materiál
56 274 35-1215.RT1 prkna m2 2,00 360,00 720,00
57 274 31-5412.R00 Základové pasy z betonu vodost. V4 B 20 (C 16/20) m3 0,25 2 600,00 650,00

58 275 35-4211 R00 Bedněni základových patek odstraněni m2 2,00 50,00 100,00
59 Spec. dřevěná kávka m3 0,20 45 000,00 9 000,00

Celkem za 8 lávka 10 470,00
Díl: B výusť
60 998 32-4011 R00 Přesun hmot pro objekty v zemnich hrázích t 13,00 150,00 1 950,00

61 132 30-1101 R00 Hloubení rýh šiřky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 1,50 560,00 840,00
62 131 20-1101 R00 Hloubeni nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 0.50 150,00 75.00

63 919 44-1211.R00 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm kus 1.00 8 000,00 8 000,00

64 275 35-4111.R00 Bedněni stěn základových patek zřizení m2 2,00 360,00 720,00

65 274 31-5412.R00 Základové pasy z betonu vodost V4 B 20 {C 16/20) m3 0,50 2 600,00 1 300,00

66 274 35-4211 R00 Bedněni základových pasů odstranění m2 2,00 50,00 100,00
67 325 36-1102 R00 Výztuž ŽB konstr. odběr věží oceli 10216, D 32 mm t 0,05 26 500,00 1 325,00

68 Spec. Ocelový profil U50 m 2,00 160,00 320.00

69 463 21-1131.R00 Rovnanina z lomového kamene s vyklínovánim spár m3 2,40 2 450,00 5 880,00

Celkem za 8 výusť 20 510,00

Díl: B VRN - vedlejší rozpočtové náklady
70 Geodetické práce při prováděni stavby (vytýčeni stavby před 

realizaci a zaměřeni hotového díla)
hm 4,80 4 800,00 23 040,00

71 Dokumentace skutečného provedeni stavby ks 1,00 5 000,00 5 000,00

72
Celkem za

Propagace - Plakát A3 - laminovaný

B VRN - vedlejší rozpočtové náklady
ks 1.00 1 250.00 1 250,00

29 290,00
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Příloha č. 2 - Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace 
„Biodiverzita II - PP Hajnice“ včetně dodatku

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015, Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), se uveřejňovací povinnost nevztahuje na projektovou 
dokumentaci.



KmjVysocma
Příloha č. 3 - Závazné podmínky AOKP ČR k registrace akce z OPŽP 2014-2020

AOPK ČR - regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
Pracoviště Havlíčkův Brod
Adresa: Husova 2115, 580 02 Havlíčkův Brod
Jméno zpracovatele: Jitka Domkářová
Datum: 20. 11. 2017
T: 569 408 272
F: 569 425 007
ID DS: dkkdkdj
zdarvrch@nature.cz
www.nature.cz

H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Životni prostředí

Název projektu: Biodiverzita II. - PP Hajnice 

Specifický cíl: 4.3.2.

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006059

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve výstavbě malé vodní nádrže v 
k.ú. Branišov u Jihlavy V rámci realizace dojde k obnově zaniklé MVN v PP Hajnice

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu: Kraj Vysočina 
Adresa sídla: Žižkova 57, 586 01 Jihlava 
IČ:70890749
Statutární zástupce / kontakt: MUDr. Jiří Běhounek/564 602 140, behounek.j@kr-vysocina.cz

1. Podmínky kategorie A:

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky 
stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

1.1 Po dobu udržitelnosti Projektu je možné vodní nádrž vypouštět (s výjimkou nápravy 
havarijního stavu) po 31. srpnu daného roku. Znovu bude napouštěna do 15. října téhož 
roku.

2. Podmínky kategorie B:

Podmínky vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni 
podání žádosti o dotaci.

2.1. Na nádrži bude nastaven takový způsob hospodaření, který neoslabí ekologické funkce 
nádrže, naopak povede k optimálnímu cílovému stavu ekosystému. Ukazatelem pro dobrý 
stav ekosystému je zejména průhlednost vody v období od 1. 5. do 30. 6. minimálně 50 cm a 
zároveň převaha biomasy hrubého a středního zooplanktonu nad drobným.
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2.2. Vodní nádrž nebude užívána k intenzivnímu ani polointenzívnímu chovu ryb nebo chovu 

drůbeže, nebude se zde hnojit, krmit, vnadit, vápnit ani provádět další intenzifikační opatření. 
Přípustné jsou takové rybí obsádky, které nejsou v rozporu s udržením příznivých 
ekologických poměrů. V případě nedodržení výše stanovených zásad využívání nádrže bude 
žadateli nařízeno slovení nádrže, popřípadě částečné či úplné letnění nádrže. O výlovech 
nádrže bude vždy minimálně s předstihem dvou týdnů informována AOPK ČR, RP SCHKO 
Ždárské vrchy, pracoviště Havlíčkův Brod.

3. Podmínky kategorie C:

Další podmínky.

3.1. Budou dodrženy podmínky obsažené v následujících dokumentech:
- Rozhodnutí vodoprávního úřadu Magistrátu města Jihlavy č.j.
MMJ/OŽP/58478/2017NoS, SZ-MMJ/OŽP/5489/2017/3
- Rozhodnutí o výjimce ze základních ochranných podmínek v přírodních památkách 

č,j. KUJI 74807/2012 OZP 1523/2012Kra
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3.2. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „Biodiverzita II. - PP 
Hajnice“ zpracované firmou WETLAND s.r.o., Lovětínská 612/48, Batelov v dubnu 2012. 
Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným 
předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení

3.3. Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP SCHKO Ždárské vrchy, pracoviště Havlíčkův 
Brod o zahájení fyzické realizace, aby mohla být provedena monitorovací dohlídka v průběhu 
prací.
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