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SMLOUVA O DÍLO 

Uzav ená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Číslo smlouvy objednatele: 276/2018   

Číslo smlouvy zhotovitele :    RFB-SZ/116/2018   

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednavatel: M sto P eštice 
adresa:  Masarykovo nám. 107, 334 01 P eštice 

IČ:   00257125 

DIČ:  CZ00257125 

zastoupen:  , starostou města 

zástupce pově ený jednáním ve věcech  

a) smluvních: ; 

b)    technických: 
                                 

    

2. Zhotovitel   ROADFIN BUILDING s.r.o. 

se sídlem  Skvrňanská 1193/30, 301 00 Plzeň 

IČ:   06799736 

DIČ:  CZ06799736 

Zastoupen:  , jednatelem   

Zástupce pově ený jednáním ve věcech smluvních: 
   

    

Hlavní stavbyvedoucí: 
   

    

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel zavazuje 
k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k p evzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a 
to za podmínek v této smlouvě uvedených. 

Článek II. 
P EDM T DÍLA A PODMÍNKY PLN NÍ 

1. P edmětem díla jsou stavební úpravy administrativní budovy čističky odpadních vod (ČOV) v 

P ešticích. Jedná se o kompletní realizaci vnit ní dispozice, nového obvodového pláště, nového 
st ešního pláště, zateplení podlahy a ešení nových vnit ních instalací. Součástí realizace je také 
zhotovení nové bezbariérové rampy a venkovních schodišť do objektu a p íjezdové cesty a to dle 

projektové dokumentace, která je p ílohou této smlouvy. Stávající zpevněné plochy budou 
porušeny minimálně. Rozsah stavby je podrobně specifikován jejími technickými parametry. 

2. P edmětem díla je zejména: 

a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav 
staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v náležitostech 
stanovených p ílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jakož i dle dalších 
zvláštních právních p edpisů (dále jen „DSPS“); 

b) zajištění veškerých činností, ke kterým je jinak objednatel jako Zadavatel stavby povinen dle 

části t etí citovaného zákona č. 309/2006 Sb. a které lze smluvně p enést; dále je p edmětem 
závazku dle této Smlouvy též zajištění všech činností vyplývajících z ust. § 152 odst. 1 až 3 
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zák. č.  183/2006 Sb., stavebního zákona, ke kterým by jinak byl povinen Zadavatel stavby. 

Zhotovitel výslovně ujišťuje objednatele, že veškeré povinnosti vymezené v zákonných 
ustanoveních dle vět p edchozích, se kterými se p ed uzav ením této smlouvy podrobně 
seznámil, bez dalšího v rámci zhotovování díla provede na své náklady, odpovědnost a 
nebezpečí; 

c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů, jakož i p ípadně fyzických osob nutných k provedení, zhotovení a užívání 
staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby; 

d) provedení stavebních prací (dále též jen „Stavba“) dle p iložené projektové dokumentace pro 

provedení stavby, která je p ílohou SOD. 

 (v souhrnu též jako „dílo“) 

3. Místo plnění díla – pozemek: 

 Budova č.p. 1140 je součástí pozemku parc. č. KN st.1663,  k. ú. P eštice. 

4. Technické parametry stavby jsou dány projektovou dokumentací. 

5.  Dílo bude provedeno: 

a) dle podrobných požadavků a podmínek objednatele jako zadavatele pro zpracování nabídky 
uvedených ve všech částech zadávací dokumentace a výkazu výměr v rámci zadávacího ízení 
STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ČOV V P EŠTICÍCH. 

b) dle nabídky zhotovitele podané objednateli na ve ejnou zakázku dne 31.5.2018. 

c) dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jako „DPS“) odpovědným 
projektantem Ing. Renatou Böhmovou, Šťáhlavy 728, 323 03 Šťáhlavy, IČ 86983822. 

d) dle dalších podmínek dotčených orgánů a organizací, jejichž vyjád ení je uložené v dokladové 
části PD – část E. 

6.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a p edáno. Dílo je dokončeno, odpovídá-li zcela výsledku 
sledovanému touto smlouvou, a to po funkční stránce, stavebně-technické stránce, jakož i estetické 
stránce a všem výminkám. Objednatel se zavazuje toliko dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků p evzít a zaplatit níže sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy. Je-li 

dílo p evzato s vadami, nedodělky, či jakýmikoliv výhradami, či není-li p edání deklarováno na 
písemném zápise o p edání díla, nemá se za dokončené. 

8. Dojde-li p i realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozší ení p edmětu díla vyplývajícím 
z podmínek p i provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozší ení, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a p edložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení formou novace (tzv. dodatku) ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení 
má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jim realizované byly v p edmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel pak již 
nemá jakékoliv právo na jejich úhradu, s čímž jsou obě strany plně srozuměny. Veškeré změny 
musí být též zaznamenány zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je též srozuměn s tím, že 
jakékoliv p ípadné změny této smlouvy jsou pod ízeny ust. § 222 an. zákona č. 134/2016 Sb., 
p ičemž v p ípadě změn v rozsahu závazku je zhotovitel povinen nad rámec povinností dle věty 
prvé tohoto ustanovení, současně s p edložením návrhu na změnu smlouvy, p edložit objednateli 
odůvodnění změny ve smyslu skutečností rozhodných v hypotéze ust. § 222 zákona č. 134/2016. 
Sb. Strany deklarují své srozumění se zákonným oprávněním objednatele p ípadně ukončit tuto 
smlouvu dle ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb.    

 9.  Objednavatel si vyhrazuje právo doplnit p edmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele je podstatné porušení smlouvy. 
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10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že p i realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, vadný nebo ve 
smyslu právních p edpisů nepovolený. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

11.Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 
podklady pro zhotovení díla, jakož, že p ed uzav ením této smlouvy provedl faktickou a právní 
prověrku míst a provádění díla a výslovně jako odborník deklaruje, že na jejich základě dané dílo 
provede. Zhotovitel též ujišťuje objednatele, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

12. Zhotovitel zabezpečí, že pokud v rámci ve ejné zakázky, která p edcházela uzav ení této Smlouvy, 
prokazoval určitou část kvalifikace prost ednictvím subdodavatele, musí se tento subdodavatel 
podílet na plnění p edmětu díla alespoň v rozsahu, ve kterém prokázal splnění p íslušné části 
kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci 
ve ejné zakázky, která p edcházela uzav ení toto smlouvy, bez p edchozího souhlasu objednatele, a 
to bez ohledu, zda prost ednictvím subdodavatele prokazoval určitou část kvalifikace či nikoliv. 
Porušení povinnosti získání souhlasu objednatele se změnou subdodavatele je považována za 
podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.  Pokud 
subdodavatel nesplňuje (p estane splňovat) základní způsobilost dle platného zákona o zadávání 
ve ejných zakázek (dále též ZZVZ) nebo p estane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí 
k plnění určené části p edmětu smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnů 
po obdržení písemné výzvy objednatele vyhovět. V p ípadě, že zhotovitel neukončí činnost 

nevyhovujícího subdodavatele na plnění p edmětu díla ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne 
doručení písemného požadavku objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní 
subdodavatel, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen p edložit neprodleně po uzav ení této smlouvy objednateli, a to i bez jeho 
žádosti, písemný seznam všech svých subdodavatelů ještě p ed uzav ením smluvních vztahů s nimi 

ke schválení. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se 

kterými má nebo měl z p edchozích staveb špatné zkušenosti, čímž se rozumí zkušenosti 
s nedostatečnou komunikací, porušováním povinností atp. Zhotovitel je pak povinen bez námitek 
zajistit p ípadně jiného subdodavatele, u něhož platí stejné podmínky schválení. Zhotovitel není 
oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí subdodavatele, kterého objednatel neschválil. Porušení 
tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy a dále je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla. Strany v návaznosti 
na ust. § 2630 Obč.Z. ujednávají, že vzhledem k zákonné odpovědnosti subdodavatele objednateli 

je zhotovitel povinen p i kontraktačním procesu s každým subdodavatelem unifikovat svá 
ustanovení o odpovědnosti za vady, lhůty k dokončení díla a zejména způsob provádění dané části 
díla s touto smlouvou. Smlouvy k provedení jakékoliv části díla se subdodavatelem je zhotovitel 
povinen v jednom vyhotovení p edat v neanonymizovaném znění neprodleně po jejím uzav ení 
objednateli. 

14. Strany ujednávají, že p i porušení povinnosti dle odst. 13 věty poslední této smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každou 

nep edloženou smlouvu se subdodavatelem, a to za každý den prodlení se splněním takto utvrzené 
povinnosti. Současně tím není vyloučeno právo na náhradu škody, zejména pak je zhotovitel 
povinen nahradit objednateli p ípadnou sankci, udělenou ze strany Ú adu pro ochranu hospodá ské 
soutěže objednateli, v důsledku nemožnosti splnění povinnosti. 

15.  Požadovaná kvalita díla je vymezena obecně závaznými právními a technickými p edpisy, 
normami ČSN a p edpisy ESČ. Pokud porušením těchto p edpisů vznikne škoda, nese ji pouze 
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zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými 
díly, p ípadně vlastnosti lepší. Strany výslovně ujednávají, že nemožnost faktického provádění díla 
v návaznosti na podmínky stanovené p edpisy a normami, či jakýmikoliv klimatickými 
podmínkami, nemá v žádném p ípadě vliv na lhůtu stanovenou v této smlouvě k provedení díla 

(doba plnění), p ičemž zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je i s p ihlédnutím 
k daným ujednáním dostatečný.  

16.Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k p edání díla a 
technologie, byť i požadované dodatečně, a to na své náklady, bez práva na navýšení ceny díla. 

17. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré p edpisy BOZ a PO a poučit v tomto směru p ípadně 
dotčené t etí osoby. Porušení těchto povinností je podstatným porušením smlouvy. 

18. Práce či materiály, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi či materiály, respektive odpovídajícími projektové 
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto 
nedostatků v p imě ené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

19. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – 

autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění 
pozdějších p edpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník p ed zahájením prací na 
provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a p ipojením 
vlastnoručního podpisu. 

20. Zhotovitel je povinen být pro p ípad způsobení škody na majetku, zdraví či životním prost edí 
v souvislosti se zhotovováním díla pojištěn, a to tak, že jeho pojistitel poskytne pojistné plnění, 
způsobí-li zhotovitel p i své činnosti takovou škodu, ať již úmyslně, z nedbalosti či jen náhodou, 
která se mu p ihodila, to vše s pojistným limitem nejméně 9.000.000,- Kč. Se z etelem ke smluvní 
povinnosti dle věty p edchozí je současně zhotovitel povinen, takovou pojistnou smlouvu 
objednateli p edložit nejdéle do 7 dnů po uzav ení této smlouvy. V p ípadě porušení povinností dle 

tohoto odstavce je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla 
dle článku IV bodu 1 této smlouvy za každý den trvání porušení povinnosti.  

Článek III. 
DOBA PLN NÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla dne nejpozději do 10 kalendá ních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo ve smyslu věty prvé čl. II. odst. 7 této smlouvy provést (tedy dílo 
dokončit a předat) nejpozději do 180 kalendá ních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

3. Za prodlení s provedením díla (tedy dílo dokončit a předat) je zhotovitel povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dohodnuté ceny dle článku IV. odst. 1 této smlouvy za 
každý započatý den prodlení. Plněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
p ípadné náhrady škody. 

4.  Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatného daňového dokladu, kterou 

je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést 
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy vůči 
zhotoviteli. 

Článek IV. 
CENA 

1. Cena díla, tedy za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové 
kalkulace zhotovitele ve výši: 
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       celkem bez DPH                                                                                           9 646 341,- Kč
  

2.    Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná po 
celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O p ípadné změně ceny za splnění 
podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzav ít novaci (tzv. 

dodatek ke smlouvě). Do doby uzav ení dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na 
úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bod 1 této smlouvy. Strany ujednávají, 
že neuzav ení požadované novace, či doba vynaložená na projednání novace, nemá v žádném 
p ípadě vliv na lhůtu stanovenou v této smlouvě k provedení díla (doba plnění), p ičemž 
zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je i s p ihlédnutím k daným ujednáním 
dostatečný. 

3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací p edmětu této 

smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, nap íklad poplatky za užívání 
komunikace nebo ve ejně p ístupných pozemků – „zábor“ apod. 

4. K ceně díla blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude p ipočtena DPH dle platných 
právních p edpisů. 

Článek V. 
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1.  Podkladem pro placení je daňový doklad (tzv. faktura, dále též jako „faktura“), který musí 
obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který 
má být platba uhrazena, soupis provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický 
dozor investora stavby. Strany výslovně ujednávají, že nebude-li zhotoviteli písemně odsouhlasen 
rozsah provedených prací a činností objednatelem, za které hodlá uplatnit právo na plnění dle této 
smlouvy, vůbec zhotoviteli nevzniká právo na dané plnění (cenu díla). Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností smluvní strany ujednávají, že zhotovitel nemá právo požadovat po objednateli 
poskytování jakýchkoliv zálohových plateb na zhotovení díla. Potvrzení soupisu provedených 
prací ve smyslu tohoto ustanovení nepotvrzuje a nestvrzuje kvalitu těchto prací, jejich včasné 
provedení či snad jejich p edání. Soupis provedených prací v žádném p ípadě nenahrazuje dle 

této smlouvy obligatorní zápis o p edání díla. 

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, p i fakturaci stavebních a montážních 
prací, ídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, a Pokynem DF  D-6 k § 26 a k p íloze č. 1. pokynu. V p ípad  p enesené daňové 
povinnosti je zhotovitel povinen na faktu e uvést „Daň odvede zákazník“. 

3. Zhotovitel je povinen na faktu e vyznačit číslo smlouvy a objednávky, název a číslo zakázky, na 
základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatele) je nutné uvádět – v p ípadě 
fyzické osoby č. j. Živnostenského listu a kdo ho vydal, v p ípadě právnické osoby č. j. zápisu 
v obchodním rejst íku. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá 
náležitosti daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje, p ípadně 
neodpovídá-li požadavkům objednatele, blíže specifikovaným v odst. 6 tohoto článku smlouvy.  
Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury a uplatněné ceny díla, nová lhůta 
splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury. 

4. Faktura musí znít na: 
 M STO P EŠTICE 

        MASARYKOVO NÁM. 107 

 334 01 P EŠTICE 

        IČ: 00257125 

 DIČ: CZ 00257125 
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5. Zhotovitel je oprávněn uplatňovat právo na cenu díla, tzv. fakturovat dle odsouhlasené 
prostavěnosti díla do 90 % celkové ceny díla. Strany výslovně ujednávají, že nebude-li zhotoviteli 

písemně odsouhlasen rozsah provedených prací a činností objednatelem, za které hodlá uplatnit 
právo na plnění dle této smlouvy, vůbec zhotoviteli nevzniká právo na dané plnění (cenu díla). 
Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování, po p edání a p evzetí díla bez vad a 
nedodělků. Právo na úhradu konečné faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem 
provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li p edáno 
ve všech svých částech a bude-li objednatelem p evzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady 
díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta 
za toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny formou samostatné faktury. 
Strany výslovně ujednávají, že objednatel je oprávněn z každé oprávněně zhotovitelem uplatněné 
části plnění ceny díla si ponechat jako jistotu (tzv. pozastávku) částku ve výši 10% takto 

uplatněného plnění (což platí i v případě konečné faktury). Z jistoty dle věty p edchozí je 
objednatel oprávněn kompenzovat své práva na náhradu škody, smluvní pokuty a náklady na 
odstranění vad, které neodstranil zhotovitel, či i jiné náklady dle této smlouvy. Strany ujednávají, 
že jistotu v její nekompenzované (nevyčerpané) části je objednatel povinen zhotoviteli vyplatit 

nejpozději do 10 dnů po konečném p evzetí díla bez vad a nedodělků, a to na základě písemné 
žádosti zhotovitele. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v p ípad  vystavení dílčí faktury musí být zdanitelné pln ní 
zhotovitelem stanoveno vždy mezi 1. až 5. kalendá ním dnem v m síci. Zhotovitel je povinen 
vystavit a doručit daňový doklad objednateli vždy nejpozd ji do 10-ti dnů ode dne 
zdanitelného pln ní. Konečná faktura bude ze strany zhotovitele vystavena a doručena 
objednateli nejpozd ji do dvou dnů po konečném p edání p edm tu díla bez vad a 
nedod lků. 

7. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení, obsahuje-li veškeré 
náležitosti dle této smlouvy a p edcházelo-li jejímu vystavení odsouhlasení prací a činností, které 
jsou takto uplatňovány ze strany objednatele. Jsou-li splněny veškeré podmínky pro uplatnění 
práva na plnění ceny díla či její části, objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po 
jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktu e uveden jako den splatnosti.  Za termín úhrady 
je považován den, kdy je objednatelem dán p íkaz k provedení platby, je-li tento p íkaz následně 
realizován. Je-li objednatel v prodlení s placením ádně uplatněné faktury, sjednávají smluvní 
strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských 
faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které 
materiály nebo subdodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto doložit. Zhotovitel pak k soupisu 

provedených prací p iloží faktury za materiál nebo faktury subdodavatelů (fotokopie). Bez těchto 
p ípadně vyžádaných dokladů nevzniká právo na zaplacení ceny díla za takové práce, materiály či 
činnosti (na fakturaci). 

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zve ejněna způsobem umožňujícím dálkový p ístup 
(§98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty). V p ípadě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zve ejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu“. Strany ujednávají, že 
neuvede-li zhotovitel v daňových dokladech doručených objednateli čísla bankovních účtů, která 
jsou správcem daně zve ejněna způsobem umožňujícím dálkový p ístup (§98 písm. d) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,15% z celkové ceny díla za každé takové porušení povinnosti. Náhrada škody tím není dotčena. 

10. V p ípadě, že kdykoli p ed okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z p idané hodnoty zve ejněna způsobem umožňujícím 
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dálkový p ístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§106a zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z p idané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zve ejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o p íslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004. 

11. Strany výslovně ujednávají, že pokud zhotovitel neprovede jakékoliv práce p edpokládané touto 
smlouvou, jde o nedodělky, nedostatečnosti či vady díla a v každém p ípadě jde o porušení 
povinností plynoucích z této smlouvy. Za tyto neprovedené práce nemá v žádném p ípadě 
zhotovitel právo na plnění. 

Článek VI. 
STAVENIŠT  

1. Objednatel p edá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této 
Smlouvy. Strany ujednávají, že pokud p evezme staveniště zhotovitel bez výhrad, pak bez dalšího 
platí, že staveniště a místo provádění díla žádné nedostatky ve vztahu k ádnému dokončení díla 
nemělo, p ičemž ty okolnosti, nedostatky místa provádění díla ve vztahu k ádnému dokončení 
díla, které zhotovitel mohl, či vzhledem ke své odbornosti měl seznat p ed zahájením díla, nemají 
vliv na cenu díla, lhůtu k dokončení díla a zhotovitel je povinen je provést, odstranit či p ekonat 
na své náklady. 

2. Zhotovitel p ed zahájením stavby zajistí veškeré požadavky, podklady a činnosti vyplývající 
z celé zadávací dokumentace, která p edcházela uzav ení této smlouvy, resp., na které tato 
smlouva navazuje. 

3. Zhotovitel k dokončení díla – investorskému p evzetí stavby zajistí: 
 protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších úředních zkouškách potřebných k 

prokázání kvality a bezpečné provozuschopností díla a všech jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

 prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související 
s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provede 

zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení; 
 zajistí geometrické zaměření dokončené stavby; 
 provede a předá zadavateli vyhotovení dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 

499/2006 Sb. – ve dvou vyhotoveních + 1 digitální; 
 zajistí průběžnou fotodokumentaci provádění díla: zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení. Fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména dokumentovat 
části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 

a další podmínky vyplývající z celé zadávací dokumentace. 

4.  O p edání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný zápis tzv. protokol, který 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, 
a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5.  Zhotovitel p ebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní ízení postupu prací, za sledování a 
dodržování p edpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví p i práci všech osob v prostoru 

staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických 
p edpisů, zachování po ádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých subdodavatelů. Odpady 
budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽR ČR č. 
381/2001 Sb., katalog odpadů, vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady, a ostatními platnými právními p edpisy. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo 
k ohrožování nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, hlukem, prachem a 
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vibracemi, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, 
k porušení ochranných pásem atd. Zhotovitel zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně a v rámci 
závazku dle této smlouvy bude též v p ípadě zeleně a stromů na své náklady za izovat veškerá 
ú ední povolení a rozhodnutí ve vztahu k nim. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení za ízení staveniště dle 
podmínek na ízení Vlády ČR č. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné mí e zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické p edpisy. 

7.  Zhotovitel je povinen zajištěním veškerého osvětlení a zábran pot ebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opat ení pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědností za zajištění opat ení pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
p ípadného dopravního značení. 

8. Zhotovitel až do konečného p edání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, p ípadně t etím 
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit 
na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele. 

10. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá 
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má p ístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

11. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel p íslušný správní orgán 
včas a žádost doloží p íslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek z vydaného 
povolení o uzavírce komunikace. Rozhodování správních orgánů, nutné pro plnění závazku ke 
zhotovení díla, v žádném p ípadě nemá vliv na lhůtu stanovenou k provedení díla, p ičemž 
zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je i s p ihlédnutím k daným ujednáním 
dostatečný. 

12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 
nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjád ení orgánů 
státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících 
výhradně na straně zhotovitele. 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Deník bude veden dle ust. § 157 Stavebního zákona a dalších platných p edpisů. 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale p ístupný.  Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního 
rozhodnutí. 

3. Zápisy do stavebního deníku čiteln  zapisuje a podepisuje ve smlouvě pově ená osoba vždy v ten 

den, kdy bylo na stavbě pracováno. 

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pově en: 
  

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a p íloh. 
 Úvodní listy obsahují: 
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- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČ a DIČ objednatele, 
zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje stavby podle projektu, 
- p ehled smluv včetně dodatků a změn, 
- seznam dokladů a ú edních opat ení týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
- p ehled provedených zkoušek všech druhů. 

6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se 
číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, 
očíslovanými a datovanými shodně s originálem. 

7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají p ímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu. 

8.  Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v p ípadě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro pot ebu technického 
dozoru investora (dále též jako TDI) a originál pro objednatele. 

9.  Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce technický 
dozor investora (TDI), zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a p íslušné orgány státní 
správy. 

10. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu p ipojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjad ovat 
se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů, avšak 
fikce souhlasu dle vět p edchozích pro něj neplatí. 

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

12. Originál stavebního deníku p edá zhotovitel objednateli k investorskému p evzetí stavby. 

Článek VIII. 
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, p ípadně prost ednictvím 
pově ené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních p edpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, opomenutí takového upozornění však nemá 
vliv na vznik odpovědnosti zhotovitele za nedodělky, či vady díla. 

2. Kontrolní dny stavby budou prováděny v četnosti minimálně 4 x za kalendá ní měsíc po dobu 
provádění stavby, v p ípadě pot eby může být kontrolní den svolán nad rámec výše uvedené 
četnosti. Kontrolní dny budou svolávány technickým dozorem investora a zhotovitel je povinen 

se jich účastnit, porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

3. P i provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

4. Zástupce objednatele pově ený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se 
s podklady, podle kterých se p ipravuje realizace stavby, účastní se p edání staveniště, schvaluje 
změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje 
věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se 
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odevzdání a p evzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje 
odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

5. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla, může 
být pro objednatele důvodem k p erušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb zhotoviteli, 
jakož i k odstoupení od smlouvy. V p ípadě nerespektování pokynů k zastavení prací nese 
zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. 

6. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele p íkaz k p erušení práce, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 

7. V p ípadě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými jakékoliv práce, 
zhotovitel vyzve objednatele k p evzetí těchto prací 3 pracovní dny p edem. Výzva může být 
provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. Není-li 
takový zápis podepsán, vyzve zhotovitel objednatele písemně p ípisem doručovaným doporučeně 
objednateli. V p ípadě, že zhotovitel nesplní svoji povinnosti vyzvat objednatele k p evzetí shora 
uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti 
vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se 
provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své nálady. 

Článek IX. 
ZÁRUKA – ODPOV DNOT ZA VADY 

1. Zhotovitel p ebírá za celé dílo, včetně všech materiálů v rámci něj dodávaných, záruku po dobu 
60 m síců od provedení díla, tedy od dokončeného díla a p edání a p evzetí díla. Vady zjištěné 
v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a 
to i v p ípadě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto termínu tak neučiní, je objednatel 
oprávněn žádat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0.05% z celkové ceny díla za každý den 
prodlení, a to až do odstranění vady či zadání jejího odstranění t etí osobě. Objednatel je 
oprávněn, pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnuté době, zadat odstranění vad t etí osobou 
a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, 
budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č. 59/1998 
Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 

3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno: 
a) p i p ejímce, pokud strany dohodnou p evzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky, 

nebránícími ádnému užívání díla (objednatel není povinen dílo p evzít, jestliže toto 
vykazuje vady, byť by se jednalo o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání p edmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují) 

b) později v rámci reklamačního ízení (uplatnění práv z odpovědnosti za vady) během 
záruční doby 

4. P evzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění 
vady nebo na p imě enou slevu. Objednatel má právo volby, jak chce svá práva z vad uspokojit.  

5.  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Nicméně ani pozdní uplatnění práv nezbavuje objednatele práva na jejich uspokojení. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu (p imě enou slevu). 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
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reklamaci neuznává. Ust. odst. 1 tohoto ustanovení tímto není v žádném p ípadě dotčeno. Pokud 

tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, p ičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8.  Zhotovitel je povinen tzv. nastoupit k odstranění reklamované vady, p ípadně k odstranění všech 
vad a nedodělků zjištěných p i p edání díla do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, není-li 
oběma smluvními stranami sjednán jiný termín, a to i v p ípadě, že reklamaci neuznává. Pokud 
tak neučiní (nenastoupí), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla dle článku IV bodu 1 této smlouvy za každý nedodělek a den prodlení, o který nastoupí 
později. Právo na smluvní pokutu za pozdní odstranění vady dle ust. odst. 1 tohoto ustanovení, 
tímto není dotčeno. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
p ípadech až do rozhodnutí soudu. 

9.  Prokáže-li se ve sporných p ípadech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to znamená, že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, respektive, že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, účelně vzniklé náklady. 

10. V p ípadě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 
objednateli p edat. Pro postup p edání platí obdobně ustanovení článku XI této smlouvy. 

Článek X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným  Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící ádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného 
porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní stranou. 

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností, 
sjednaných touto smlouvou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Kterákoli ze smluvních stran 
je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní 
stranou, pokud tato nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné p imě ené 
lhůtě, která jí k tomu byla poskytnutá. 

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, či dle zákona, je povinná svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a p esná citace 

toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně 
doručeno druhé straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu p edání nedokončeného díla“, a objednatel je 
povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí p ejímací ízení, 

- strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zap íčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 



12 

 

Článek XI. 

ODEVZDÁNÍ A P EDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ádným ukončením a p edáním p edmětu díla 
objednateli včetně odstranění vad a nedodělků. 

2. Objednatel splní svůj závazek p evzít dílo zápisem o p evzetí, že dílo p ejímá. Za rozhodný se 
považuje den ukončení p ejímacího ízení, tedy den, kdy poslední ze stran k zápisu p ipojí svůj 
podpis. 

3.  Vlastnické právo k nezabudovaným věcem p echází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
ukončení p ejímacího ízení. Vlastnické právo k věcem, které se po zabudování stanou součástí 
věci hlavní pat ící objednateli, p echází na objednatele stavebním zabudováním. Odpovědnost za 
škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, strojích, nástrojích, personálu, dílech 
nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku p evzetí díla objednatelem. 

4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen p evzít, s výjimkou uvedenou v článku 
X. odst. 6 této smlouvy. 

5. V p ípadě požadavku objednatele na p edčasné užívání stavby, p ípadně její části, sjedná 
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném p edstihu se zhotovitelem. 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů p edem, 
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo p ipraveno k p edání. 

7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo p ipraveno k p edání a p i p ejímacím ízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo p ipraveno k p edání, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

8. Zhotovitel p edloží technickému dozoru minimálně 5 pracovních dnů p ed zahájením p ejímacího 
ízení minimálně tyto nezbytné podklady: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby ově enou razítkem a podpisem statutárního orgánu 
uchazeče, soupis provedených odchylek, 

- stavební deník, 
- revizní zprávy o zkouškách za ízení, tlakové zkoušky, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, mě ení, 
- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů. 

9. Současně s p edáním a p evzetím díla je zhotovitel povinen p edat objednateli veškerou 
dokumentaci pot ebnou pro ádné užívání p edmětu smlouvy objednatelem. 

10. O p evzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo p ejímá, 
obsahuje zápis prohlášení o p evzetí. Odmítá-li dílo p evzít, sepíše se zápis s uvedením 
stanovisek obou stran a jejich zdůvodněním. Nebude-li zápis podepsán objednatelem, platí, že 
dílo není p edáno, bez ohledu na důvody, pro které nebyl zápis podepsán. 

11. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny ádně a včas a zhotovitel p edal objednateli doklady uvedené v bodu 8 

tohoto článku. 

12. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného p edání a p evzetí díla je zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s projektem a 

pravomocnými rozhodnutími správních orgánů. 
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Článek XII. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních: 

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzav ena písemnou formou (písemný návrh, písemné 
p ijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými k jejímu podpisu. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uve ejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na 
vědomí, že tato smlouva včetně dodatků ke své účinnosti vyžaduje uve ejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uve ejněním souhlasí. Zaslání 
smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzav ení smlouvy. Objednatel se 
současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé 
smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uve ejnění smlouvy bez zbytečného 
odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, pop . již v průvodním formulá i vyplní p íslušnou kolonku 
s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení 
smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které 
jí v souvislosti s p ípravou na plnění a splněním závazku vznikly, včetně p ípadné vzniklé škody. 

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 
uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve t ech (3) 

vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel. 

7.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva byla uzav ena svobodně a vážně, že nebyla uzav ena v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 

V P ešticích dne 28.6.2018 V P ešticích  dne  28.6.2018 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… …………………………………………………. 

starosta města jednatel 

ZA OBJEDNATELE ZA ZHOTOVITELE 
 

P ílohy: 1) cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr) 
  2) Projektová dokumentace pro provedení stavby (CD) 


